

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
		в ценах составления сметы на 1 ИЮНЯ 2026	в ценах начала строительства на 1 АВГУСТА 2026	в ценах месяца выполнения работ ОКТЯБРЬ 2026
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ИЮНЯ 2026 – 1 АВГУСТА 2026 составляет 1.0181				
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 АВГУСТА 2026 – ОКТЯБРЬ 2026 составляет 1.0272				
	Трудозатраты рабочих, чел-час		2 081,85	2 081,85
	Трудозатраты машинистов, чел-час		48,85	48,85
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		2 130,70	2 130,70
	Заработная плата	1	32 337,46	32 922,77
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	3 218,16	3 276,41
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	945,63	962,75
	Материалы		55 686,37	56 694,29
	в т.ч. материалы подрядчика		55 686,37	56 694,29
	материалы заказчика			
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	6 606,73	6 726,31
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		6 606,73	6 726,31
	транспорт и зср материалов заказчика			
	перевозка грузов (С310 и С311)			
	ИТОГО прямых затрат		97 848,72	99 619,78
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1,115	30 100,65	30 645,47
3	Плановая прибыль	1,115	18 655,85	18 993,52
4	Временные (титульные) здания и сооружения			
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15		
5	Зимние удорожания	0,93		
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании			
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		146 605,22	149 258,77
6	Прочие затраты, в том числе:		11 316,25	11 521,07
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	11 316,25	11 521,07
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика			
	Разъездной характер работ			
	Перевозка рабочих			
	Командировочные расходы			
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)			
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		157 921,47	160 779,84
	в том числе стоимость подрядных работ		157 921,47	160 779,84
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1		
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика			
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		157 921,47	160 779,84
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего			
	в том числе:			
	Земельный налог (частично учтен чл. 319 ОХР СЗР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)			
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		157 921,47	160 779,84
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		157 921,47	160 779,84
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)			
16	Итого объем работ для налогообложения		157 921,47	160 779,84
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %			
18	Сумма НДС по ставке _____ %	20	31 584,29	32 155,97
	ВСЕГО выполнено работ		189 505,76	192 935,81
20	Сумма прописью <i>Сто девяносто восемь тысяч сто восемьдесят три руб. 66 коп.</i>			

Технический надзор (справочно) - 2 650,00 руб.

Составил Инженер по охране В.К.Соловьев
 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____
 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)