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НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УТВЕРЖДЕНО
ВСЕГО В СУММЕ 2 066,740  ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
в том числе:
     на дату начала разработки сметной документации 1 697,179  ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
     на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ) 1 705,485  ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
     на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства 1 722,283  ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

     налоги и отчисления 344,457  ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Возвратные суммы 0,828  ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

(ссылка на документ об утверждении)
"________" ______________20__г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

КОД ОБЪЕКТА:

Составлена в ценах на 1 июня 2026г.
Дата начала строительства июль 2026г.
Продолжительность строительства 3 мес.

ЭКСПЛУАТА-
ЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,
КОНСТРУК-

ЦИИ

ОХР И ОПР ОБОРУДОВА-
НИЕ, МЕБЕЛЬ

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ

ПЛАТА
МАШИНИСТОВ

ТРАНСПОРТ ПЛАНОВАЯ
ПРИБЫЛЬ ТРАНСПОРТ

ТРУДОЕМ-
КОСТЬ,

ЧЕЛОВЕКО-
ЧАС

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЪЕКТНАЯ
СМЕТА 1

ПОМЕЩЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПОЛУВАГОНОВ И МИНЕРАЛОВОЗОВ

181,381 86,327
31,388

174,287
9,8

145,935
118,807

15,642
0,313

- 732,492
11959

(без учета налогов и отчислений)

ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)
ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СБОРОЧНО-СВАРОЧНОГО УЧАСТКА ПО ВЫПУСКУ ГРУЗОВЫХ
ВАГОНОВ В ПОМЕЩЕНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛУВАГОНОВ И МИНЕРАЛОВ В ОСЯХ А -К /3-37
ПО  ПРОСПЕКТУ ВИТЕБСКОМУ,
4/1-1 В Г.МОГИЛЕВЕ

22.26

ОБОСНОВАНИ
Е СРЕДСТВ

НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ
(ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ

РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ

СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ПРОЧИЕ
СРЕДСТВА

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ,

ТЫСЯЧ
БЕЛОРУССКИХ

РУБЛЕЙ
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СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)

0,816

ОБЪЕКТНАЯ
СМЕТА 2

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ НЕ
ПОДЛЕЖАЩЕГО ИНДЕКСАЦИИ

- -
-

-
-

-
-

735
-

- 735
-

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 181,381 86,327
31,388

174,287
9,8

145,935
118,807

750,642
0,313

- 1467,492
11959

СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)

0,816

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 181,381 86,327
31,388

174,287
9,8

145,935
118,807

750,642
0,313

- 1467,492
11959

СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)

0,816

НРР 8.01.102-
2022

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
9,44Х0,93 - 8,779%

4,67 2,802
0,56

11,208
-

-
-

-
-

- 18,68
1257

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ,
ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ
РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ

2,802 2,802

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8 4,67 2,802
0,56

8,406
-

-
-

-
-

- 15,878
1257

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 186,051 89,129
31,948

182,693
9,8

145,935
118,807

750,642
0,313

- 1483,37
13216

СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)

0,816

НРР 8.01.103-
2022

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
4,4620Х0,93 - 4,15%

5,624 1,492
0,777

1,713
-

-
-

-
-

- 8,829
1198

КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57)

ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ

КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3)

ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
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ПОДПУНКТ
31.13
ИНСТРУКЦИИ

СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С
ОТХОДАМИ, ПОДЛЕЖАЩИМИ
ХРАНЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ,
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ЗАХОРОНЕНИЮ, В
ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В
КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА
ОБЪЕКТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ

- -
-

-
-

-
-

-
-

1,261 1,261
-

ПОДПУНКТ
31.14
ИНСТРУКЦИИ

СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ОРГАНИЗАЦИИ - 1,53%

- -
-

-
-

-
-

-
-

11,206 11,206
-

ПОДПУНКТ
31.2
ИНСТРУКЦИИ

СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ - 34%

- -
-

-
-

-
-

-
-

72,341 72,341
-

ПОДПУНКТ
31.9
ИНСТРУКЦИИ

СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С
ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306%

- -
-

-
-

-
-

-
-

2,241 2,241
-

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9 5,624 1,492
0,777

1,713
-

-
-

-
-

87,049 95,878
1198

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 191,675 90,621
32,725

184,406
9,8

145,935
118,807

750,642
0,313

87,049 1579,248
14414

СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)

0,816

ПОДПУНКТ
32.1
ИНСТРУКЦИИ

СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ
ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА

- -
-

-
-

-
-

-
-

21,432 21,432
-

ПОДПУНКТ
32.3
ИНСТРУКЦИИ
(НЕ
ПОДЛЕЖИТ
ИНДЕКСАЦИИ
)

СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

- -
-

-
-

-
-

-
-

37,364 37,364
-

ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА
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ПОДПУНКТ
32.2
ИНСТРУКЦИИ
(ПО НЗТ)

СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
АВТОРСКОГО НАДЗОРА

- -
-

-
-

-
-

-
-

4,199 4,199
-

ПОДПУНКТ
32.6
ИНСТРУКЦИИ

СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ,
ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СМР
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ
ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И
Г.МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА
КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА
СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО
СТАНДАРТИЗАЦИИ - 0,28%

- -
-

-
-

-
-

-
-

2,309 2,309
-

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10 - -
-

-
-

-
-

-
-

65,304 65,304
-

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10 191,675 90,621
32,725

184,406
9,8

145,935
118,807

750,642
0,313

152,353 1644,552
14414

СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)

0,816

ПУНКТ 33
ИНСТРУКЦИИ

СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 3,2%

6,134 2,9
1,047

5,901
0,314

4,67
3,802

24,021
0,01

4,875 52,627
461

ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ
РАБОТ И ЗАТРАТ

197,809 93,521
33,772

190,307
10,114

150,605
122,609

774,663
0,323

157,228 1697,179
14875

СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)

0,816

ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

197,809 93,521
33,772

190,307
10,114

150,605
122,609

774,663
0,323

157,228 1697,179
14875

СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)

0,816
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ПОДПУНКТ
34.1
ИНСТРУКЦИИ

СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ
И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА
СТРОИТЕЛЬСТВА

- -
-

-
-

-
-

-
-

8,306 8,306
-

ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА
СТРОИТЕЛЬСТВА

197,809 93,521
33,772

190,307
10,114

150,605
122,609

774,663
0,323

165,534 1705,485
14875

СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)

0,816

ПОДПУНКТ
34.2
ИНСТРУКЦИИ

СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ
И ПРОЧИХ ЗАТРАТ В ПРЕДЕЛАХ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА

- -
-

-
-

-
-

-
-

16,798 16,798
-

ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА

197,809 93,521
33,772

190,307
10,114

150,605
122,609

774,663
0,323

182,332 1722,283
14875

НАЛОГ НДС - 20% - -
-

-
-

-
-

-
-

344,457 344,457
-

ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И
ОТЧИСЛЕНИЙ

197,809 93,521
33,772

190,307
10,114

150,605
122,609

774,663
0,323

526,789 2066,74
14875

ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ
РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ
СТРОИТЕЛЬСТВА)

197,809 93,521
33,772

190,307
10,114

150,605
122,609

774,663
0,323

526,789 2066,74
14875




