



УТВЕРЖДАЮ

Управляющий ГУ «Центр по
обеспечению деятельности бюджетных
организаций администрации
Московского района г. Минска»

В.П. Дьяченко

«14» июля 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Данное техническое задание на выполнение текущего ремонта по объекту: **«Текущий ремонт ограждения территории в ГУО "Детский сад №373 г. Минска", пр-т газеты "Правда", 34».**
2. Наименование учреждения: ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска».
3. Адрес: 220116 г. Минск ул. Алибегова, 19 тел. 368-42-93.
4. Банковские реквизиты: текущий счет:
р/с **BY84BLBB36040193409509001001, ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, 220036, г. Минск, ул. Коржа, 11а, код BLBBBY2X, УНП 193409509, ОКПО 504052225000.**
5. Параметры работ: в соответствии с **дефектным актом №426 от 08.06.2026 года.**
6. Предполагаемые сроки начала и окончания: **«01»** сентября 2026 года - **«30»** сентября 2026 года.
7. Источник финансирования: бюджетные средства.

Составил:

Инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений

Ю.В. Михалевич

Согласовано:
Начальник УЦХО

А.М. Чистая

Упраўленне па адукацыі
адміністрацыі
Маскоўскага раёна
Дзяржаўная ўстанова
адукацыі
«Дзіцячы сад № 373 г.Мінска»
(ДУА «Дзіцячы сад № 373 г.Мінска»)
220116, г. Мінск
проспект газеты «Правда», 34
тэл. 271-11-20
E-mail: ddu373@minsk.edu.by

Управление по образованию
администрации
Московского района
Государственное учреждение
образования
«Детский сад № 373 г.Минска»
(ГУО «Детский сад №373 г.Минска»)
220116, г. Минск
проспект газеты «Правда», 34
тел. 271-11-20
E-mail: ddu373@minsk.edu.by

14.07.2016 № 01-15/168

Управляющему центром по обеспечению
деятельности бюджетных организаций
администрации Московского района г. Минска
Дьяченко В.П.

Администрация учреждения дошкольного образования просит оказать
содействие в ремонте ограждения.


Исполняющий обязанности заведующего



Веселова Е.Е.

Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации
Московского района г. Минска"

(наименование организации)



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №426 от 08.06.2026г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 15-ОД от "06" мая 2020 года в составе:

председателя комиссии

Заведующий
(должность)

Филиппова Л.Н.
(фамилия, инициалы)

членов комиссии:

Зам.заведующего по ХР
(должность)

Бутько Л.Н.
(фамилия, инициалы)

Начальник УЦХО
(должность)

Чистая А.М.
(фамилия, инициалы)

Инженер УЦХО
(должность)

Михалевич Ю.В.
(фамилия, инициалы)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Текущий ремонт ограждения территории в ГУО "Детский сад №373 г. Минска", пр-т газеты "Правда", 34.

(наименование объекта)

установлено, что

секции основного ограждения территории выполнены из сетки рабицы, установленные по ж/б столбам. Столбы наклонены, весь забор в целом отклонен от вертикали, сетка рабица имеет многочисленные порывы, погнутые секции. Комиссия пришла к выводу о необходимости замены ограждения. Работы и объемы необходимо выполнить согласно укрупненного перечня видов ремонтных работ.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией не установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: **коэффициент-1,0**

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ
(ПОСТОЯННОГО ТОКА)
М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
М091500 ЯМОКОПАТЕЛИ
М110907 ВИБРАТОРЫ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ **отсутствуют**

Дата начала разработки сметной документации

12.10.2026г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

01.09.2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ **30 рабочих дн.**

Председатель комиссии:

Заведующий
(должность)

Филиппова Л.Н.
(подпись) (фамилия, инициалы)

члены комиссии:

Зам.заведующего по ХР
(должность)

Бутько Л.Н.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Начальник УЦХО
(должность)

Чистая А.М.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Инженер УЦХО
(должность)

Михалевич Ю.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж Раздел 1			
1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,2 М (демонтаж на 0,4м больше чем установка)	100 М ОГРАД	0,897	
2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕКЦИЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М (согласно эскизу)	100 М ОГРАД	0,893	
3	БОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (ПОГРУЗКА)	Т	2,758	
4	ПЕРЕВОЗКА ДО 29 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	2,758	

Составил

Инженер УЦХО

(должность служащего)

Инженер по организации
эксплуатации, ремонту зданий
и сооружений

(подпись)

Михалевич Ю.В.

(инициалы, фамилия)

08.06.2026 года

~ 3200



- Libem RAL 8017.

W. J. Alexander, Jr.

1. Искующий ремонт овраждённый террористический

Задание

Державне

Смаглиц	Луцен	Луценко
---------	-------	---------



Дьяченко В.П.
(инициалы, фамилия)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Мокшанского района г. Минска"
АДРЕС: 220116, г. Минск, ул. Алибегова, д.19
УНП: 193409509
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт ограждения территории в ГУО "Детский сад №373 г. Минска", пр-т газеты "Правда", 34

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026

СТОИМОСТЬ 19 128.90 БЕЛ. РУБ.


№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ. Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-НИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0272, прочие = 1.0361, База НРР 2022г.											
Ж	Раздел 1										
1 Е7-24-10	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,2 М (демонтаж на 0,4м больше чем установка)	100 М	ОГРАД	771,61	30,31	12,77			801,92	44,15	0,88
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,897		692,13	27,19	11,45	K=0.3 K=0.3 K=0 K=0		719,32	39,60	0,79
2 Е7-24-11	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕКЦИЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М (согласно эскизу)	100 М	ОГРАД	2 441,05	193,80	93,31	352,45	27,51	3 014,81	154,78	6,40
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,893		2 179,86	173,06	83,33	314,74	24,57	2 692,23	138,22	5,72
3 7/12-50/10	СЕКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 1600Х3000 ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ 20Х40Х2ММ, 20Х20Х2ММ (согласно эскизу)	ШТ.		27			8 100,00	463,32	8 563,32		
4 7/12-50/10.1	СЕКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 1600Х2440 ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ 20Х40Х2ММ, 20Х20Х2ММ (согласно эскизу)	ШТ.					244,00	13,96	257,96		
		1					244,00	13,96	257,96		
5 7/12-50/10.2	СЕКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 1600Х480 ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ 20Х40Х2ММ, 20Х20Х2ММ (согласно эскизу)	ШТ.					48,00	2,75	50,75		
		1					48,00	2,75	50,75		
6 7/12-10/218	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ 80Х80Х3ММ ДЛИНОЙ 2700ММ С ЗАГЛУШКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ДИСТА, ОКРАШЕННАЯ	ШТ.		29			2 610,00	149,35	2 759,35		
7 ПРИМЕЧАНИЕ:	Строительный мусор										
8 3142708-ПОГР	БОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (ПОГРУЗКА) Т							2,59	2,59		
обращение с отходами		2,758						7,14	7,14		
9 С310-29.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 29 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т		2,758				13,14	13,14		
обращение с отходами								36,24	36,24		
10 С999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	Т					14,45		14,45		
прием отходов		2,758					39,85		39,85		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ				2 871,99	200,25	94,78	11 316,74	653,95	15 042,93 2 487,04 1 515,70 19 045,67	177,82	6,51
ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХРиОПР = 83.83% План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО				2 871,99	200,25	94,78	11 316,74	653,95	15 042,93 2 487,04 1 515,70 19 045,67	177,82	6,51
ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									15 042,93 2 487,04 1 515,70 3,7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО							19 045,67		
		СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:					39,85	43,38	83,23		
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ					39,85		39,85		
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)						43,38	43,38		
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							19 128,90		
		МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ									
		ПОГРУЗКА, Т							2,758		
		ТРАНСПОРТИРОВКА, Т							2,758		
		ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т							2,758		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [2871.99*1]						1	2 871,99		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							177,82		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							6,51		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,7		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [200.25*1]						1	200,25		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [94.78*1]						1	94,78		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [653.95*1]						1	653,95		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							11 316,74		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [2871.99+200.25+653.95+11316.74]							15 042,93		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							11 316,74		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [653.95-0]							653,95		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [2487.04*1]						1	2 487,04		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1515.7*1]						1	1 515,70		
		ИТОГО [15042.93+0+0+2487.04+1515.7]							19 045,67		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [19045.67+0+0+0]							19 045,67		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[(2871.99+94.78)*(34/100)] * ((100-0)/100)]					34		1 008,70		
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1008.7+0+0+0+0+0+0]							1 008,70		
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [19045.67+1008.7+0]							20 054,37		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [20054.37+0]							20 054,37		
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [20054.37+0]							20 054,37		
		ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [20054.37-0-0-0]							20 054,37		
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1			
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [20054.37*1]							20 054,37		
11		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 07/2026 по 09/2026)						1,0272			
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(20054.37+0+0-0)*1.0272+0*1]							20 599,85		
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [20599.85+0+0+0+0+0]							20 599,85		
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [20599.85-(0+0+0+0)]							20 599,85		
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [20599.85+0]							20 599,85		
18		СУММА НДС [20599.85*20/100]					20		4 119,97		
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [20599.85+4119.97+0]							24 719,82		
		СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ СЕМЬСОТ ДЕВЯТНАДЦАТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 82 КОП.									
		СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [39.85*1]						1	39,85		
		ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [43.38*1]						1	43,38		
		ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [39.85+0+43.38]							83,23		
		ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [83.23*1.0361+0*1.0272]							86,23		
		СУММА НДС [86.23*20/100]					20		17,25		
		ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [86.23+0+17.25]							103,48		
		ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [103.48+0]							103,48		
		ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [24719.82+103.48+0]							24 823,30		

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	4/1-4-10-20-30/30 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА В7,5	МЗ	1,23234	157,69		194,33	7,78	12,27	15,12
2	4/1-6-10-20-11/7000 КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 100	1000 ШТ.	0,018753	374,09		7,02	7,82	29,25	0,55
3	1/10-260-210-1/77 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	0,893	5,35		4,78	5,72	0,31	0,28
4	4/1-4-20-20-10-20/20 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	МЗ	0,008037	180,90		1,45	7,78	14,07	0,11
5	7/12-50/10.1 СЕКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 1600Х2440 ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ 20Х40Х2ММ, 20Х20Х2ММ (согласно эскизу)	ШТ.	1	244,00		244,00	5,72	13,96	13,96
6	7/12-50/10 СЕКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 1600Х3000 ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ 20Х40Х2ММ, 20Х20Х2ММ (согласно эскизу)	ШТ.	27	300,00		8 100,00	5,72	17,16	463,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7/12-50/10.2 СЕКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 1600X480 ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ 20X40X2ММ, 20X20X2ММ (согласно эскизу)			шт.	1	48,00		48,00	5,72	2,75	2,75
8	7/12-10/218 СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ 80X80X3ММ ДЛИНОЙ 2700ММ С ЗАГЛУШКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ДИСТА, ОКРАШЕННАЯ			шт.	29	90,00		2 610,00	5,72	5,15	149,35
9	1/10-140-40/45 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ			т	0,010716	10 000,00		107,16	7,94	794,00	8,51
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО							11 316,74			653,95
	в том числе:										
	материалы подрядчика							11 316,74			653,95
	Механизмы										
10	М110907 ВИБРАТОРЫ			Маш.-ч	14,69878	0,97		14,26			
11	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ			Маш.-ч	6,500972	21,54		140,03			
12	М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			Маш.-ч	9,587325	4,62		44,29			
13	М091500 ЯМОКОПАТЕЛИ			Маш.-ч	0,50901	3,25		1,65			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							200,23			

Составил Инженер УЦХО  Михалевич Ю.В.