

"Капитальный ремонт жилого дома № 128 по ул. Железнодорожная в г. Минске".

Расчет средств связанных с применением прогнозных индексов

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость	Прогнозный индекс												Стоимость поданных работ с учетом прогнозного индекса бел. руб.
		сентябрь 2025г	октябрь 2025г	ноябрь 2025г	декабрь 2025г	январь 2026г	февраль 2026г	март 2026г	апрель 2026г	май 2026г	июнь 2026г	июль 2026г	август 2026г	
с 01.08.2026г по 31.08.2026г	Сметная стоимость строительно-монтажных работ на дату начала производства работ бел.руб. (СМР)	1,0110	1,0110	1,0110	1,0110	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	51 090,39
	Сметная стоимость оборудования на дату начала производства работ бел.руб.	1,003	1,003	1,003	1,003	1,0026	1,0026	1,0026	1,0026	1,0026	1,0026	1,0026	1,0026	Стоимость оборудования с учетом прогнозного индекса бел.руб.
	12 256,00	1,003	1,003	1,003	1,003	1,0026	1,0026	1,0026	1,0026	1,0026	1,0026	1,0026	1,0026	12 631,25
Итого по договорной (контрактной) цене	58 186,00													63 721,64

Заместитель главного инженера
КУП "ЖКХ № 1 Московского района г. Минска"

С.А. Баран