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Техническое задание на разраб ои
(предынвестиционной) локумеЕтации

по объекry
<<Реконструкция транзитньrх трубопроводов в зданиrtх по ул. Сергея Есенина, 2зl1,

ул. Космонавтов, 38, 40/1; )п{астков тепловьD( сетей от ТК ЗЗ1725 до ЗДzlния По УЛ.

Космонавтов,41, до ТК З51725; от ТК З51725 до зданий по ул. Космонавтов,43,
4ЗА,47; от ТК 481724 до здания по ул. Космонавтов, 4011; от здания по ул. Космо-
навтов, 40/1 до зд€lния по ул. KocMoHaBToB,4012; от здания по ул. Космонавтов, 48

50 в г. Минске>>кдо зданиrI по ул. taocМo
Перечень основных данных

и требований

Содержание
основных данIIых и требований

1. Основание для разработки
предпроектной документа-
ции

Необходимость реконструкции трубопроводов теп-

ловых сетей с учётом технического состояния, срока

эксплуатации, экономирI энергоресурсов и обеспече-

rtие стабильного теплоснабжения потребите.тlей.

Приказ государственного предприятия <Минскком-
мунтеплосеть)) от 16.06.2026 г, Jф467 кО разработке
предпроектной (предынвестиционной) документа-

ции, назначении руководителя (управляющего) про-

екта)).

2. Вид предпроектной доку-
ментации

Разработка пред[роектной документации на бумаж-

HoIvI носителе (З экз.) и в виде электронного докумен-
та (документация в формате не позвоJIяющеN,{ редак-
тировать). К наклаdноti на переdачу преdпроекmной

doKyпteHtпaL|Ltu Заказчuку пръtлаzаеm,ся zаранmuйное

tlucbJylo Поdряdчuка о сооmвеmсmвuu элекmронной

Bepcuu бум ажнопtу но сumелю.

3. Перечень работ и услуг,
поручаемых заказчиком про-

ектной организации-
исполнителю

3.1. Выполнение работ по разработке предпроектной

(предынвестиционной) локументации в соответствии

с требованиями нормативIlых правовых актов, строи-

тельных норм и иных обязате.тtьных для соблюдения

требований технических нормативных правовых ак-

тов и данного заданI,1я в объёме, требуемом для ре-
конструкции сетей, в составе:

3.1.1. разработка инвестItционного зад{ысла (рассмот-

рение аJIьтернативных вариантов и их сравнение; ос-

ЕIовные характеристики pI показатели выбранного ва-

рианта с приложением схем, графических материа-

лов, В том числе ((генеральный пjIан)) согласно л.З.2

данI{ого задания);



З,1,,2.разработка обоснований инвестиций (обшая

характеристика, мощность; основные технологиче-

ские решения; бюджет проекта, выводы и предложе-

ния).
3.2. Материалы, в том числе, должны содержать:
(генера;lьный план> объекта с указанием границ зе-

мельного участка (с учётопл, в том числе, территории

производства работ; в случае строительства тепловых
сетей за границами хtилых домов - устройство вре-

менного трубопровода, вынос транзитных трубо-

проводов) и видов вещного права с учётом принятых

решений - для получения акта выбора; информачию о

продолжительности строительства объекта; сводIIую

схему прокладки сетей после реконструкции (с учё-
том принятых решений) и сравнительную табличу

<до/после)) с указанием диаметров и протяжённости

участков.
3.3. Выполнение геодезических изысканий в объёме,
требуемом для выполнения обоснования инвестиций
и строительного проекта (границы согласовать с За-

казчиком).
3.4. Формирование технического задания на выпол-
нение геологических изысканий с учётом принятых

решений.
3.5. Формирование технического задания на выпол-
нение обследования строительных конструкций теп-
ловых сетей, зданий и сооружений с учётопл приня-
тых решений.

В случае необхоduл,tосmLt, dля прuняmuя lпехнu-

ческLtх реu,Lенuй на сmаduu разрабоmкtt преdпроекm-
ной dокулtенmацu,l,t, вьlполненuе обслеdованuя сmроu-

mельньtх консmрукцuй mепловьtх cemeit, зdанuй u со-
оруженuй l,tлu вьtполненuе ZеолоZuческl.lх Ltзьlсканuй
(со zласо ваmь d ополнumельно с З аказчuкол,t) .

4. Источники финансирова-
ния строительства

4.1. Прелпроектные, проектные работы, изыскатель-

ские) обследовательские работы - собственные сред-

ства предприятия:,
4.2. Строительно-монтажные работы бюдх<ет

г, Минска.

5. Предполагаемые сроки
строительства

2О28 г. (дата начаJIа строительно-монтажных работ

утоLIняется в процессе разработки предпроектной до-

кументации по ПисЬI\,{енному запросу проектной ор-

ганизации).

6. Предпопагаемый срок экс-
плryатации проектируемого
объекта

30 лет.

7. Наименование заказчика коммунальное унитарное производственное пред-

приятие по эксплуuтации Ir ремонту коммунzrльных
тепловых сетей и котельных <<минсккоммунтепло-



сеть)), почтовыЙ адрес:
Республика Беларусь, 220049, г. Минск, уJI. Волго-
градская, 12.

Сведенl.ля о государственной регистрации
J\ъ 100185328.

8. Вид строительства, класс
сJIоiltности

Реконструкция, класс сложности - К-З согласно

сн 3.02.07-2020,
Уmочняеmся по резульlпаmаJи разрабоmкu обоснова-

нuй uнвесmuцuй u прuняmьж peu,LeHuti.

9. ФункционаJIьное назначе-
ние и характеристики суще-
ствующих инженерных со-
оружений

9.1. Обеспечение теплоснабжением и горячим водо-

снабжением потребителей.
9.2. Темпераryрный график 130/700С со срезкой на

1050С и точкой излома 700С.
9.3. Температура на горячее водоснабжение: 550С.

9.4. !авление в отопительный период на выходе из

ЦТП Il'724:

PtlPz: О,Jбl0,44 МПа (зима), 0,78i0,38 МПа (лето);

Рз/Р+: 0,68/ 0,6 МПа;
ЦТП 2l'724:

PllPz: 0,J2l 0,48 МПа (зl,rма), 0,]4l0,Зб МПа (лето);

Рз/Р+:0,6610,54 МПа;
кПУТ 21125:

Pl/Pz : O,'7410,44 МПа, 0,7810,38 МПа (лето);

9.5. !авление на вводе в жилые дома в отопительный
период:

ул. Космонавтов, 38: PtlPz:0,6210,42 МПа;
РзlРц:0,6610,62 МПа;

ул. Космонавтов, 40/1: РtДz: 0,6210,46 МПа;
Рз/Р+:0,6]10,6З МПа;

ул. Есенина,2Зll: PllPz:0,6610,5 МПа;
Рз/Р+:0,6610,6 МПа;

В ме>ttотопительный период параметры ГВС соответ-

ствуют, параметрам отопительного периода,

9.6. Обrцая протяжённость сетей в двухтрубном исчис-
JIении 120З м, в т.ч. по сетевой воде 840,5 N.1; по горяче-
му водоснабжению З62,5 м.

l0. Требования к вариантам,
технологии, ин)кенерным си-
стемам и т.п.

10.1. Определить оптимальный след прокладки рекон-
струируемых тепловых сетей с преимущественным вы-
носом из техподполий. Окончательное решение прини-
мать совместно с заказчиком, исходя из специфики и

условий строительства, на стадии разработк}l инвести-

цLIонного замысла.
10.2. Определить диаметры,грубопроводов, подлежа-

щих реконструкции, в увязке с существующей схемой
квартала.
10.3.. Наружные трубопроводы ceTeBot1 воды т1, т2
проло}кить из стаJIьных предизолированных труб, тру-

бопроводы горячего водоснабжения Т3, Т4 - из гибких
теплоизоJIированных полимерных труб давлением до
1,0 МПа, температурой до Т:950С.
Транзитные трубопроводы по тех@



воды Т1,, Т2 проложить из стальных труб, для трубо-
проводов ГВС по возможности применить неметалли-
ческие современные трубы (типа <Смитфлекс-П
МВТ))). Тип трубопроводов согласовать с заказчиком
на стадии разработки инвестиционного замысла.
10.4. Замену транзитных трубопроводов отопления вы-
полнить до врезок в тепловые узлы, горячего водо-
снабхtения - до врезок на узлы учета.
Предусп,tотреть установку коммерческих узлов учета
ГВС, в случае их отсутствия, на существующих и пред-
полагаемых границах балансовой принадлежности теп-
ловых сетей. Произвести расчет нагрузок для подтвер-
х(дения запрашиваемой мощности на присоединение
электроустановок потребителя к электрической сети.

|0.5. Предусмотроть замену прибора учета,
установленного в х(илом доме по ул. Космонавтов, 40/1

(ТУ-1) - ОТ+ГВС;
10,6. Предусмотреть замену запорной арматуры в ТК
з4l]25,ткз51125,ткзбl-/25, тк 48l]24, тк 60/724, тк
61l'/24, а также согласно границам проектирования;
10.7. Предусмотреть применение разборной шаровой
арматуры. При установке запорной арматуры .Щу150 и
выше применить шаровые краны с редукторопл. Преду-
смотреть устройство быстросъемной изоляциI4 для ар-

матуры.
10.8. При необходимости учесть выполнение врезок

вновь смонтированных трубопроводов в существую-
щие трубопроводы зданий.
10.9. Предусмотреть выполнение герметизации вво-

дов в здания и тепловые камеры.
10.10. Монтаж трубопроводов по возможности вы-

полнить в существующих лотках.
10.11. При разработке технических решений по ре-
конструкции тепловых сетей в ПИ исполнении ис,
пользовать настенные коверы системы ОДК в анти-

вандаJIьном исполнении, полиэстерные, цвет серый,

типа 4Х2Х| или аналог, наземные коверы использо-

вать в антивандаJIьном исполнении, цвет серый, типа
<труба с крышкой>.
10.12. Учесть состояние каналов тепловых сетей,

расположенных на участках тепловых сетей, подле-

жащих реконструкции.
10.13. С целью обеспечения бесперебойного тепло-

снабжения потребlлтелей предусмотреть временные

тепловые сети на период реконструкции по

ТlТ2Т3Т4 на существующий диаметр. Щля миними-

зации объема прокладываемых вреN{енных тепловых

сетей при разработке докуIчIентации учесть период

выполнения строительно-N,Iонтажных работ (отопи-

тельный либо межотопительный периол), а также

возможность использования ющих сетей в



качестве временных.
10.14 Предусмотреть установку запорной арматуры
на врезках для подключения временных трубопрово-

дов на период выполнения строительно-монтажных

работ с целью обеспечения бесперебойного тепло-

снабхtения потребителей. Места установки опреде-

лить проектом.
по резllльlпаmа],t разрабопlкu преdttроекlllной dоку-

л4eHmaL|Llu проmяэюённосlпь u tпехнuческuе харсlкlпе-

рuс lпuкu tll е пл о в о й с е п,lu п о d л е эю а m у m о ч н е н uю.

1 1. Щополнительные требо-
ваниrI закtвчика

1 1.1. Выход на объект оформить актом совN{естно с

РТС-5 и предоставить в ОСПР. Акт дол}кен
содержать сведения в объеме достаточном для при-
ня,гия решений (место прокладки, возможность пере-
сечения со смеяtными коммуникациями, устройство
узлов ввода и т.п.) с обязательным приложением схел4

р а с пол о ж е н Lя в нуmр е н н ъх/н ару жн blx mру б о пр о в о d о в

u фоmол,tаmерuалов (dля уdобсmва прuняmь условньlе
нолlера mочек осJиоmра в mранзumнол4 зdанuu, ука-
заmь Lm на схел,lах распо]lоэlсенuя mрубопровоdов).
1i.2. Материалы согласовать с Заказчиком и обеспе-
чить их предоставление по мере принятия ключевых

решений:
||,2.|. след прокладки и тип применяемых трубопро-
водов;
||.2,2. после определения следа прокладки тепловых
сетей предоставить Заказчику схему с нанесенными
границами для rrолучения акта выбора N{ecтa разме-
щения земельного участка с указанием площади дан-
ного участка., а также видов вещного права,
|L.2,3. диаметры трубопроводов по выбранному со-
гласно пп.11 .2.I варианry. Щля согласования с Заказ-
чиком должна быть представлена схема с нанесением
следа существуюIцих и проектируемых трубопрово-

дов и с указанием их диаметров;
||.2,4.расчёт оптимальной продол){tительности вы-
полнения строительно-монтажных работ и ввод объ-

екта в эксплуатацию.
11.З. В обосновании инвестиций I(апитаJIьные затра-

ты привести с разбивкой: проектные, изыскательские
и обследовательские работы, сIоиN,Iость получения
заключений, стоимость материаJIов, стоиN,Iость стро-
ительно-монтажных работ, непредвиденные затраты
и прочие включаемые в сводный сметный расчёт.
11.4. В общей стоимости объекта должны быть, в

ToI\I числе, учтены:
- средства на выполнение работ на строительной
площадке по подготовке строительных отходов к

утилизации, а именно: снятие изоляции с трубопро-
- ,-,-лг

водов и сопутствующие этому работы;
| - работы по выносу, при необходимости, сN{ýжццё



июкенерных коммуникаций.
11.5. Затраты должны быть рассчитаны с учетоN,I
прогнозных индексов на планируемую дату начала

разработки сметной документации проекта и дац
реализации объекта (уточняется в ходе разработки
документации).
i 1.6. Выполнить расчёт стоимости проектных,
изыскательских, обследовательских работ, являю-

щейся стартовой ценой заказа услуг.
1 1.7. Язык

от Заказчика:

Зам.директора по капитzrльному
строительству

Зам. гл.инженера по экспJIуатации

Зам. гл.инженера по ремонту

Начаrrьник РТС-5

Аurыr"rик сrryжбы СО.Щt

Зам. начальника АС

начальник оппр

начальник оспр

Составил

От Проектной организации - исполнителя:

(Ф. И. О. п р е d с пl авumел я пр о е к п,tн ой ор z анuз ацtпt)

(поdпuсь)

2026г.

- П.А.РуфкинZ'/ р.А.,Щолотов

2rПl/С/с
И.Г.Коломиец

С.Н.Стародубцев

А.А.Игнатчук

А.С.Беспанский

С.А.Забелло

Е.К.Воронович

Е.А.Косарева


