

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной документации

Регистрационный шифр объекта : 51/2025

**МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА КРЫТОГО РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"МИНСКИЙ КОМАРОВСКИЙ РЫНОК" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. В. ХОРУЖЕЙ, 8**

Сметная документация составлена согласно:

- инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.10.2025г. №116
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на монтаж оборудования
- сборнику на строительство временных зданий и сооружений
- сборнику норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время
- цены на материалы на основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы
- цены на материалы на основании мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы "Госстройпортал"

Документация составлена в ценах на 01.01.2026

ОХР и ОНР приняты

Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства	80.98%
Монтаж металлических конструкций	57.16%
Пусконаладочные работы	41.24%
Строительные работы (город)	65.72%
Строительные работы (город)	72.292%
Электромонтажные работы (нов)	59.57%

Плановая прибыль принята

Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства	73.48%
Монтаж металлических конструкций	67.42%
Пусконаладочные работы	15.88%
Строительные работы (город)	69.89%
Электромонтажные работы (нов)	40.54%

В ССР учтены следующие лимитированные затраты

Временные здания и сооружения	6.1%	k=0.93
Дополнительные средства при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	2.96%	k=0.93; k=0.88
Средства по уплате обязательных страховых взносов	34%	
Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию	0.306%	
Средства на развитие материально-технической базы организаций	1.53%	
Средства на осуществление авторского надзора	0.21%	
Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками от стоимости строительно-монтажных работ на финансирование инспекций департамента контроля и надзора за строительством по областям и городу минску, специализированной инспекции департамента контроля и надзора за строительством государственного комитета по стандартизации	0.28%	
Средства на непредвиденные работы и затраты	3%	k=0.8
Налоги и отчисления в соответствии с законодательными актами	20%	

Начало строительства - август 2026 по данным ПОС

Согласно расчету ПОС продолжительность строительства - 14 мес

Источник финансирования -

Зона строительства - 3, район: Минск

Технико-экономические показатели на дату окончания строительства

Всего по сводному сметному расчету, в т.ч.

затраты, индексируемые прогнозируемым индексом СМР	4408,536	тыс. бел. руб.
оборудование (не подл. индексации)	742,058	тыс. бел. руб.
затраты, индексируемые прогнозируемым индексом прочих затрат	2742,946	тыс. бел. руб.
прочие затраты, не подл. индекс. (без налогов)	145,786	тыс. бел. руб.
	35,459	тыс. бел. руб.

прочие затраты, не подл. индекс. (с налогами)	8,758	тыс. бел. руб.	
налоги и отчисления	733,297	тыс. бел. руб.	
Справочно. Возвратные суммы	29,475	тыс. бел. руб.	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ П.В.ВАРАКСА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ _____ Л.А. КАРПАЧ

СОСТАВИЛ _____ Л.А. КАРПАЧ

ПРОВЕРИЛ _____ Л.А. КАРПАЧ

(наименование утверждающей организации)

УТВЕРЖДЕНО

Всего в сумме

в том числе:

на дату начала разработки сметной документации

на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных,

на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства

налоги и отчисления

Возвратные суммы

4408,536	тысяч белорусских рублей
3566,353	тысяч белорусских рублей
3663,045	тысяч белорусских рублей
3675,239	тысяч белорусских рублей
без учета налогов и отчислений	
733,297	тысяч белорусских рублей
29,475	тысяч белорусских рублей

(ссылка на документ об утверждении)

" " _____ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

стоимости строительства (очереди строительства, технологически увязанного этапа работ
при параллельной разработке проектной документации и строительстве)

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА КРЫТОГО РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННОГО

Код объекта: 51/2025

Составлена в ценах на

01.01.2026

(дата разработки)

Дата начала строительства

01.08.2026

Продолжительность строительства

14 месяцев

Обоснование средств	Наименование глав, объектов (локальных) смет (сметных расчетов), средств	Стоимость, тысяч белорусских рублей							Общая стоимость, тысяч белорусских рублей	
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции и	ОХР и ОПР	монтажные оборудование, мебель	прочие средства			
			в том числе заработная плата машинистов	транспорт				плановая прибыль		транспорт
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА										
Пункт 23 Инструкции.	Пункт 23 Инструкции. ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	10,077							10,077	
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1		10,077							10,077	
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ										
ОС №3-1	ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 1-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС	20,333	4,1	16,554	14,706	409,982		480,11		
ОС №3-2	ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 2-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС	27,794	1,829	1,079	13,356	621,291		1336,74		
ОС №3-3	ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 3-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС	15,657	2,706	1,583	18,334	395,447		719,483		
ОС №3-4	ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 4-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС	16,318	4,054	13,629	9,331	350,694		1841,36		
ОС №3-5	ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 5-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС	13,91	1,766	0,878	10,558	173,648		449,76		
ОС №3-6	ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 6-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС	19,556	4,651	14,062	9,917	304,695		982,71		
ОС №3-7	ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 7-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС	21,806	2,158	0,943	13,743			407,901		
ОС №3-8	ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 8-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС	16,232	2,694	1,055	15,701			1083,94		
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ		2,128	1,871	11,702			225,255		
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	151,606	35,416	142,044	110,835	2731,296		963,88		
		15,986		9,233	102,642			372,165		
								1330		
								380,975		
								1502,96		
								247,423		
								1124,96		
								28,047		
								3283,072		
								10166,55		

ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ									28,047
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7			151,606	35,416	142,044	110,835	2731,296	10,077	3293,149
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ				15,986	9,233	102,642			10166,55
					28,047				28,047
В ТОМ ЧИСЛЕ МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕИНДЕКСИРУЕМОЕ)							2731,296		2731,296
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ									
Пункт 30 Инструкции	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ		2,379	1,428	5,704				9,508
	<i>Процент временных зданий и сооружений - 6. I; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №1 (ежемесячные данные) - 0.93; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №2 - 1.00; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №3 - 1.00;</i>			0,286					639,889
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ				1,428				1,428
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8		2,379	1,428	4,276				8,08
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,286					639,889
					1,428				1,428
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		153,985	36,844	146,32	110,835	2731,296	10,077	3301,232
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			16,272	9,233	102,642			10806,439
					29,475				29,475
ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ									
Подпункт 31.1 пункта 31 Инструкции	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ		2,027	1,121	1,466				
				0,099					4,613
							56,981		434,055
Подпункт 31.2 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 34%								56,981
Подпункт 31.9 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 0.306%							1,714	1,714

Подпункт 31.10 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (БЕЗ НДС) 13,58	13,58	13,58
Подпункт 31.13 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ, ПОДЛЕЖАЩИМИ ХРАНЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ЗАХОРОНЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ОБЪЕКТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ	20,254	316,6 20,254
Подпункт 31.13 пункта 31 Инструкции	В Т.Ч. СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЕМОМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ ЗАХОРОНЕНИЕМ, ХРАНЕНИЕМ ОТХОДОВ	14,679	14,679
Подпункт 31.13 пункта 31 Инструкции	В Т.Ч. СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГА	2,287	2,287
Подпункт 31.13 пункта 31 Инструкции	В Т.Ч. СРЕДСТВА НА ПЕРЕВОЗКУ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)	3,289	3,289
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	2,027	1,121 0,099 1,466 92,529 92,529 750,655
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	156,012	37,965 110,835 2731,296 102,606 3398,375 11557,094
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	29,475	29,475
ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА			
Подпункт 32.1 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА	101	101
Подпункт 32.2 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА 0.21%	1,186	1,186
Подпункт 32.3 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (без налогов, статьи С)	25,382	25,382
Подпункт 32.4 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (с налогами, статья С)	8,758	8,758

Подпункт 32.6 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И ГОРОДУ МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ЛПГП РТ 0,28%								1,739	1,739
	СТОИМОСТЬ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ (НЕИНДЕКСИРУЕМОЕ)								11,65	11,65
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10								149,715	149,715
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	156,012	37,965	147,786	110,835	2731,296	252,321	3548,09		3548,09
Подпункт 32.8 пункта 32 Инструкции	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ		16,371	9,233	102,642			11557,094		11557,094
			29,475					29,475		29,475
	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	3,744	0,912	3,547	2,66		4,714	18,263		18,263
			0,393	0,222	2,464					
Пункт 33 Инструкции	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	159,756	38,877	151,333	113,495	2731,296	257,035	3566,353		3566,353
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	159,756	38,877	151,333	113,495	2731,296	257,035	3566,353		3566,353
			16,764	9,455	105,106			11557,094		11557,094
	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ, ПУСКОНАЛАЛОЧНЫХ РАБОТ						96,692	96,692		
Подпункт 34.1 пункта 34 Инструкции	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	159,756	38,877	151,333	113,495	2731,296	353,727	3663,045		3663,045
			16,764	9,455	105,106			11557,094		11557,094

Подпункт 34.2 пункта 34 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	159,756	38,877	151,333	113,495	2731,296	365,921	12,194	12,194
		ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА							3675,239
Пункт 35 Инструкции	НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ	159,756	38,877	151,333	113,495	2731,296	1099,218	4408,536	4408,536
		16,764	9,455	105,106	11557,094				
		159,756	38,877	151,333	113,495	2731,296	1099,218	4408,536	4408,536
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	16,764	9,455	105,106	11557,094				11557,094
	СПРАВОЧНО. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ	29,475							29,475

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

(подпись) С.В.ИРВАНЦОВ
(инициалы, фамилия)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

(подпись) П.В.ВАРАКСА
(инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

(подпись) Л.А. КАРПАЧ
(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

(подпись) Л.А. КАРПАЧ
(инициалы, фамилия)

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Дата составления сметной документации (в ценах)	Январь 2026
Дата начала строительства	Август 2026
Продолжительность строительства, мес	14

Итого по сводному сметному расчету, тыс. руб.	3566,353
в том числе затраты, не подлежащие индексации, без НДС (из главы 1)	10,077
затраты, не подл. индексации (средства на ПИР, экспертизу) (без налогов)	25,382
затраты, не подл. индексации (средства на ПИР, экспертизу) (с налогами)	8,758
затраты, не подл. индексации (монтируемое и немонтируемое оборудование)	2742,946
Процент средств на непредвиденные работы и затраты	2.4%
Процент НДС	20 %
Итого по сводному сметному расчету для индексации, тыс. бел. руб.	778,948
$555.033 - (10.077 + 0) * 1.024 - 25.382 - 8.758 - 412.312$	
$118.054 * 1.1036 + 0 * 1.029 + 25.566 * 1.139$	
477.249 - 397.739	
436.288 - 353.376	
245.241 - 173.648	
400.827 - 305.378	
411.812 - 304.695	
271.817 - 171.332	
в том числе по индексу СМР	654,794
по индексу на оборудование	0
по индексу на прочие затраты	124,154

Ежемесячный прогнозный индекс от даты разработки сметной документации до даты начала строительства

год	индекс СМР		индекс на оборудование		индекс на прочие затраты	
	за месяц (справочно)	за период	за месяц (справочно)	за период	за месяц (справочно)	за период
Январь 2026	1,009	1,009	1,0026	1,0026	1,0119	1,0119
Февраль 2026	1,009	1,0181	1,0026	1,0052	1,0119	1,0239
Март 2026	1,009	1,0272	1,0026	1,0078	1,0119	1,0361
Апрель 2026	1,009	1,0365	1,0026	1,0104	1,0119	1,0485
Май 2026	1,009	1,0458	1,0026	1,0131	1,0119	1,0609
Июнь 2026	1,009	1,0552	1,0026	1,0157	1,0119	1,0736
Июль 2026	1,009	1,0647	1,0026	1,0183	1,0119	1,0863
Август 2026	1,009	1,0743	1,0026	1,021	1,0119	1,0993
Сентябрь 2026	1,009	1,084	1,0026	1,0236	1,0119	1,1123
Октябрь 2026	1,009	1,0937	1,0026	1,0263	1,0119	1,1256
Ноябрь 2026	1,009	1,1036	1,0026	1,029	1,0119	1,139
Декабрь 2026	1,009	1,1135	1,0026	1,0317	1,0119	1,1525
Январь 2027	1,0086	1,1231	1,0024	1,0341	1,0115	1,1658
Февраль 2027	1,0086	1,1327	1,0024	1,0366	1,0115	1,1792
Март 2027	1,0086	1,1425	1,0024	1,0391	1,0115	1,1927
Апрель 2027	1,0086	1,1523	1,0024	1,0416	1,0115	1,2065
Май 2027	1,0086	1,1622	1,0024	1,0441	1,0115	1,2203
Июнь 2027	1,0086	1,1722	1,0024	1,0466	1,0115	1,2344
Июль 2027	1,0086	1,1823	1,0024	1,0491	1,0115	1,2486

Итого на дату начала строительства, тыс. бел. руб.	875,64
$83.759 * 1.084 + 0 * 1.0236 + 14.503 * 1.1123$	
$118.054 * 1.1036 + 0 * 1.029 + 25.566 * 1.139$	
$64.539 * 1.0647 + 0 * 1.0183 + 14.971 * 1.0863$	
$68.285 * 1.0647 + 0 * 1.0183 + 14.627 * 1.0863$	
$61.269 * 1.1231 + 0 * 1.0341 + 10.324 * 1.1658$	
$80.283 * 1.1425 + 0 * 1.0391 + 15.166 * 1.1927$	
$90.466 * 1.1622 + 0 * 1.0441 + 16.651 * 1.2203$	
$88.139 * 1.1823 + 0 * 1.0491 + 12.346 * 1.2486$	
в том числе стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом строительно-монтажных работ	732,378
83.759*1.084	
118.054*1.1036	
64.539*1.0647	
68.285*1.0647	
61.269*1.1231	
80.283*1.1425	
90.466*1.1622	
88.139*1.1823	
стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом оборудования	

0*1.0236 0*1.029 0*1.0183 0*1.0183 0*1.0341 0*1.0391 0*1.0441 0*1.0491 стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом стоимости прочих затрат 14.503*1.1123 25.566*1.139 14.971*1.0863 14.627*1.0863 10.324*1.1658 15.166*1.1927 16.651*1.2203 12.346*1.2486	143,262
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, тыс. бел. руб. 7.036 + 0 + 1.629 12.23 + 0 + 3.554 4.176 + 0 + 1.292 4.418 + 0 + 1.262 7.542 + 0 + 1.712 11.44 + 0 + 2.922 14.674 + 0 + 3.668 16.068 + 0 + 3.069	96,692
в том числе средства, индексируемые прогнозным индексом строительно-монтажных работ 90.795-83.759 130.284-118.054 68.715-64.539 72.703-68.285 68.811-61.269 91.723-80.283 105.14-90.466 104.207-88.139M	77,584
средства, индексируемые прогнозным индексом оборудования 0-0	0
средства, индексируемые прогнозным индексом стоимости прочих затрат 16.132-14.503 29.12-25.566 16.263-14.971 15.889-14.627 12.036-10.324 18.088-15.166 20.319-16.651 15.415-12.346	19,108

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, тыс. бел. руб.	Прогнозные индексы в месяц, применяемые для определения средств в пределах продолжительности строительства (справочно)	Коеф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в пределах продолжительности строительства, тыс. бел. руб.	Затраты на дату окончания строительства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. бел. руб.
1	2	3	4	5	6	7
Затраты, индексируемые прогнозным индексом строительно-монтажных работ						
Октябрь 2026	50	45,398	1,009	1,009	0,409	45,807
Ноябрь 2026	50	45,398	1,009	1,0181	0,822	46,22
		90,795			1,231	92,027
Затраты, индексируемые прогнозным индексом стоимости прочих затрат						
Октябрь 2026	50	8,066	1,0119	1,0119	0,096	8,162
Ноябрь 2026	50	8,066	1,0119	1,0239	0,193	8,259
		16,132			0,289	16,421
Итого 1ПК					1,52	108,448

1	2	3	4	5	6	7
Затраты, индексируемые прогнозным индексом строительно-монтажных работ						
Декабрь 2026	50	65,142	1,009	1,009	0,586	65,728
Январь 2027	50	65,142	1,0086	1,0177	1,153	66,295
		130,284			1,739	132,023
Затраты, индексируемые прогнозным индексом стоимости прочих затрат						
Декабрь 2026	50	14,56	1,0119	1,0119	0,173	14,733
Январь 2027	50	14,56	1,0115	1,0235	0,342	14,902
		29,12			0,515	29,635
Итого 2ПК					2,254	161,658
Затраты, индексируемые прогнозным индексом строительно-монтажных работ						
Август 2026	50	34,358	1,009	1,009	0,309	34,667
Сентябрь 2026	50	34,358	1,009	1,0181	0,622	34,98
		68,715			0,931	69,647
Затраты, индексируемые прогнозным индексом стоимости прочих затрат						
Август 2026	50	8,132	1,0119	1,0119	0,097	8,229
Сентябрь 2026	50	8,132	1,0119	1,0239	0,194	8,326
		16,263			0,291	16,555
Итого 3ПК					1,222	86,202
Затраты, индексируемые прогнозным индексом строительно-монтажных работ						
Август 2026	50	36,352	1,009	1,009	0,327	36,679
Сентябрь 2026	50	36,352	1,009	1,0181	0,658	37,01
		72,703			0,985	73,689
Затраты, индексируемые прогнозным индексом стоимости прочих затрат						
Август 2026	50	7,945	1,0119	1,0119	0,095	8,04
Сентябрь 2026	50	7,945	1,0119	1,0239	0,19	8,135
		15,889			0,285	16,175
Итого 4ПК					1,27	89,864
Затраты, индексируемые прогнозным индексом строительно-монтажных работ						
Февраль 2027	50	34,406	1,0086	1,0086	0,296	34,702
Март 2027	50	34,406	1,0086	1,0173	0,595	35,001
		68,811			0,891	69,703
Затраты, индексируемые прогнозным индексом стоимости прочих затрат						
Февраль 2027	50	6,018	1,0115	1,0115	0,069	6,087
Март 2027	50	6,018	1,0115	1,0231	0,139	6,157
		12,036			0,208	12,244
Итого 5ПК					1,099	81,947
Затраты, индексируемые прогнозным индексом строительно-монтажных работ						
Апрель 2027	50	45,862	1,0086	1,0086	0,394	46,256
Май 2027	50	45,862	1,0086	1,0173	0,793	46,655
		91,723			1,187	92,911
Затраты, индексируемые прогнозным индексом стоимости прочих затрат						
Апрель 2027	50	9,044	1,0115	1,0115	0,104	9,148
Май 2027	50	9,044	1,0115	1,0231	0,209	9,253
		18,088			0,313	18,401
Итого 6ПК					1,5	111,312
Затраты, индексируемые прогнозным индексом строительно-монтажных работ						
Июнь 2027	50	52,57	1,0086	1,0086	0,452	53,022
Июль 2027	50	52,57	1,0086	1,0173	0,909	53,479
		105,14			1,361	106,501
Затраты, индексируемые прогнозным индексом стоимости прочих затрат						
Июнь 2027	50	10,16	1,0115	1,0115	0,117	10,277
Июль 2027	50	10,16	1,0115	1,0231	0,235	10,395
		20,319			0,352	20,672
Итого 7ПК					1,713	127,173
Затраты, индексируемые прогнозным индексом строительно-монтажных работ						
Август 2027	50	52,104	1,0086	1,0086	0,448	52,552
Сентябрь 2027	50	52,104	1,0086	1,0173	0,901	53,005
		104,207			1,349	105,557
Затраты, индексируемые прогнозным индексом стоимости прочих затрат						
Август 2027	50	7,708	1,0115	1,0115	0,089	7,797
Сентябрь 2027	50	7,708	1,0115	1,0231	0,178	7,886
		15,415			0,267	15,683
Итого 8ПК					1,616	121,24

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. бел. руб

108,886

$(8.665+1.52)$
 $(15.784+2.254)$
 $(5.468+1.222)$
 $(5.68+1.27)$
 $(9.254+1.099)$
 $(14.362+1.5)$
 $(18.342+1.713)$
 $(19.137+1.616)$

Итого по сводному сметному расчету с учетом средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве, без учета налогов, тыс. руб.

3675,239

$(555.033+10.185)$
 $(768.086+18.038)$
 $(477.249+6.69)$
 $(436.288+6.95)$
 $(245.241+10.353)$
 $(400.827+15.862)$
 $(411.812+20.055)$
 $(271.817+20.753)$

СОСТАВИЛ _____ Л.А. КАРПАЧ

ПРОВЕРИЛ _____ Л.А. КАРПАЧ

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1-1
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-1)

на строительство ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.01.2026 10,077 тысяч белорусских рублей

(дата разработки)

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		зарплата	эксплуатация машин и механизмов в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОНР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО						10,077	10,077

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

П.В.ВАРАКСА
(подпись) (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК

ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

Л.А.КАРПАЧ
(подпись) (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)

Л.А.КАРПАЧ
(подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)

Л.А.КАРПАЧ
(подпись) (инициалы, фамилия)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3-1
 (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3-1)

на строительство ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 1-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС
 (наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.01.2026

Стоимость
 480,11
 тысяч белорусских рублей

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей							Общая стоимость, тысяч белорусских рублей			
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтажируемые оборудование, мебель	прочие средства	транспорт	плановая прибыль	транспорт	прочие средства	Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
1	№101 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР 1 ПК (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)	2,318	3,178	0,292	2,484			10,937				
102	№102 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ(ТХ), 1 ПК	1,614	0,126	0,023	2,642	409,982		220,58				
103	№103 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ЭМ), 1 ПК С ИЗМ.1	7,739	0,516	0,098	1,18			415,399				
104	№104 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК), 1 ПК	6,721	0,136	0,553	3,233			114,96				
105	№105 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР 1 ПК (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)	1,941	0,156	2,988	5,105			25,96				
			0,105	0,19	4,916			450,55				
			0,124	2,771	1,302			20,076				
			0,041					430,91				
				0,215	1,385			7,738				
								119,74				
	ИТОГО	20,333	4,1	16,554	14,706	409,982		480,11				
			1,829	1,079	13,356			1 336,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Возвратные суммы			0,043				0,043

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

П.В.ВАРАКСА
 (подпись) (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК _____ ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
 (наименование)

Л.А. КАРПАЧ
 (подпись) (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ
 ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ
 (должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ
 (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ
 ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ
 (должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ
 (подпись) (инициалы, фамилия)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3-2
 (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3-2)

на строительство ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 2-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС
 (наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.01.2026 719,483 719,483 тысяч белорусских рублей
 (дата разработки)

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей							Общая стоимость, тысяч белорусских рублей	
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтажируемые оборудование, мебель	прочие средства	транспорт	плановая прибыль	транспорт
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
201	№201 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР 2 ПК (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)	3,549	4,874	0,49	3,798			16,788		
202	№202 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ(ТХ), 2 ПК	3,333	2,23	0,038	4,039	621,291		336,45		
203	№203 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ЭМ), 2 ПК С ИЗМ.1	10,832	0,277	2,162	2,336			632,023		
204	№204 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК), 2 ПК	7,669	0,19	0,167	2,457			239,38		
205	№205 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР 2 ПК (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)	2,411	0,503	13,968	6,517			37,153		
			0,117	0,836	4,497			627,08		
			0,164	3,844	5,876			23,408		
			0,11	0,24	5,615			487,30		
			0,167	3,882	1,623			10,111		
			0,059	0,302	1,726			151,15		
	ИТОГО	27,794	5,985	24,346	20,15	621,291		719,483		
			2,706	1,583	18,334			1 841,36		

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3-3
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3-3)

на строительство ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 3-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС
(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.01.2026

Стоимость 449,76

тысяч белорусских рублей

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей							Общая стоимость, тысяч белорусских рублей	
		зарплата	эксплуатация машин и механизмов в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОНР	монтажируемые оборудование, мебель	прочие средства			трудоёмкость, человеко-часов
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
301	№301 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР 3 ПК (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) ИЗМ.1	1,168	1,163	0,344	1,075			4,92		
302	№302 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ(ТХ), 3 ПК	1,295	0,114	1,139	0,912	395,447		94,82		
303	№303 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ЭМ), 3 ПК С ИЗМ.1	7,702	0,612	9,601	4,69			26,413		
304	№304 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК), 3 ПК	4,265	0,089	0,574	3,234			450,82		
305	№305 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР 3 ПК (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) ИЗМ.1	1,227	0,059	2,484	3,305			13,428		
			0,068	0,154	3,131			268,84		
				1,916	0,82			5,053		
			0,02	0,15	0,872			74,78		
	ИТОГО	15,657	2,046	15,484	10,802	395,447		449,76		
			0,802	0,993	9,331			982,71		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Возвратные суммы			0,048				0,048

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

П.В.ВАРАКСА
 (подпись) (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК _____
 (наименование)

ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

Л.А. КАРПАЧ
 (подпись) (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ
 (должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ
 (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ
 (должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ
 (подпись) (инициалы, фамилия)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3-4
 (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3-4)

на строительство ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 4-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС
 (наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.01.2026 407,901 тысяч белорусских рублей

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей							Общая стоимость, тысяч белорусских рублей			
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтажируемые оборудование, мебель	прочие средства	транспорт	плановая прибыль	транспорт	прочие средства	Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
401	№401 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР 4 ПК (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) ИЗМ.1	2,632	3,227	0,439	2,678			11,858				
402	№402 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ(ТХ), 4 ПК	1,531	0,136	0,034	2,848	350,694		238,37				
			0,094	0,082	1,127			355,712				
403	№403 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ЭМ), 4 ПК С ИЗМ.1	7,287	0,532	8,527	4,427			110,83				
			0,149	0,507	3,047			24,327				
404	№404 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК), 4 ПК	3,833	0,101	2,296	2,897			425,47				
			0,062	0,154	2,801			12,082				
405	№405 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР 4 ПК (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) ИЗМ.1	1,035	0,058	1,302	0,691			246,07				
			0,017	0,101	0,735			3,922				
	ИТОГО	16,318	4,054	13,629	11,77	350,694		63,20				
			1,766	0,878	10,558			407,901				
								1 083,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Возвратные суммы			5,144				5,144

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

П.В.ВАРАКСА
 (подпись) (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК _____ ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
 (наименование)

Л.А. КАРПАЧ
 (подпись) (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ
 ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ
 (должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ
 (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ
 ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ
 (должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ
 (подпись) (инициалы, фамилия)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3-5
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3-5)

на строительство ТРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 5-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС
(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.01.2026

Стоимость 225,255

тысяч белорусских рублей

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей							Общая стоимость, тысяч белорусских рублей		
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтажируемые оборудование, мебель	прочие средства	транспорт	транспорт	транспорт	транспорт
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
501	№501 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР 5 ПК (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)	2,651	3,521	0,309	2,809			12,302			
502	№502 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ(ТХ), 5 ПК	1,111	0,096	0,967	0,783	173,648		250,58			
503	№503 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ЭМ), 5 ПК С ИЗМ.1	4,184	0,298	5,633	2,54			177,493			
504	№504 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК), 5 ПК	4,875	0,084	0,34	1,759			79,94			
505	№505 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР 5 ПК (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)	1,089	0,121	1,681	3,667			14,754			
			0,081	0,109	3,561			244,22			
			0,124	3,652	0,748			14,014			
			0,049	0,284	0,795			315,32			
								6,692			
								73,82			
25	ИТОГО	13,91	4,16	12,242	10,547	173,648		225,255			
			1,903	0,831	9,917			963,88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Возвратные суммы			0,061				0,061

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

П.В.ВАРАКСА
 (подпись) (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК _____ ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
 (наименование)

Л.А. КАРПАЧ
 (подпись) (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ _____ ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ
 (должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ
 (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ _____ ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ
 (должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ
 (подпись) (инициалы, фамилия)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3-6
 (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3-6)

на строительство ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 6-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС
 (наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.01.2026

Стоимость
 372,165
 тысяч белорусских рублей

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей							Общая стоимость, тысяч белорусских рублей	
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОНР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства			трудоемкость, человеко-часов
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
601	№601 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР 6 ПК (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)	2,847	3,913	0,286	3,067			13,398		
602	№602 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ(ТХ), 6 ПК	1,551	0,138	0,023	3,262	304,695		273,54		
603	№603 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ЭМ), 6 ПК С ИЗМ.1	5,358	0,244	0,917	1,091			309,605		
604	№604 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК), 6 ПК	7,566	0,194	0,071	1,142			112,27		
605	№605 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР 6 ПК (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)	2,234	0,162	6,935	3,223			18,402		
			0,058	0,416	2,226			310,36		
			0,194	2,105	5,63			21,145		
			0,131	0,136	5,514			494,58		
			0,162	3,819	1,504			9,615		
			0,054	0,297	1,599			139,25		
		19,556	4,651	14,062	14,515	304,695		372,165		
	ИТОГО		2,158	0,943	13,743			1 330,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Возвратные суммы			6,752				6,752

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

П.В.ВАРАКСА
 (подпись) (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК _____ ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
 (наименование)

Л.А. КАРПАЧ
 (подпись) (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ
 ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ
 (должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ
 (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ
 ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ
 (должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ
 (подпись) (инициалы, фамилия)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3-7
 (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3-7)

на строительство ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 7-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС
 (наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.01.2026

Стоимость 380,975

тысяч белорусских рублей

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей							Общая стоимость, тысяч белорусских рублей	
		зарплата	эксплуатация машин и механизмов в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОНР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства			трудоёмкость, человеко-часов
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
701	№701 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР 7 ПК (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)	3,739	5,098	0,364	4,018			17,521		
702	№702 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ(ТХ), 7 ПК	1,058	2,375	0,029	4,273	304,695		358,77		
703	№703 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ЭМ), 7 ПК С ИЗМ.1	5,331	0,241	6,942	3,206			308,353		
704	№704 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК), 7 ПК	8,91	0,192	0,417	2,215			76,07		
705	№705 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР 7 ПК (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)	2,768	0,129	0,071	0,775			18,352		
			0,207	5,007	1,865			308,72		
			0,07	0,389	1,984			24,529		
					6,521			586,35		
								12,22		
								173,05		
	ИТОГО	21,806	5,829	15,533	16,356	304,695		380,975		
			2,694	1,055	15,701			1 502,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Возвратные суммы			0,079				0,079

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

П.В.ВАРАКСА

(подпись)

(инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК _____ ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

Л.А. КАРПАЧ

(подпись)

(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3-8
 (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3-8)

на строительство ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 8-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС
 (наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.01.2026
 Стоимость 247,423
 тысяч белорусских рублей

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей							Общая стоимость, тысяч белорусских рублей	
		зарплата	эксплуатация машин и механизмов в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОНР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства			трудоемкость, человеко-часов
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
801	№801 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР 8 ПК (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)	2,867	3,968	0,25	3,105			13,512		
802	№802 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ(ТХ), 8 ПК	1,578	1,857	0,02	3,302	170,844		277,36		
803	№803 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ЭМ), 8 ПК С ИЗМ.1	3,967	0,172	5,315	2,385			175,939		
804	№804 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК), 8 ПК	3,391	0,08	0,316	1,646			114,81		
805	№805 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР 8 ПК (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)	2,063	0,054	0,07	2,466			13,801		
806	№806 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В ОСЯХ 3-4/У-Ф ПО ЧЕРТЕЖАМ АР 8 ПК	0,357	0,05	0,281	1,477			229,64		
			0,02	0,001	0,226			9,601		
								221,13		
								8,966		
								128,46		
								0,855		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
807	№807 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ОСЯХ 3-4/У-Ф ПО ЧЕРТЕЖАМ АР 8 ПК (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)	2,009	0,008 0,061 0,021	18,913 1,105	0,251 1,263 1,398			24,96 24,749 128,60
	ИТОГО	16,232	4,591 2,128	30,194 1,871	11,989 11,702	170,844		247,423 1 124,96
	Возвратные суммы			5,328				5,328

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

П.В.ВАРАКСА
(подпись) (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК
(наименование)

ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

Л.А. КАРПАЧ
(подпись) (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ
(подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ
(подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1 ПК. МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА КРЫТОГО РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "МИНСКИЙ КОМАРОВСКИЙ РЫНОК" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. В. ХОРУЖЕЙ, 8. 1-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС

Код объекта: 51/2025

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5-1
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5-1)

на строительство ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ТХ) (НЕ МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)
(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.01.2026 Стоимость 2,33 тысяч белорусских рублей

(дата разработки)

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей	
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	трудоемкость, человеко-часов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6	№6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ТХ) (НЕ МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ), 1 ПК					2,33		2,33	
	ИТОГО					2,33			2,33

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА П.В.ВАРАКСА (подпись) (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) Л.А. КАРПАЧ (подпись) (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ Л.А. КАРПАЧ (подпись) (инициалы, фамилия)

(должность служащего)

Наименование объекта: 2 ПК. МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА КРЫТОГО РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "МИНСКИЙ КОМАРОВСКИЙ РЫНОК" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. В. ХОРУЖЕЙ, 8. 2-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС

Код объекта: 51/2025

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5-2
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5-2)

на строительство ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ТХ) (НЕ МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)
(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.01.2026 3,175 3,175 тысяч белорусских рублей

(дата разработки)

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей	
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6	№6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ТХ) (НЕ МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ), 2 ПК					3,175		3,175	
	ИТОГО					3,175		3,175	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА П.В.ВАРАКСА
(подпись) (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) Л.А. КАРПАЧ
(наименование) (подпись) (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ Л.А. КАРПАЧ
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 3 ПК. МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА КРЫТОГО РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "МИНСКИЙ КОМАРОВСКИЙ РЫНОК" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. В. ХОРУЖЕЙ, 8. 3-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС

Код объекта: 51/2025

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5-3
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5-3)

на строительство ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ТХ) (НЕ МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)
(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.01.2026 Стоимость 2,292 тысяч белорусских рублей

(дата разработки)

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей	
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства		Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6	№6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ТХ) (НЕ МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ), 3 ПК					2,292		2,292	2,292
	ИТОГО					2,292			2,292

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА П.В.ВАРАКСА (подпись) (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) Л.А. КАРПАЧ (подпись) (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ Л.А. КАРПАЧ (подпись) (инициалы, фамилия)

(должность служащего)

Наименование объекта: 4 ПК. МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА КРЫТОГО РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "МИНСКИЙ КОМАРОВСКИЙ РЫНОК" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. В. ХОРУЖЕЙ, 8. 4-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС

Код объекта: 51-2025

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5-4
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5-4)

на строительство ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ТХ) (НЕ МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)
(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.01.2026 Стоимость 2,682 тысяч белорусских рублей

(дата разработки)

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей	
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства		Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6	№6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ТХ) (НЕ МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ), 4 ПК					2,682			2,682
	ИТОГО					2,682			2,682

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА П.В.ВАРАКСА
(подпись) (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) Л.А. КАРПАЧ
(наименование) (подпись) (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ Л.А. КАРПАЧ
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 6 ПК. МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА КРЫТОГО РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "МИНСКИЙ КОМАРОВСКИЙ РЫНОК" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. В. ХОРУЖЕЙ, 8. 6-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС

Код объекта: 51-2025

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5-6
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5-6)

на строительство ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ТХ) (НЕ МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)
(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.01.2026 Стоимость 0,683 тысяч белорусских рублей

(дата разработки)

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей	
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства		Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6	№6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ТХ) (НЕ МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ), 6 ПК					0,683			0,683
	ИТОГО					0,683			0,683

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА П.В.ВАРАКСА (подпись) (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) Л.А. КАРПАЧ (подпись) (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ Л.А. КАРПАЧ (подпись) (инициалы, фамилия)

(должность служащего)

Наименование объекта: 8 ПК. МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА КРЫТОГО РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "МИНСКИЙ КОМАРОВСКИЙ РЫНОК" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. В. ХОРУЖЕЙ, 8. 8-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС

Код объекта: 51-2025

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5-8
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5-8)

на строительство ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ТХ) (НЕ МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)
(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.01.2026 Стоимость 0,488 тысяч белорусских рублей

(дата разработки)

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей	
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства		Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6	№6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ТХ) (НЕ МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ), 8 ПК					0,488			0,488
	ИТОГО					0,488			0,488

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА П.В.ВАРАКСА (подпись) (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) Л.А. КАРПАЧ (подпись) (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ Л.А. КАРПАЧ (подпись) (инициалы, фамилия)

(должность служащего)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 9-1

(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9-1)

на пусконаладочные работы

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

(наименование объекта, здания, сооружения)	
Составлена в ценах на	01.01.2026
(дата разработки)	
Стоимость	2,555 тысяч белорусских рублей

Номер локальных смет и расчетов	Наименование разделов, объектов, работ и расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей				Прочие расходы	Налоги	Всего (гр.6+ гр.7+ гр.8)	Затраты труда (трудоемкость), человеко-часов
		заработная плата	ОХР и ОПР	плановая прибыль	итого (гр.3+ гр.4+ гр.5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
901 №901 ПНР. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ЭМ), 1 ПК		1,114	0,459	0,177	1,75	0,379	0,426	2,555	49,65
	ИТОГО	1,114	0,459	0,177	1,75	0,379	0,426	2,555	49,65

Главный инженер проекта

ГИП

(должность служащего)

П.В.ВАРАКСА

(инициалы, фамилия)

Начальник

отдела (подразделения)

(подпись)

Л.А. КАРПАЧ

(инициалы, фамилия)

Составил

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ

(инициалы, фамилия)

Проверил

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ

(инициалы, фамилия)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 9-2

(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9-2)

на пусконаладочные работы

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

(наименование объекта, здания, сооружения)	
Составлена в ценах на	01.01.2026
(дата разработки)	
Стоимость	4,206 тысяч белорусских рублей

Номер локальных смет и расчетов	Наименование разделов, объектов, работ и расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей				Прочие расходы	Налоги	Всего (гр.6+ гр.7+ гр.8)	Затраты труда (трудоемкость), человеко-часов
		заработная плата	ОХР и ОПР	плановая прибыль	итого (гр.3+ гр.4+ гр.5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
902	№902 ПНР. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ЭМ), 2 ПК	1,834	0,756	0,291	2,881	0,624	0,701	4,206	81,85
	ИТОГО	1,834	0,756	0,291	2,881	0,624	0,701	4,206	81,85

Главный инженер проекта

ГИП

(должность служащего)

П.В.ВАРАКСА

(инициалы, фамилия)

Начальник

отдела (подразделения)

(подпись)

Л.А. КАРПАЧ

(инициалы, фамилия)

Составил

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ

(инициалы, фамилия)

Проверил

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ

(инициалы, фамилия)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 9-3

(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9-3)

на пусконаладочные работы

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

(наименование объекта, здания, сооружения)	
Составлена в ценах на	01.01.2026
(дата разработки)	
Стоимость	1,619 тысяч белорусских рублей

Номер локальных смет и расчетов	Наименование разделов, объектов, работ и расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей				Прочие расходы	Налоги	Всего (гр.6+ гр.7+ гр.8)	Затраты труда (трудоемкость), человеко-часов
		заработная плата	ОХР и ОПР	плановая прибыль	итого (гр.3+ гр.4+ гр.5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
903	№903 ПНР. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ЭМ), 3 ПК	0,706	0,291	0,112	1,109	0,24	0,27	1,619	31,31
	ИТОГО	0,706	0,291	0,112	1,109	0,24	0,27	1,619	31,31

Главный инженер проекта

ГИП

(должность служащего)

П.В.ВАРАКСА

(инициалы, фамилия)

Начальник

отдела (подразделения)

(подпись)

Л.А. КАРПАЧ

(инициалы, фамилия)

Составил

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ

(инициалы, фамилия)

Проверил

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ

(инициалы, фамилия)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 9-4

(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9-4)

на пусконаладочные работы

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ											
(наименование объекта, здания, сооружения)											
Составлена в ценах на			01.01.2026			(дата разработки)					
Стоимость			1,722 тысяч белорусских рублей								
Номер локальных смет и расчетов	Наименование разделов, объектов, работ и расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей					Прочие расходы	Налоги	Всего (гр.6+ гр.7+ гр.8)	Затраты труда (трудоемкость), человеко-часов	
		заработная плата	ОХР и ОПР	плановая прибыль	итого (гр.3+ гр.4+ гр.5)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
904	№904 ПНР. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ЭМ), 4 ПК	0,751	0,31	0,119	1,18	0,255	0,287	1,722	33,35		
	ИТОГО	0,751	0,31	0,119	1,18	0,255	0,287	1,722	33,35		

Главный инженер проекта

ГИП

(должность служащего)

П.В.ВАРАКСА

(инициалы, фамилия)

Начальник

отдела (подразделения)

(подпись)

Л.А. КАРПАЧ

(инициалы, фамилия)

Составил

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ

(инициалы, фамилия)

Проверил

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ

(инициалы, фамилия)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 9-5

(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9-5)

на пусконаладочные работы

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

(наименование объекта, здания, сооружения)	
Составлена в ценах на	01.01.2026
(дата разработки)	
Стоимость	1,496 тысяч белорусских рублей

Номер локальных смет и расчетов	Наименование разделов, объектов, работ и расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей				Прочие расходы	Налоги	Всего (гр.6+ гр.7+ гр.8)	Затраты труда (трудоемкость), человеко-часов
		заработная плата	ОХР и ОПР	плановая прибыль	итого (гр.3+ гр.4+ гр.5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
905	№905 ПНР. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ЭМ), 5 ПК	0,652	0,269	0,104	1,025	0,222	0,249	1,496	29,09
	ИТОГО	0,652	0,269	0,104	1,025	0,222	0,249	1,496	29,09

Главный инженер проекта

ГИП

(должность служащего)

П.В.ВАРАКСА

(инициалы, фамилия)

Начальник

отдела (подразделения)

(подпись)

Л.А. КАРПАЧ

(инициалы, фамилия)

Составил

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ

(инициалы, фамилия)

Проверил

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ

(инициалы, фамилия)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 9-6

(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9-6)

на пусконаладочные работы

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

(наименование объекта, здания, сооружения)	
Составлена в ценах на	01.01.2026
	(дата разработки)
Стоимость	1,601 тысяч белорусских рублей

Номер локальных смет и расчетов	Наименование разделов, объектов, работ и расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей				Прочие расходы	Налоги	Всего (гр.6+ гр.7+ гр.8)	Затраты труда (трудоемкость), человеко-часов
		заработная плата	ОХР и ОПР	плановая прибыль	итого (гр.3+ гр.4+ гр.5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
906	№906 ПНР. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ЭМ), 6 ПК	0,698	0,288	0,111	1,097	0,237	0,267	1,601	31,13
	ИТОГО	0,698	0,288	0,111	1,097	0,237	0,267	1,601	31,13

Главный инженер проекта

ГИП

(должность служащего)

П.В.ВАРАКСА

(инициалы, фамилия)

Начальник

отдела (подразделения)

(подпись)

Л.А. КАРПАЧ

(инициалы, фамилия)

Составил

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ

(инициалы, фамилия)

Проверил

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ

(инициалы, фамилия)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 9-7

(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9-7)

на пусконаладочные работы

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

(наименование объекта, здания, сооружения)	
Составлена в ценах на	01.01.2026
(дата разработки)	
Стоимость	1,496 тысяч белорусских рублей

Номер локальных смет и расчетов	Наименование разделов, объектов, работ и расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей				Прочие расходы	Налоги	Всего (гр.6+ гр.7+ гр.8)	Затраты труда (трудоемкость), человеко-часов
		заработная плата	ОХР и ОПР	плановая прибыль	итого (гр.3+ гр.4+ гр.5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
907	№907 ПНР. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ЭМ), 7 ПК	0,652	0,269	0,104	1,025	0,222	0,249	1,496	29,09
	ИТОГО	0,652	0,269	0,104	1,025	0,222	0,249	1,496	29,09

Главный инженер проекта

ГИП

(должность служащего)

П.В.ВАРАКСА

(инициалы, фамилия)

Начальник

отдела (подразделения)

(подпись)

Л.А. КАРПАЧ

(инициалы, фамилия)

Составил

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ

(инициалы, фамилия)

Проверил

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ

(инициалы, фамилия)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 9-8

(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9-8)

на пусконаладочные работы

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

(наименование объекта, здания, сооружения)	
Составлена в ценах на	01.01.2026
	(дата разработки)
Стоимость	1,601 тысяч белорусских рублей

Номер локальных смет и расчетов	Наименование разделов, объектов, работ и расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей				Прочие расходы	Налоги	Всего (гр.6+ гр.7+ гр.8)	Затраты труда (трудоемкость), человеко-часов
		заработная плата	ОХР и ОПР	плановая прибыль	итого (гр.3+ гр.4+ гр.5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
908	№908 ПНР. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ЭМ), 8 ПК	0,698	0,288	0,111	1,097	0,237	0,267	1,601	31,13
	ИТОГО	0,698	0,288	0,111	1,097	0,237	0,267	1,601	31,13

Главный инженер проекта

ГИП

(должность служащего)

П.В.ВАРАКСА

(инициалы, фамилия)

Начальник

отдела (подразделения)

(подпись)

Л.А. КАРПАЧ

(инициалы, фамилия)

Составил

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ

(инициалы, фамилия)

Проверил

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)

Л.А. КАРПАЧ

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1 ПК. МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА КРЫТОГО РЫНКА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "МИНСКИЙ КОМАРОВСКИЙ РЫНОК" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО
АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. В. ХОРУЖЕЙ, 8. 1-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС
Код объекта: 51/2025

ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ

Составлена в ценах на 01.01.2026
(дата разработки)

№ локальной сметы / объектной сметы	Отходы			Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей			Всего, тысяч белорусских рублей
	код	наименование	масса (количество), т (шт.)	средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти- ровка, разгрузка)	средства, связанные с приемом, использова- нием, обез- вреживанием, захоронением, хранением отходов	экологический налог	
1	2		3	4	5	6	7
3-1		Объектная смета ТРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 1-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС					
101		Локальная смета ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР 1 ПК (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)					
	00000/26040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Полы. Демонтажные работы. (ед. изм. - М2)	56				
п. 11	C999-9900.711	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ (ед. изм. - Т)	25,404		1,2702		1,2702
п. 12	C310-27.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ,КЛАСС ГРУЗА I (ед. изм. - Т)	25,404	0,29672			0,29672
п. 13	СПОГР24	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ погрузка (ед. изм. - Т)	25,404		0,06427		0,06427
п. 14	СПОГР24	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ разгрузка (ед. изм. - Т)	25,404		0,0785		0,0785
п. 15	C999-9901-1	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ (ед. изм. - Т)	25,404			0,22381	0,22381
3-1		Объектная смета ТРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 1-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС					
104		Локальная смета ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК), 1 ПК					
	00000/31051	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Бытовая канализация. Канализация КЗ. Трубопроводы. (ед. изм. - М)	20				
п. 33	3141101-ПОГР	ЗЕМЛЯНЫЕ ВЫЕМКИ, ГРУНТ, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЕРОЙНЫХ РАБОТ, НЕ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ (ПОГРУЗКА) (ед. изм. - Т)	1,6	0,00405			0,00405
п. 34	C310-27.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ,КЛАСС ГРУЗА I (ед. изм. - Т)	1,6	0,01869			0,01869
		Итого		0,32	1,413	0,224	1,957

Составил главный специалист Л.А. КАРПАЧ
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил главный специалист Л.А. КАРПАЧ
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ

Составлена в ценах на 01.01.2026
(дата разработки)

№ локальной сметы / объектной сметы	Отходы			Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей			Всего, тысяч белорусских рублей
	код	наименование	масса (количество), т (шт.)	средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти- ровка, разгрузка)	средства, связанные с приемом, использова- нием, обез- вреживанием, захоронением, хранением отходов	экологический налог	
1		2	3	4	5	6	7
3-2		Объектная смета ТРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 2-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС					
201		Локальная смета ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР 2 ПК (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)					
	00000/26040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Полы. Демонтажные работы. (ед. изм. - М2)	92,6				
п. 11	C999-9900.711	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ (ед. изм. - Т)	34,104		1,7052		1,7052
п. 12	СПОГР24	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ погрузка (ед. изм. - Т)	34,104		0,08628		0,08628
п. 13	СПОГР24	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ разгрузка (ед. изм. - Т)	34,104		0,10538		0,10538
п. 14	C310-27.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ,КЛАСС ГРУЗА I (ед. изм. - Т)	34,104	0,39833			0,39833
п. 15	C999-9901-1	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ (ед. изм. - Т)	34,104			0,27624	0,27624
3-2		Объектная смета ТРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 2-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС					
204		Локальная смета ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК), 2 ПК					
	00000/31051	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Бытовая канализация. Канализация КЗ. Трубопроводы. (ед. изм. - М)	21				
п. 33	3141101-ПОГР	ЗЕМЛЯНЫЕ ВЫЕМКИ, ГРУНТ, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЕРОЙНЫХ РАБОТ, НЕ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ (ПОГРУЗКА) (ед. изм. - Т)	1,6	0,00405			0,00405
п. 34	C310-27.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ,КЛАСС ГРУЗА I (ед. изм. - Т)	1,6	0,01869			0,01869
		Итого		0,421	1,897	0,276	2,594

Составил главный специалист Л.А. КАРПАЧ
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил главный специалист Л.А. КАРПАЧ
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 3 ПК. МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА КРЫТОГО РЫНКА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "МИНСКИЙ КОМАРОВСКИЙ РЫНОК" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО
АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. В. ХОРУЖЕЙ, 8. 3-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС
Код объекта: 51/2025

ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ

Составлена в ценах на 01.01.2026
(дата разработки)

№ локальной сметы / объектной сметы	Отходы			Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей			Всего, тысяч белорусских рублей
	код	наименование	масса (количество), т (шт.)	средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти- ровка, разгрузка)	средства, связанные с приемом, использова- нием, обез- вреживанием, захоронением, хранением отходов	экологический налог	
1	2		3	4	5	6	7
3-3		Объектная смета ТРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 3-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС					
301		Локальная смета ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР 3 ПК (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) ИЗМ.1					
	00000/26040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Полы. Демонтажные работы. (ед. изм. - М2)	45,1				
п. 11	СПОГР24	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ погрузка (ед. изм. - Т)	8,064		0,0204		0,0204
п. 12	СПОГР24	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ разгрузка (ед. изм. - Т)	8,064		0,02492		0,02492
п. 13	С999-9900.711	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ (ед. изм. - Т)	8,064		0,4032		0,4032
п. 14	С310-27.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ,КЛАСС ГРУЗА I (ед. изм. - Т)	8,064	0,09419			0,09419
п. 15	С999-9901-1	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ (ед. изм. - Т)	8,064			0,07104	0,07104
3-3		Объектная смета ТРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 3-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС					
304		Локальная смета ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК), 3 ПК					
	00000/31051	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Бытовая канализация. Канализация КЗ. Трубопроводы. (ед. изм. - М)	10				
п. 33	3141101-ПОГР	ЗЕМЛЯНЫЕ ВЫЕМКИ, ГРУНТ, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЕРОЙНЫХ РАБОТ, НЕ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ (ПОГРУЗКА) (ед. изм. - Т)	1,6	0,00405			0,00405
п. 34	С310-27.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ,КЛАСС ГРУЗА I (ед. изм. - Т)	1,6	0,01869			0,01869
3-3		Объектная смета ТРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 3-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС					
305		Локальная смета СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР 3 ПК (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) ИЗМ.1					
	00000/26040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Полы (ед. изм. - М2)	45,1				
п. 44	СПОГР24	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ погрузка (ед. изм. - Т)	0,1923		0,00049		0,00049
п. 45	СПОГР24	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ разгрузка (ед. изм. - Т)	0,1923		0,00059		0,00059
п. 46	С999-9900.711	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ (ед. изм. - Т)	0,1923		0,00962		0,00962
п. 47	С310-27.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ,КЛАСС ГРУЗА I (ед. изм. - Т)	0,1923	0,00225			0,00225

1	2		3	4	5	6	7
п. 48	С999-9901-1	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ (8,81*0,1923=1.69РУБ.) (ед. изм. - РУБ)	1			0,00169	0,00169
		Итого		0,119	0,46	0,073	0,652

Составил главный специалист Л.А. КАРПАЧ
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил главный специалист Л.А. КАРПАЧ
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ

Составлена в ценах на 01.01.2026
(дата разработки)

№ локальной сметы / объектной сметы	Отходы			Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей			Всего, тысяч белорусских рублей
	код	наименование	масса (количество), т (шт.)	средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти- ровка, разгрузка)	средства, связанные с приемом, использова- нием, обез- вреживанием, захоронением, хранением отходов	экологический налог	
1		2	3	4	5	6	7
3-4		Объектная смета ТРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 4-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС					
401		Локальная смета ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР 4 ПК (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) ИЗМ.1					
	00000/26040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Полы. Демонтажные работы. (ед. изм. - М2)	27,05				
п. 11	СПОГР24	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ погрузка (ед. изм. - Т)	19,36		0,04898		0,04898
п. 12	СПОГР24	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ разгрузка (ед. изм. - Т)	19,36		0,05982		0,05982
п. 13	С999-9900.711	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ (ед. изм. - Т)	19,36		0,968		0,968
п. 14	С310-27.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ,КЛАСС ГРУЗА I (ед. изм. - Т)	19,36	0,22612			0,22612
п. 15	С999-9901-1	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ (ед. изм. - Т)	19,36			0,17056	0,17056
3-4		Объектная смета ТРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 4-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС					
404		Локальная смета ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК), 4 ПК					
	00000/31051	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Бытовая канализация. Канализация КЗ. Трубопроводы. (ед. изм. - М)	12				
п. 36	3141101-ПОГР	ЗЕМЛЯНЫЕ ВЫЕМКИ, ГРУНТ, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЕРОЙНЫХ РАБОТ, НЕ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ (ПОГРУЗКА) (ед. изм. - Т)	1,6	0,00405			0,00405
п. 37	С310-27.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ,КЛАСС ГРУЗА I (ед. изм. - Т)	1,6	0,01869			0,01869
		Итого		0,249	1,077	0,171	1,496

Составил главный специалист Л.А. КАРПАЧ
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил главный специалист Л.А. КАРПАЧ
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 5 ПК. МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА КРЫТОГО РЫНКА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "МИНСКИЙ КОМАРОВСКИЙ РЫНОК" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО
АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. В. ХОРУЖЕЙ, 8. 5-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС
Код объекта: 51-2025

ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ

Составлена в ценах на 01.01.2026
(дата разработки)

№ локальной сметы / объектной сметы	Отходы			Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей			Всего, тысяч белорусских рублей
	код	наименование	масса (количество), т (шт.)	средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти- ровка, разгрузка)	средства, связанные с приемом, использова- нием, обез- вреживанием, захоронением, хранением отходов	экологический налог	
1		2	3	4	5	6	7
3-5		Объектная смета ТРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 5-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС					
501		Локальная смета ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР 5 ПК (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)					
	00000/26040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Полы. Демонтажные работы. (ед. изм. - М2)	51,4				
п. 11	СПОГР24	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ погрузка (ед. изм. - Т)	35,192		0,08904		0,08904
п. 12	СПОГР24	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ разгрузка (ед. изм. - Т)	35,192		0,10874		0,10874
п. 13	С999-9900.711	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ (ед. изм. - Т)	35,192		1,7596		1,7596
п. 14	С310-27.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ,КЛАСС ГРУЗА I (ед. изм. - Т)	35,192	0,41104			0,41104
п. 15	С999-9901-1	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ (ед. изм. - Т)	35,192			0,31004	0,31004
3-5		Объектная смета ТРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 5-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС					
504		Локальная смета ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК), 5 ПК					
	00000/31051	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Бытовая канализация. Канализация КЗ. Трубопроводы. (ед. изм. - М)	16				
п. 31	3141101-ПОГР	ЗЕМЛЯНЫЕ ВЫЕМКИ, ГРУНТ, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЕРОЙНЫХ РАБОТ, НЕ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ (ПОГРУЗКА) (ед. изм. - Т)	1,6	0,00405			0,00405
п. 32	С310-27.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ,КЛАСС ГРУЗА I (ед. изм. - Т)	1,6	0,01869			0,01869
		Итого		0,434	1,957	0,31	2,701

Составил главный специалист Л.А. КАРПАЧ
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил главный специалист Л.А. КАРПАЧ
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ

Составлена в ценах на 01.01.2026
(дата разработки)

№ локальной сметы / объектной сметы	Отходы			Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей			Всего, тысяч белорусских рублей
	код	наименование	масса (количество), т (шт.)	средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти- ровка, разгрузка)	средства, связанные с приемом, использова- нием, обез- вреживанием, захоронением, хранением отходов	экологический налог	
1	2		3	4	5	6	7
3-6		Объектная смета ТРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 6-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС					
601		Локальная смета ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР 6 ПК (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)					
	00000/26040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Полы. Демонтажные работы. (ед. изм. - М2)	59,5				
п. 11	СПОГР24	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ погрузка (ед. изм. - Т)	38,208		0,09667		0,09667
п. 12	СПОГР24	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ разгрузка (ед. изм. - Т)	38,208		0,11806		0,11806
п. 13	С999-9900.711	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ (ед. изм. - Т)	38,208		1,9104		1,9104
п. 14	С310-27.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ,КЛАСС ГРУЗА I (ед. изм. - Т)	38,208	0,44627			0,44627
п. 15	С999-9901-1	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ (ед. изм. - Т)	38,208			0,33661	0,33661
3-6		Объектная смета ТРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 6-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС					
604		Локальная смета ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК), 6 ПК					
	00000/31051	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Бытовая канализация. Канализация КЗ. Трубопроводы. (ед. изм. - М)	26				
п. 31	3141101-ПОГР	ЗЕМЛЯНЫЕ ВЫЕМКИ, ГРУНТ, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЕРОЙНЫХ РАБОТ, НЕ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ (ПОГРУЗКА) (ед. изм. - Т)	3,2	0,0081			0,0081
п. 32	С310-27.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ,КЛАСС ГРУЗА I (ед. изм. - Т)	3,2	0,03738			0,03738
		Итого		0,491	2,125	0,337	2,953

Составил главный специалист Л.А. КАРПАЧ
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил главный специалист Л.А. КАРПАЧ
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ

Составлена в ценах на 01.01.2026
(дата разработки)

№ локальной сметы / объектной сметы	Отходы			Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей			Всего, тысяч белорусских рублей
	код	наименование	масса (количество), т (шт.)	средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти- ровка, разгрузка)	средства, связанные с приемом, использова- нием, обез- вреживанием, захоронением, хранением отходов	экологический налог	
1		2	3	4	5	6	7
3-7		Объектная смета ТРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 7-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС					
701		Локальная смета ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР 7 ПК (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)					
	00000/26040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Полы. Демонтажные работы. (ед. изм. - М2)	73,1				
п. 11	СПОГР24	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ погрузка (ед. изм. - Т)	52,8		0,13358		0,13358
п. 12	СПОГР24	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ разгрузка (ед. изм. - Т)	52,8		0,16315		0,16315
п. 13	С999-9900.711	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ (ед. изм. - Т)	52,8		2,64		2,64
п. 14	С310-27.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ,КЛАСС ГРУЗА I (ед. изм. - Т)	52,8	0,6167			0,6167
п. 15	С999-9901-1П	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ (ед. изм. - Т)	52,8			0,46517	0,46517
3-7		Объектная смета ТРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 7-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС					
704		Локальная смета ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК), 7 ПК					
	00000/31051	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Бытовая канализация. Канализация КЗ. Трубопроводы. (ед. изм. - М)	34				
п. 31	3141101-ПОГР	ЗЕМЛЯНЫЕ ВЫЕМКИ, ГРУНТ, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЕРОЙНЫХ РАБОТ, НЕ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ (ПОГРУЗКА) (ед. изм. - Т)	3,2	0,0081			0,0081
п. 32	С310-27.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ,КЛАСС ГРУЗА I (ед. изм. - Т)	3,2	0,03738			0,03738
		Итого		0,662	2,937	0,465	4,064

Составил главный специалист Л.А. КАРПАЧ
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил главный специалист Л.А. КАРПАЧ
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ

Составлена в ценах на 01.01.2026
(дата разработки)

№ локальной сметы / объектной сметы	Отходы			Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей			Всего, тысяч белорусских рублей
	код	наименование	масса (количество), т (шт.)	средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти- ровка, разгрузка)	средства, связанные с приемом, использова- нием, обез- вреживанием, захоронением, хранением отходов	экологический налог	
1	2		3	4	5	6	7
3-8		Объектная смета ТРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 8-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС					
801		Локальная смета ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР 8 ПК (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)					
	00000/26040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Полы. Демонтажные работы. (ед. изм. - М2)	56,7				
п. 11	СПОГР24	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ погрузка (ед. изм. - Т)	41,62		0,1053		0,1053
п. 12	СПОГР24	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ разгрузка (ед. изм. - Т)	41,62		0,12861		0,12861
п. 13	С999-9900.711	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ (ед. изм. - Т)	41,62		2,081		2,081
п. 14	С310-27.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ,КЛАСС ГРУЗА I (ед. изм. - Т)	41,62	0,48612			0,48612
п. 15	С999-9901-1П	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ (ед. изм. - Т)	41,62			0,36667	0,36667
3-8		Объектная смета ТРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 8-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС					
804		Локальная смета ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК), 8 ПК					
	00000/31051	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Бытовая канализация. Канализация КЗ. Трубопроводы. (ед. изм. - М)	12				
п. 31	3141101-ПОГР	ЗЕМЛЯНЫЕ ВЫЕМКИ, ГРУНТ, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЕРОЙНЫХ РАБОТ, НЕ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ (ПОГРУЗКА) (ед. изм. - Т)	1,6	0,00405			0,00405
п. 32	С310-27.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ,КЛАСС ГРУЗА I (ед. изм. - Т)	1,6	0,01869			0,01869
3-8		Объектная смета ТРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 8-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС					
806		Локальная смета ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В ОСЯХ 3-4/У-Ф ПО ЧЕРТЕЖАМ АР 8 ПК					
	00000/29090	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Другое (ед. изм. -)	56,7				
п. 11	С999-9900.711	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ (ед. изм. - Т)	7,1		0,355		0,355
п. 12	СПОГР24	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ погрузка (ед. изм. - Т)	7,1		0,01796		0,01796
п. 13	СПОГР24	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ разгрузка (ед. изм. - Т)	7,1		0,02194		0,02194
п. 14	С999-9900.712	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПВХ (ед. изм. - Т)	0,1285		0,1028		0,1028
п. 15	С310-27.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ,КЛАСС ГРУЗА I (ед. изм. - Т)	7,2285	0,08443			0,08443

1	2		3	4	5	6	7
п. 16	С999-9901-1П	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ (ед. изм. - Т)	7,2285			0,06368	0,06368
		Итого		0,593	2,813	0,431	3,837

Составил главный специалист Л.А. КАРПАЧ
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил главный специалист Л.А. КАРПАЧ
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ВЕДОМОСТЬ

сметной стоимости строительства пускового комплекса

Составлена в ценах на

01.01.2026

(дата разработки)

Наименование глав сводного сметного расчета стоимости строительства (очереди строительства), объектных (локальных) смет (сметных расчетов), средств	Стоимость объекта строительства (очереди строительства), тысяч белорусских рублей							трудо- затраты, чел/час
	всего	в том числе						
		заработная плата	эксплуатаци я машин и механизмов	материалы, изделия конструкции	ОХР и ОПР	монти- руемые обо- рудование, мебель, инвентарь	прочие средства	
			в том числе заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								
Пункт 23 Инструкции. ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	10,077	10,077						
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	10,077	10,077						
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ								
ОС №3-1. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 1-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС	480,11	20,333	4,1	16,554	14,706	409,982	1336,74	
ОС №3-2. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 2-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС	719,483	27,794	1,829 5,985	1,079 24,346	13,356 20,15	621,291	1841,36	
ОС №3-3. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 3-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС	449,76	15,657	2,706 2,046	1,583 15,484	18,334 10,802	395,447	982,71	
ОС №3-4. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 4-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС	407,901	16,318	0,802 4,054	0,993 13,629	9,331 11,77	350,694	1083,94	
ОС №3-5. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 5-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС	225,255	13,91	1,766 4,16	0,878 12,242	10,558 10,547	173,648	963,88	
ОС №3-6. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 6-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС	372,165	19,556	1,903 4,651	0,831 14,062	9,917 14,515	304,695	1330	
ОС №3-7. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 7-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС	380,975	21,806	2,158 5,829	0,943 15,533	13,743 16,356	304,695	1502,96	
			2,694	1,055	15,701			

ОС №3-8. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 8-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС	247,423	16,232	4,591	30,194	11,989	170,844	1124,96	
			2,128	1,871	11,702			
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	28,047				28,047			
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	3283,072	151,606	35,416	142,044	110,835	2731,296	10166,55	
			15,986	9,233	102,642			
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	28,047				28,047			
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	3293,149	151,606	35,416	142,044	110,835	2731,296	10,077	10166,55
			15,986	9,233	102,642			
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	28,047				28,047			
В ТОМ ЧИСЛЕ МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕИНДЕКСИРУЕМОЕ)	2731,296				2731,296			
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ								
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	9,508	2,379	1,428	5,704	639,889			
			0,286					
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	1,428				1,428			
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	8,08	2,379	1,428	4,276	639,889			
			0,286					
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	1,428				1,428			
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	3301,232	153,985	36,844	146,32	110,835	2731,296	10,077	10806,439
			16,272	9,233	102,642			
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	29,475				29,475			
ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ								
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	4,613	2,027	1,121	1,466	434,055			
			0,099					
СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ	56,981				56,981			
СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	1,714				1,714			
СРЕДСТВА НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (БЕЗ НДС)	13,58				13,58	316,6		
СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ, ПОДЛЕЖАЩИМИ ХРАНЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ЗАХОРОНЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ОБЪЕКТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ	20,254				20,254			
В Т.Ч. СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЕМОМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ ЗАХОРОНЕНИЕМ, ХРАНЕНИЕМ ОТХОДОВ	14,679				14,679			
В Т.Ч. СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГА	2,287				2,287			

В Т.Ч. СРЕДСТВА НА ПЕРЕВОЗКУ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)	3,289						3,289	
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	97,143	2,027	1,121 0,099	1,466			92,529	750,655
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	3398,375	156,012	37,965 16,371	147,786 9,233	110,835 102,642	2731,296	102,606	11557,094
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	29,475			29,475				
ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА								
СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА	101						101	
СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА	1,186						1,186	
СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (без налогов, стадия С)	25,382						25,382	
СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (с налогами, стадия С)	8,758						8,758	
СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И ГОРОДУ МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА	1,739						1,739	
СТОИМОСТЬ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ (НЕИНДЕКСИРУЕМОЕ)	11,65						11,65	
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	149,715						149,715	
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	3548,09	156,012	37,965 16,371	147,786 9,233	110,835 102,642	2731,296	252,321	11557,094
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	29,475			29,475				
СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	18,263	3,744	0,912	3,547	2,66		4,714	
			0,393	0,222	2,464			
ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	3566,353	159,756	38,877	151,333	113,495	2731,296	257,035	11557,094
			16,764	9,455	105,106			
ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	3566,353	159,756	38,877	151,333	113,495	2731,296	257,035	11557,094
			16,764	9,455	105,106			
СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ, Пусконаладочных работ	96,692						96,692	

ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	3663,045	159,756	38,877	151,333	113,495	2731,296	353,727	11557,094
			16,764	9,455	105,106			
СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	12,194						12,194	
ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	3675,239	159,756	38,877	151,333	113,495	2731,296	365,921	11557,094
			16,764	9,455	105,106			
НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ	733,297						733,297	
ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	4408,536	159,756	38,877	151,333	113,495	2731,296	1099,218	11557,094
			16,764	9,455	105,106			
ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	4408,536	159,756	38,877	151,333	113,495	2731,296	1099,218	11557,094
			16,764	9,455	105,106			
СПРАВОЧНО. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ	29,475			29,475				

Наименование глав сводного сметного расчета стоимости строительства (очереди строительства), объектных (локальных) смет (сметных расчетов), средств	Стоимость части объекта, входящей в пусковой комплекс, тысяч белорусских рублей 1 ПК. МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА КРЫТОГО РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "МИНСКИЙ КОМАРОВСКИЙ РЫНОК" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. В. ХОРУЖЕЙ, 8. 1-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС							трудо- затраты чел/час
	всего	в том числе						
		заработная плата	эксплуатаци я машин и механизмов	материалы, изделия конструкции	ОХР и ОПР	монти- руемые обо- рудование, мебель, инвентарь	прочие средства	
			в том числе заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	10	11	12	13	14	15	16	17
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								
Пункт 23 Инструкции. ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	10,077							10,077
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	10,077							10,077
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ								
ОС №3-1. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 1-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС	480,11	20,333	4,1	16,554	14,706	409,982	1336,74	
			1,829	1,079	13,356			
ОС №3-2. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 2-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-3. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 3-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-4. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 4-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-5. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 5-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-6. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 6-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-7. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 7-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-8. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 8-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,043							0,043
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	480,11	20,333	4,1	16,554	14,706	409,982	1336,74	
			1,829	1,079	13,356			
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,043							0,043
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	490,187	20,333	4,1	16,554	14,706	409,982	10,077	1336,74
			1,829	1,079	13,356			

ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,043			0,043				
В ТОМ ЧИСЛЕ МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕИНДЕКСИРУЕМОЕ)	409,982				409,982			
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ								
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1,257	0,314	0,189	0,754				84,596
			0,038					
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	0,189			0,189				
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	1,068	0,314	0,189 0,038	0,565				84,596
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,189			0,189				
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	491,255	20,647	4,289 1,867	17,119 1,079	14,706 13,356	409,982	10,077	1421,336
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,232			0,232				
ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ								
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	0,61	0,268	0,148	0,194				57,397
			0,013					
СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ	7,535					7,535		
СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	0,218					0,218		
СРЕДСТВА НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (БЕЗ НДС)	2,129					2,129		49,65
СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ, ПОДЛЕЖАЩИМИ ХРАНЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ЗАХОРОНЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ОБЪЕКТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ	1,957					1,957		
В Т.Ч. СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЕМОМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ ЗАХОРОНЕНИЕМ, ХРАНЕНИЕМ ОТХОДОВ	1,413					1,413		
В Т.Ч. СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГА	0,224					0,224		
В Т.Ч. СРЕДСТВА НА ПЕРЕВОЗКУ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)	0,32					0,32		
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	12,449	0,268	0,148 0,013	0,194			11,839	107,047
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	503,704	20,915	4,437 1,88	17,313 1,079	14,706 13,356	409,982	21,916	1528,383
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,232			0,232				

ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА								
СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА	12,177							12,177
СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА	0,151							0,151
СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (без налогов, стадия С)	25,382							25,382
СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (с налогами, стадия С)	8,758							8,758
СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И ГОРОДУ МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТ	0,222							0,222
СТОИМОСТЬ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ (НЕИНДЕКСИРУЕМОЕ)	2,33							2,33
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	49,02							49,02
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	552,724	20,915	4,437	17,313	14,706	409,982	70,936	1528,383
			1,88	1,079	13,356			
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,232							0,232
СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	2,309	0,502	0,106	0,416	0,353			
			0,045	0,026	0,321			
ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	555,033	21,417	4,543	17,729	15,059	409,982	71,521	1528,383
			1,925	1,105	13,677			
ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	555,033	21,417	4,543	17,729	15,059	409,982	71,521	1528,383
			1,925	1,105	13,677			
СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ, Пусконаладочных работ	8,665							8,665
ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	563,698	21,417	4,543	17,729	15,059	409,982	80,186	1528,383
			1,925	1,105	13,677			

СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	1,52						1,52	
ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	565,218	21,417	4,543	17,729	15,059	409,982	81,706	1528,383
			1,925	1,105	13,677			
НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ	111,292						111,292	
ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	676,51	21,417	4,543	17,729	15,059	409,982	192,998	1528,383
			1,925	1,105	13,677			
ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	676,51	21,417	4,543	17,729	15,059	409,982	192,998	1528,383
			1,925	1,105	13,677			
СПРАВОЧНО. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ	0,232			0,232				

Наименование глав сводного сметного расчета стоимости строительства (очереди строительства), объектных (локальных) смет (сметных расчетов), средств	Стоимость части объекта, входящей в пусковой комплекс, тысяч белорусских рублей 2 ПК. МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА КРЫТОГО РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "МИНСКИЙ КОМАРОВСКИЙ РЫНОК" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. В. ХОРУЖЕЙ, 8. 2-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС							трудо- затраты чел/час
	всего	в том числе						
		заработная плата	эксплуатаци я машин и механизмов в том числе заработная плата машинистов	материалы, изделия конструкции транспорт	ОХР и ОПР плановая прибыль	монти- руемые обо- рудование, мебель, инвентарь транспорт	прочие средства	
1	18	19	20	21	22	23	24	25
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								
Пункт 23 Инструкции. ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1								
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ								
ОС №3-1. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 1-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-2. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 2-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС	719,483	27,794	5,985	24,346	20,15	621,291		1841,36
			2,706	1,583	18,334			
ОС №3-3. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 3-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-4. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 4-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-5. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 5-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-6. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 6-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-7. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 7-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-8. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 8-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	10,592			10,592				
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	719,483	27,794	5,985 2,706	24,346 1,583	20,15 18,334	621,291		1841,36
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	10,592			10,592				
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	719,483	27,794	5,985 2,706	24,346 1,583	20,15 18,334	621,291		1841,36

ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	10,592			10,592				
В ТОМ ЧИСЛЕ МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕИНДЕКСИРУЕМОЕ)	621,291				621,291			
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ								
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1,73	0,433	0,26	1,038				116,429
			0,052					
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	0,26			0,26				
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	1,47	0,433	0,26 0,052	0,778				116,429
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,26			0,26				
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	720,954	28,227	6,245 2,758	25,124 1,583	20,15 18,334	621,291		1957,789
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	10,852			10,852				
ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ								
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	0,84	0,369	0,204	0,267				79,039
			0,018					
СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ	10,37						10,37	
СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	0,305						0,305	
СРЕДСТВА НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (БЕЗ НДС)	3,505						3,505	81,85
СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ, ПОДЛЕЖАЩИМИ ХРАНЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ЗАХОРОНЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ОБЪЕКТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ	2,594						2,594	
В Т.Ч. СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЕМОМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ ЗАХОРОНЕНИЕМ, ХРАНЕНИЕМ ОТХОДОВ	1,897						1,897	
В Т.Ч. СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГА	0,276						0,276	
В Т.Ч. СРЕДСТВА НА ПЕРЕВОЗКУ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)	0,421						0,421	
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	17,614	0,369	0,204 0,018	0,267			16,774	160,889
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	738,568	28,596	6,449 2,776	25,391 1,583	20,15 18,334	621,291	16,774	2118,678
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	10,852			10,852				

ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА								
СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА	22,456							22,456
СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА	0,211							0,211
СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (без налогов, стадия С)								
СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (с налогами, стадия С)								
СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И ГОРОДУ МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТ	0,31							0,31
СТОИМОСТЬ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ (НЕИНДЕКСИРУЕМОЕ)	3,175							3,175
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	26,152							26,152
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	764,72	28,596	6,449	25,391	20,15	621,291	42,926	2118,678
			2,776	1,583	18,334			
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	10,852	10,852						
СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	3,366	0,686	0,155	0,609	0,484	0,954		
			0,067	0,038	0,44			
ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	768,086	29,282	6,604	26	20,634	621,291	43,88	2118,678
			2,843	1,621	18,774			
ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	768,086	29,282	6,604	26	20,634	621,291	43,88	2118,678
			2,843	1,621	18,774			
СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ, ПУСКОВЫХ РАБОТ	15,784							15,784
ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	783,87	29,282	6,604	26	20,634	621,291	59,664	2118,678
			2,843	1,621	18,774			

СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	2,254						2,254	
ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	786,124	29,282	6,604	26	20,634	621,291	61,918	2118,678
			2,843	1,621	18,774			
НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ	157,225						157,225	
ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	943,349	29,282	6,604	26	20,634	621,291	219,143	2118,678
			2,843	1,621	18,774			
ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	943,349	29,282	6,604	26	20,634	621,291	219,143	2118,678
			2,843	1,621	18,774			
СПРАВОЧНО. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ	10,852			10,852				

Наименование глав сводного сметного расчета стоимости строительства (очереди строительства), объектных (локальных) смет (сметных расчетов), средств	Стоимость части объекта, входящей в пусковой комплекс, тысяч белорусских рублей 3 ПК. МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА КРЫТОГО РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "МИНСКИЙ КОМАРОВСКИЙ РЫНОК" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. В. ХОРУЖЕЙ, 8. 3-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС							трудо- затраты чел/час
	всего	в том числе						
		заработная плата	эксплуатаци я машин и механизмов	материалы, изделия конструкции	ОХР и ОПР	монта- руемые обо- рудование, мебель, инвентарь	прочие средства	
		в том числе заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт			
1	26	27	28	29	30	31	32	33
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								
Пункт 23 Инструкции. ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1								
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ								
ОС №3-1. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 1-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-2. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 2-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-3. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 3-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС	449,76	15,657	2,046	15,484	10,802	395,447		982,71
ОС №3-4. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 4-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС			0,802	0,993	9,331			
ОС №3-5. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 5-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-6. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 6-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-7. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 7-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-8. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 8-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,048			0,048				
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	449,76	15,657	2,046 0,802	15,484 0,993	10,802 9,331	395,447		982,71
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,048			0,048				
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	449,76	15,657	2,046 0,802	15,484 0,993	10,802 9,331	395,447		982,71

ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,048			0,048				
В ТОМ ЧИСЛЕ МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕИНДЕКСИРУЕМОЕ)	395,447				395,447			
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ								
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	0,934	0,234	0,14	0,56				62,858
			0,028					
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	0,14			0,14				
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,794	0,234	0,14 0,028	0,42				62,858
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,14			0,14				
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	450,554	15,891	2,186 0,83	15,904 0,993	10,802 9,331	395,447		1045,568
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,188			0,188				
ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ								
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	0,453	0,199	0,11	0,144				42,625
			0,01					
СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ	5,596						5,596	
СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	0,169						0,169	
СРЕДСТВА НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (БЕЗ НДС)	1,349						1,349	31,31
СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ, ПОДЛЕЖАЩИМИ ХРАНЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ЗАХОРОНЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ОБЪЕКТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ	0,652						0,652	
В Т.Ч. СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЕМОМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ ЗАХОРОНЕНИЕМ, ХРАНЕНИЕМ ОТХОДОВ	0,46						0,46	
В Т.Ч. СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГА	0,073						0,073	
В Т.Ч. СРЕДСТВА НА ПЕРЕВОЗКУ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)	0,119						0,119	
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	8,219	0,199	0,11 0,01	0,144			7,766	73,935
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	458,773	16,09	2,296 0,84	16,048 0,993	10,802 9,331	395,447	7,766	1119,503
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,188			0,188				

ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА								
СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА	14,033		14,033					
СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА	0,117		0,117					
СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (без налогов, стадия С)								
СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (с налогами, стадия С)								
СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И ГОРОДУ МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТ	0,171		0,171					
СТОИМОСТЬ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ (НЕИНДЕКСИРУЕМОЕ)	2,292		2,292					
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	16,613		16,613					
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	475,386	16,09	2,296 0,84	16,048 0,993	10,802 9,331	395,447	24,379	1119,503
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,188		0,188					
СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	1,863	0,386	0,055	0,385	0,259	0,53		
			0,02	0,024	0,224			
ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	477,249	16,476	2,351	16,433	11,061	395,447	24,909	1119,503
			0,86	1,017	9,555			
ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	477,249	16,476	2,351	16,433	11,061	395,447	24,909	1119,503
			0,86	1,017	9,555			
СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ, ПУСКОВЫХ РАБОТ	5,468		5,468					
ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	482,717	16,476	2,351	16,433	11,061	395,447	30,377	1119,503
			0,86	1,017	9,555			

СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	1,222						1,222	
ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	483,939	16,476	2,351	16,433	11,061	395,447	31,599	1119,503
			0,86	1,017	9,555			
НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ	96,788						96,788	
ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	580,727	16,476	2,351	16,433	11,061	395,447	128,387	1119,503
			0,86	1,017	9,555			
ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	580,727	16,476	2,351	16,433	11,061	395,447	128,387	1119,503
			0,86	1,017	9,555			
СПРАВОЧНО. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ	0,188			0,188				

Наименование глав сводного сметного расчета стоимости строительства (очереди строительства), объектных (локальных) смет (сметных расчетов), средств	Стоимость части объекта, входящей в пусковой комплекс, тысяч белорусских рублей 4 ПК. МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА КРЫТОГО РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "МИНСКИЙ КОМАРОВСКИЙ РЫНОК" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. В. ХОРУЖЕЙ, 8. 4-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС							трудо- затраты чел/час
	всего	в том числе						
		заработная плата	эксплуатаци я машин и механизмов	материалы, изделия конструкции	ОХР и ОПР	монти- руемые обо- рудование, мебель, инвентарь	прочие средства	
		в том числе заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт			
1	34	35	36	37	38	39	40	41
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								
Пункт 23 Инструкции. ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1								
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ								
ОС №3-1. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 1-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-2. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 2-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-3. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 3-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-4. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 4-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС	407,901	16,318	4,054	13,629	11,77	350,694		1083,94
			1,766	0,878	10,558			
ОС №3-5. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 5-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-6. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 6-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-7. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 7-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-8. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 8-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	5,144			5,144				
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	407,901	16,318	4,054	13,629	11,77	350,694		1083,94
			1,766	0,878	10,558			
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	5,144			5,144				
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	407,901	16,318	4,054	13,629	11,77	350,694		1083,94
			1,766	0,878	10,558			

ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	5,144			5,144					
В ТОМ ЧИСЛЕ МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕИНДЕКСИРУЕМОЕ)	350,694				350,694				
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ									
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1,026	0,257	0,154	0,616				69,05	
			0,031						
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	0,154			0,154					
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,872	0,257	0,154 0,031	0,462				69,05	
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,154			0,154					
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	408,774	16,575	4,208 1,797	14,091 0,878	11,77 10,558	350,694		1152,99	
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	5,298			5,298					
ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ									
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	0,498	0,219	0,121	0,158				46,859	
			0,011						
СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ	6,149							6,149	
СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	0,178							0,178	
СРЕДСТВА НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (БЕЗ НДС)	1,435							1,435	33,35
СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ, ПОДЛЕЖАЩИМИ ХРАНЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ЗАХОРОНЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ОБЪЕКТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ	1,496							1,496	
В Т.Ч. СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЕМОМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ ЗАХОРОНЕНИЕМ, ХРАНЕНИЕМ ОТХОДОВ	1,077							1,077	
В Т.Ч. СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГА	0,171							0,171	
В Т.Ч. СРЕДСТВА НА ПЕРЕВОЗКУ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)	0,249							0,249	
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	9,756	0,219	0,121 0,011	0,158				9,258	80,209
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	418,53	16,794	4,329 1,808	14,249 0,878	11,77 10,558	350,694		9,258	1233,199
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	5,298			5,298					

ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА								
СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА	12,83							12,83
СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА	0,123							0,123
СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (без налогов, стадия С)								
СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (с налогами, стадия С)								
СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И ГОРОДУ МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТ	0,181							0,181
СТОИМОСТЬ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ (НЕИНДЕКСИРУЕМОЕ)	2,682							2,682
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	15,816							15,816
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	434,346	16,794	4,329 1,808	14,249 0,878	11,77 10,558	350,694	25,074	1233,199
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	5,298							5,298
СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	1,942	0,403	0,104	0,342	0,282	0,537		
			0,043	0,021	0,253			
ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	436,288	17,197	4,433	14,591	12,052	350,694	25,611	1233,199
			1,851	0,899	10,811			
ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	436,288	17,197	4,433	14,591	12,052	350,694	25,611	1233,199
			1,851	0,899	10,811			
СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ, ПУСКОВЫХ РАБОТ	5,68							5,68
ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	441,968	17,197	4,433	14,591	12,052	350,694	31,291	1233,199
			1,851	0,899	10,811			

СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	1,27						1,27	
ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	443,238	17,197	4,433	14,591	12,052	350,694	32,561	1233,199
			1,851	0,899	10,811			
НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ	88,648						88,648	
ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	531,886	17,197	4,433	14,591	12,052	350,694	121,209	1233,199
			1,851	0,899	10,811			
ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	531,886	17,197	4,433	14,591	12,052	350,694	121,209	1233,199
			1,851	0,899	10,811			
СПРАВОЧНО. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ	5,298			5,298				

Наименование глав сводного сметного расчета стоимости строительства (очереди строительства), объектных (локальных) смет (сметных расчетов), средств	Стоимость части объекта, входящей в пусковой комплекс, тысяч белорусских рублей 5 ПК. МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА КРЫТОГО РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "МИНСКИЙ КОМАРОВСКИЙ РЫНОК" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. В. ХОРУЖЕЙ, 8. 5-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС							трудо- затраты чел/час
	всего	в том числе						
		заработная плата	эксплуатаци я машин и механизмов в том числе заработная плата машинистов	материалы, изделия конструкции транспорт	ОХР и ОПР плановая прибыль	монти- руемые обо- рудование, мебель, инвентарь транспорт	прочие средства	
1	42	43	44	45	46	47	48	49
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								
Пункт 23 Инструкции. ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1								
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ								
ОС №3-1. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 1-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-2. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 2-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-3. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 3-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-4. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 4-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-5. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 5-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС	225,255	13,91	4,16	12,242	10,547	173,648		963,88
			1,903	0,831	9,917			
ОС №3-6. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 6-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-7. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 7-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-8. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 8-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,061			0,061				
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	225,255	13,91	4,16 1,903	12,242 0,831	10,547 9,917	173,648		963,88
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,061			0,061				
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	225,255	13,91	4,16 1,903	12,242 0,831	10,547 9,917	173,648		963,88

ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,061			0,061				
В ТОМ ЧИСЛЕ МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕИНДЕКСИРУЕМОЕ)	173,648				173,648			
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ								
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	0,897	0,224	0,135	0,538				60,368
			0,027					
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	0,135			0,135				
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,762	0,224	0,135 0,027	0,403				60,368
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,135			0,135				
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	226,017	14,134	4,295 1,93	12,645 0,831	10,547 9,917	173,648		1024,248
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,196			0,196				
ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ								
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	0,435	0,191	0,106	0,138				40,931
			0,009					
СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ	5,376					5,376		
СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	0,16					0,16		
СРЕДСТВА НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (БЕЗ НДС)	1,247					1,247		29,09
СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ, ПОДЛЕЖАЩИМИ ХРАНЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ЗАХОРОНЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ОБЪЕКТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ	2,701					2,701		
В Т.Ч. СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЕМОМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ ЗАХОРОНЕНИЕМ, ХРАНЕНИЕМ ОТХОДОВ	1,957					1,957		
В Т.Ч. СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГА	0,31					0,31		
В Т.Ч. СРЕДСТВА НА ПЕРЕВОЗКУ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)	0,434					0,434		
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	9,919	0,191	0,106 0,009	0,138			9,484	70,021
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	235,936	14,325	4,401 1,939	12,783 0,831	10,547 9,917	173,648	9,484	1094,269
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,196			0,196				

ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА								
СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА	7,352							7,352
СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА	0,111							0,111
СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (без налогов, стадия С)								
СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (с налогами, стадия С)								
СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И ГОРОДУ МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТ	0,163							0,163
СТОИМОСТЬ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ (НЕИНДЕКСИРУЕМОЕ)								
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	7,626							7,626
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	243,562	14,325	4,401	12,783	10,547	173,648	17,11	1094,269
			1,939	0,831	9,917			
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,196							0,196
СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	1,679	0,344	0,106	0,307	0,253	0,411		
			0,047	0,02	0,238			
ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	245,241	14,669	4,507	13,09	10,8	173,648	17,521	1094,269
			1,986	0,851	10,155			
ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	245,241	14,669	4,507	13,09	10,8	173,648	17,521	1094,269
			1,986	0,851	10,155			
СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ, ПУСКОВЫХ РАБОТ	9,254							9,254
ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	254,495	14,669	4,507	13,09	10,8	173,648	26,775	1094,269
			1,986	0,851	10,155			

СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	1,099						1,099	
ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	255,594	14,669	4,507	13,09	10,8	173,648	27,874	1094,269
			1,986	0,851	10,155			
НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ	51,119						51,119	
ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	306,713	14,669	4,507	13,09	10,8	173,648	78,993	1094,269
			1,986	0,851	10,155			
ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	306,713	14,669	4,507	13,09	10,8	173,648	78,993	1094,269
			1,986	0,851	10,155			
СПРАВОЧНО. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ	0,196			0,196				

Наименование глав сводного сметного расчета стоимости строительства (очереди строительства), объектных (локальных) смет (сметных расчетов), средств	Стоимость части объекта, входящей в пусковой комплекс, тысяч белорусских рублей 6 ПК. МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА КРЫТОГО РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "МИНСКИЙ КОМАРОВСКИЙ РЫНОК" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. В. ХОРУЖЕЙ, 8. 6-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС							трудо- затраты чел/час
	всего	в том числе						
		заработная плата	эксплуатаци я машин и механизмов	материалы, изделия конструкции	ОХР и ОПР	монта- руемые обо- рудование, мебель, инвентарь	прочие средства	
			в том числе заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	50	51	52	53	54	55	56	57
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								
Пункт 23 Инструкции. ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1								
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ								
ОС №3-1. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 1-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-2. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 2-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-3. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 3-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-4. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 4-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-5. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 5-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-6. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 6-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС	372,165	19,556	4,651	14,062	14,515	304,695		1330
ОС №3-7. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 7-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС			2,158	0,943	13,743			
ОС №3-8. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 8-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	6,752			6,752				
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	372,165	19,556	4,651 2,158	14,062 0,943	14,515 13,743	304,695		1330
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	6,752			6,752				
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	372,165	19,556	4,651 2,158	14,062 0,943	14,515 13,743	304,695		1330

ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	6,752			6,752				
В ТОМ ЧИСЛЕ МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕИНДЕКСИРУЕМОЕ)	304,695				304,695			
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ								
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1,232	0,308	0,185	0,739				82,914
			0,037					
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	0,185			0,185				
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	1,047	0,308	0,185 0,037	0,554				82,914
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,185			0,185				
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	373,212	19,864	4,836 2,195	14,616 0,943	14,515 13,743	304,695		1412,914
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	6,937			6,937				
ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ								
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	0,598	0,263	0,145	0,19				56,268
			0,013					
СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ	7,383						7,383	
СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	0,21						0,21	
СРЕДСТВА НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (БЕЗ НДС)	1,334						1,334	31,13
СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ, ПОДЛЕЖАЩИМИ ХРАНЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ЗАХОРОНЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ОБЪЕКТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ	2,953						2,953	
В Т.Ч. СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЕМОМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ ЗАХОРОНЕНИЕМ, ХРАНЕНИЕМ ОТХОДОВ	2,125						2,125	
В Т.Ч. СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГА	0,337						0,337	
В Т.Ч. СРЕДСТВА НА ПЕРЕВОЗКУ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)	0,491						0,491	
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	12,478	0,263	0,145 0,013	0,19			11,88	87,398
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	385,69	20,127	4,981 2,208	14,806 0,943	14,515 13,743	304,695	11,88	1500,312
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	6,937			6,937				

ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА								
СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА	11,858							11,858
СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА	0,145							0,145
СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (без налогов, стадия С)								
СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (с налогами, стадия С)								
СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И ГОРОДУ МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТ	0,214							0,214
СТОИМОСТЬ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ (НЕИНДЕКСИРУЕМОЕ)	0,683							0,683
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	12,9							12,9
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	398,59	20,127	4,981 2,208	14,806 0,943	14,515 13,743	304,695	24,78	1500,312
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	6,937							6,937
СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	2,237	0,483	0,12	0,355	0,348			0,578
			0,053	0,023	0,33			
ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	400,827	20,61	5,101	15,161	14,863	304,695	25,358	1500,312
			2,261	0,966	14,073			
ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	400,827	20,61	5,101	15,161	14,863	304,695	25,358	1500,312
			2,261	0,966	14,073			
СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ, ПУСКОВЫХ РАБОТ	14,362							14,362
ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	415,189	20,61	5,101	15,161	14,863	304,695	39,72	1500,312
			2,261	0,966	14,073			

СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	1,5		1,5					
ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	416,689	20,61	5,101	15,161	14,863	304,695	41,22	1500,312
			2,261	0,966	14,073			
НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ	83,338						83,338	
ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	500,027	20,61	5,101	15,161	14,863	304,695	124,558	1500,312
			2,261	0,966	14,073			
ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	500,027	20,61	5,101	15,161	14,863	304,695	124,558	1500,312
			2,261	0,966	14,073			
СПРАВОЧНО. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ	6,937			6,937				

Наименование глав сводного сметного расчета стоимости строительства (очереди строительства), объектных (локальных) смет (сметных расчетов), средств	Стоимость части объекта, входящей в пусковой комплекс, тысяч белорусских рублей 7 ПК. МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА КРЫТОГО РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "МИНСКИЙ КОМАРОВСКИЙ РЫНОК" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. В. ХОРУЖЕЙ, 8. 7-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС							трудо- затраты чел/час
	всего	в том числе						
		заработная плата	эксплуатаци я машин и механизмов	материалы, изделия конструкции	ОХР и ОПР	монти- руемые обо- рудование, мебель, инвентарь	прочие средства	
			в том числе заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	58	59	60	61	62	63	64	65
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								
Пункт 23 Инструкции. ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1								
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ								
ОС №3-1. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 1-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-2. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 2-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-3. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 3-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-4. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 4-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-5. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 5-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-6. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 6-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-7. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 7-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС	380,975	21,806	5,829	15,533	16,356	304,695		1502,96
			2,694	1,055	15,701			
ОС №3-8. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 8-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,079			0,079				
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	380,975	21,806	5,829	15,533	16,356	304,695		1502,96
			2,694	1,055	15,701			
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,079			0,079				

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	380,975	21,806	5,829	15,533	16,356	304,695	1502,96
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,079		2,694	1,055	15,701		
В ТОМ ЧИСЛЕ МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕИНДЕКСИРУЕМОЕ)	304,695			0,079		304,695	
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1,39	0,348	0,209	0,834			93,547
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	0,209		0,042	0,209			
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	1,181	0,348	0,209	0,625			93,547
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,209		0,042	0,209			
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	382,157	22,154	6,038	16,158	16,356	304,695	1596,507
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,288		2,736	1,055	15,701		
ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ							
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	0,674	0,296	0,164	0,214			63,419
СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ	8,33		0,014				
СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	0,237					8,33	
СРЕДСТВА НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (БЕЗ НДС)	1,247					0,237	
СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ, ПОДЛЕЖАЩИМИ ХРАНЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ЗАХОРОНЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ОБЪЕКТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ	4,064					1,247	29,09
В Т.Ч. СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЕМОМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ ЗАХОРОНЕНИЕМ, ХРАНЕНИЕМ ОТХОДОВ	2,937					4,064	
В Т.Ч. СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГА	0,465					2,937	
В Т.Ч. СРЕДСТВА НА ПЕРЕВОЗКУ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)	0,662					0,465	
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	14,552	0,296	0,164	0,214			13,878
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	396,709	22,45	6,202	16,372	16,356	304,695	1689,016
			2,75	1,055	15,701		

ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,288			0,288				
ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА								
СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА	12,186						12,186	
СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА	0,164						0,164	
СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (без налогов, стадия С)								
СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (с налогами, стадия С)								
СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И ГОРОДУ МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТ	0,242						0,242	
СТОИМОСТЬ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ (НЕИНДЕКСИРУЕМОЕ)								
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	12,592						12,592	
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	409,301	22,45	6,202	16,372	16,356	304,695	26,47	1689,016
			2,75	1,055	15,701			
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,288			0,288				
СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	2,511	0,539	0,149	0,393	0,393		0,635	
			0,066	0,025	0,377			
ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	411,812	22,989	6,351	16,765	16,749	304,695	27,105	1689,016
			2,816	1,08	16,078			
ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	411,812	22,989	6,351	16,765	16,749	304,695	27,105	1689,016
			2,816	1,08	16,078			
СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ, ПУСКОВЫХ И ПОЧНЫХ РАБОТ	18,342						18,342	
ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	430,154	22,989	6,351	16,765	16,749	304,695	45,447	1689,016
			2,816	1,08	16,078			

СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	1,713						1,713	
ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	431,867	22,989	6,351	16,765	16,749	304,695	47,16	1689,016
			2,816	1,08	16,078			
НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ	86,373						86,373	
ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	518,24	22,989	6,351	16,765	16,749	304,695	133,533	1689,016
			2,816	1,08	16,078			
ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	518,24	22,989	6,351	16,765	16,749	304,695	133,533	1689,016
			2,816	1,08	16,078			
СПРАВОЧНО. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ	0,288			0,288				

Наименование глав сводного сметного расчета стоимости строительства (очереди строительства), объектных (локальных) смет (сметных расчетов), средств	Стоимость части объекта, входящей в пусковой комплекс, тысяч белорусских рублей 8 ПК. МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА КРЫТОГО РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "МИНСКИЙ КОМАРОВСКИЙ РЫНОК" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. В. ХОРУЖЕЙ, 8. 8-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС							трудо- затраты чел/час
	всего	заработная плата	эксплуатаци я машин и механизмов	материалы, изделия конструкции	ОХР и ОПР	монти- руемые обо- рудование, мебель, инвентарь	прочие средства	
			в том числе заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	66	67	68	69	70	71	72	73
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								
Пункт 23 Инструкции. ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1								
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ								
ОС №3-1. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 1-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-2. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 2-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-3. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 3-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-4. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 4-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-5. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 5-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-6. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 6-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-7. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 7-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								
ОС №3-8. ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫТОГО РЫНКА. 8-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС	247,423	16,232	4,591	30,194	11,989	170,844		1124,96
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	5,328		2,128	1,871	11,702			
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	247,423	16,232	4,591 2,128	30,194 1,871	11,989 11,702	170,844		1124,96
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	5,328			5,328				
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	247,423	16,232	4,591 2,128	30,194 1,871	11,989 11,702	170,844		1124,96
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	5,328			5,328				

В ТОМ ЧИСЛЕ МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕИНДЕКСИРУЕМОЕ)	170,844				170,844			
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ								
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1,042	0,261	0,156	0,625			70,127	
			0,031					
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	0,156			0,156				
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,886	0,261	0,156 0,031	0,469			70,127	
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,156			0,156				
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	248,309	16,493	4,747 2,159	30,663 1,871	11,989 11,702	170,844	1195,087	
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	5,484			5,484				
ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ								
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	0,505	0,222	0,123	0,161			47,517	
			0,011					
СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ	6,242						6,242	
СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	0,237						0,237	
СРЕДСТВА НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (БЕЗ НДС)	1,334						1,334	31,13
СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ, ПОДЛЕЖАЩИМИ ХРАНЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ЗАХОРОНЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ОБЪЕКТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОЛОВ	3,837						3,837	
В Т.Ч. СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЕМОМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ ЗАХОРОНЕНИЕМ, ХРАНЕНИЕМ ОТХОЛОВ	2,813						2,813	
В Т.Ч. СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГА	0,431						0,431	
В Т.Ч. СРЕДСТВА НА ПЕРЕВОЗКУ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)	0,593						0,593	
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	12,156	0,222	0,123 0,011	0,161			11,65	78,647
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	260,465	16,715	4,87 2,17	30,824 1,871	11,989 11,702	170,844	11,65	1273,734
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	5,484			5,484				
ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА								

СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА	8,108						8,108	
СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА	0,164						0,164	
СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (без налогов, стадия С)								
СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (с налогами, стадия С)								
СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И ГОРОДУ МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА	0,236						0,236	
СТОИМОСТЬ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ (НЕИНДЕКСИРУЕМОЕ)	0,488						0,488	
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	8,996						8,996	
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	269,461	16,715	4,87 2,17	30,824 1,871	11,989 11,702	170,844	20,646	1273,734
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	5,484			5,484				
СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	2,356	0,401	0,117	0,74	0,288		0,484	
			0,052	0,045	0,281			
ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	271,817	17,116	4,987	31,564	12,277	170,844	21,13	1273,734
			2,222	1,916	11,983			
ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	271,817	17,116	4,987	31,564	12,277	170,844	21,13	1273,734
			2,222	1,916	11,983			
СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ, ПУСКОВЫХ И ПОЧНЫХ РАБОТ	19,137						19,137	
ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	290,954	17,116	4,987	31,564	12,277	170,844	40,267	1273,734
			2,222	1,916	11,983			
СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	1,616						1,616	

ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	292,57	17,116	4,987	31,564	12,277	170,844	41,883	1273,734
			2,222	1,916	11,983			
НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ	58,514						58,514	
ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	351,084	17,116	4,987	31,564	12,277	170,844	100,397	1273,734
			2,222	1,916	11,983			
ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	351,084	17,116	4,987	31,564	12,277	170,844	100,397	1273,734
			2,222	1,916	11,983			
СПРАВОЧНО. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ	5,484			5,484				

Главный инженер проекта

(подпись) П.В.ВАРАКСА
(инициалы, фамилия)

Руководитель подразделения

(подпись) Л.А. КАРПАЧ
(инициалы, фамилия)