
УТВЕРЖДАIО
Управляюrций госуларственныл4

учреждением кL{ентр по обеспечению
х организаций

зенского района

риб

ТЕХНИЧВСКОЕ З
на выполнение работ:

текущий ремонт асфальтобетонного покрытия с услугой утилизации отходов
в ГУО <Щетский сад J\Гs |7З г.IVIинска>, ул.Лынъкова, 115

1. Место нахождения объекта строительства: г. Минск, ул,JIынькова, l l5
2. Решение на выполнение работ по текущему ремонту принято на основании:
дефектного акта, локальной сметы.
3. Источник финансирования: местный бюджет.
4. Срок (график) выполнения работ: 0|,о9,2о26-з0.09.2026г
5. Предельная стоимость выполняемых работ сформирована в соответствии со сметойи составляет:198719,з9 (сто девяносто восемь тысяч семьсот девятнадцать рублей 39
копеек) белорусских рублей, в том числе: сметная стоимость строительно-монта}кньж работсоставляет:194714,95 (сто девяносто четыре тысячи семьсот четырнадцать рублей 95
копеек); сметнаЯ стоимостЬ прочиХ средств: 4 оо4,44 (четыре .г"r.ou' четыре рубля 44
копейки).

I]eHa предложения подрядчика формируется:
- с применением прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых

Минэкономики, с учетом срока строительства (ремонта);
- в цену предлох(ения включаются все расходы, нчlJIоги, сборы и Другие обязательные

пла,гежи;
- коэффициент на стесненность - согласно дефектному акту,
щеновое предложение должно быть представлено претендентом в локальной

смете с ведомостями используемых материалов, машин и механизмов согласн0
дефектному акту, локальной смете Заказчика.

стоимость работ должна быть определена в соответствии с:
- Методическими указаниями по применению нормативов расхода ресурсов в

натуральном выражении (НРр 8.01,104-2022), утвержлёнными приказом Министерства
архитектуры и строительства Республики Беларусь от \4.02.2022 Nэ 2З;

- Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и
составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в
натуральном выражении, утвержденными постановлением Министерства архитектуры и
строительства Республики Беларусь от \з.|0.2025г. J\гs116 О порядке определения сметной
стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на
основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении;

- МетодИческими рекомендациями о порядке разработки и утверждения норм
общехозяйственньIх и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых
при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации,
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утвержденными постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 2З.\2.201 1 NЪ 59 с изменениями и дополнениями;

- Мlетодическими рекомендациями о порядке расчета текущих цен на ресурсы,
используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной
документации на основании нормативов расхода ресурсов в натураJIьном выражении,

утверrlценными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 29,l2.20I1 Jф 457 с изменениями и дополнениями;

- другоЙ нормативно-техническоЙ документацией, деЙствующеЙ в соответствии с

законодательством Республики Беларусь на момент расчетов.
Заказчик вправе в ходе проведения процедуры государственной закупки изменить

(увеличить либо уменьшить) объём (количество) предмета государственной закупки или
его части (лота) в случаях, установленных действующим законодательством Республики
Беларусь.

б. Гарантийный срок на выполняемые работы: не менее 5 лет с момента подписания акта
приемки выполненньж работ.
7. Перечень потребительских показателей (характеристик) работ: согласно дефектному
акту, локаJIьной смете с ведомостями используемых материалов, машин и механизмов по
объекту строительства Заказчика (прилагается).
8. Технические условия: выполнение ремонтно-строительньж работ на объекте должно
осушествляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми и
ведомственными нормами и правилами, установленными в соответствующих технических
кодексах установившейся практики (ТКП), строительными нормами (СН) и другими
техническими нормативными актами Республики Беларусь, в том числе СТБ 1l08-2017,

Качество работ доля(но соответствовать эксплуатационным и эстетическим
требованиям, требованиям СНиП, СНБ, ТКП и пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность
производства работ, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменяемость
выполненных работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с нормативными
документами; вывоз мусора, утилизация и другие сопутствующие работы осуществляется
подрядчиком,

Последовательность выполнения работ и очередность их завершения до 100%
готовности согласовывается с Заказчиком и является обязательным для всех участников
ремонтных работ.
9. При проведении процедуры государственной закупки к участникам предъявляются
требования, установленные в пункте 2 статьи 16 Закона Республики Беларусь от \З.07.2012
N 419-З <О госуларственных закупках товаров (работ, услуг)> (с изм. и доп.), в том числе
необходимо предоставить :

- копию свидетельства о государственной регистрации (дл" юридических лиц) в
соответствии с п. | ст,22, п. 1 ст. 44 Гражланского кодекса Республики Беларусь;

Задание подготовил:

Инженер ,и/ Я.И. Нестерович


