

РАСЧЕТ ЦЕНЫ

Наименование объекта **Текущий ремонт кабинета №416 под установку рентгеновского оборудования в учреждении здравоохранения "25-я центральная районная поликлиника Московского района г.Минска", расположенного по адресу: г.Минск, ул.Рафиева, 60**

(наименование, адрес)

Код объекта

Дата начала разработки сметной документации на 01.06.2026г
 Дата начала выполнения работ 01.08.2026
 Продолжительность выполнения работ 3 МЕС.

Номера сметных расчетов (смет)	Наименование глав, объектов, работ, средств	К, %	Стоимость, тыс. руб.						
			Заработная плата	Эксплуатация машин и механизмов	Материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие средства	Общая стоимость, тыс. руб.
1	2			в том числе зарплата машинистов	Транспорт	Плановая прибыль	Транспорт		
Лок сметы №1 - №7 Лок см. ПНР №8	ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ		14,199	0,944	35,092	10,608	9,302	0,000	71,490
				0,397	2,875	7,772	0,186		
исключается	МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ				0,000				0,000
					0,000				
	ИТОГО:		14,199	0,944	35,092	10,608	9,302	0,000	71,490
				0,397	2,875	7,772	0,186		
П.30.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	34						4,963	4,963
	ИТОГО							4,963	76,453
	ИТОГО НА ДАТУ РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ								76,453
П.34.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ДАТУ НАЧАЛА								1,384
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ								77,837
П.34.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В НОРМАТИВНЫЙ СРОК								1,411
	ИТОГО С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ								79,248
П.35 ИНСТРУКЦИИ	НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НДС	20,00						15,850	15,850
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ								95,098
	ОБОРУДОВАНИЕ:								
	ИТОГО С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ								9,586

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
П.35 ИНСТРУКЦИИ	НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НДС	20,00						1,917	1,917

ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

11,503

ИТОГО СТОИМОСТЬ СМР И ОБОРУДОВАНИЯ

106,601

Составил



(инициалы, фамилия)

Д.Е. Хрущук