

Генпроектировщик: ООО "Комплексное проектирование"

Заказчик: УЗ «Брестская городская детская поликлиника № 2»

«Капитальный ремонт по замене пассажирского лифта ПП-400А
регистрационный номер 26-32-0345 в здании с инвентарным
номером 100/С-3367 УЗ «Брестская городская детская
поликлиника № 2» расположенном по
адресу: г. Брест, ул. Советской Конституции, 8А»

Раздел 8 Смета

26-26-СМ

том 8

Изм.	? док	Подп.	Дата

Главный инженер проекта



А.И. Лихван

2026

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сводному сметному расчету (ННР 2022).

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПО ЗАМЕНЕ ПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА ПП-400А РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
НОМЕР 26-32-0345 В ЗДАНИИ С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 100/С-3367 УЗ "БРЕСТСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: Г.БРЕСТ, УЛ.СОВЕТСКОЙ**

Сметная документация на строительство объекта составлена на **1 МАЯ 2026 года** на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении. Сметы выполнялись на ЭВМ с применением сметной интегрированной системы RSTC.smeta версия 26.4, разработанной РНТЦ, и в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» №116 от 13.10.2025г.

Код зоны строительства – 1 (городское строительство). Стоимость материалов с НДС
При составлении сметной документации применены нормативы ресурсов в натуральном выражении,
сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

ОХР, ОПР и ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ приняты соответственно:

Общестроительные работы	83,83%	45,82%
На металлоконструкции	58,54%	59,02%
На монтаж оборудования	39,38%	32,65%
На электромонтажные работы	61,01%	35,49%
Пусконаладочные работы	42,23%	15,49%

Лимитированные затраты.

Лимитированные затраты учтены согласно Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации в следующих размерах:

средства на строительство временных зданий и сооружений	п.4.4=5,8х0,8х0,93=4,315%
удорожание работ, производимых в зимнее время	п.11.5=2,96х0,8х0,93=2,202%
затраты связанные с отчислениями на соцстрахование п.31.2 -	34%
затраты,связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию п.31.9 –	0,306%
непредвиденные затраты и работы приняты согласно инструкции п.33.1 - 2х0,8=	1,60%

продолжительность 4 месяца

Общая сметная стоимость объекта -	169,67	тыс.руб.
в том числе: СМР –	47,408	тыс.руб.
оборудование -	58,273	тыс.руб.
прочих работ и затрат –	63,989	тыс.руб.
трудозатраты -	1300	ч/ч

НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УТВЕРЖДЕНО	
ВСЕГО В СУММЕ	169,670 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
в том числе:	
на дату начала разработки сметной документации	136,757 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ)	139,258 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства	141,392 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
	(без учета налогов и отчислений)
налоги и отчисления	28,278 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Возвратные суммы	1,209 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

(ссылка на документ об утверждении)
"_____" _____ 20__г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПО ЗАМЕНЕ ПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА ПП-400А РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
НОМЕР 26-32-0345 В ЗДАНИИ С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 100/С-3367 УЗ "БРЕСТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА N2" РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: Г.БРЕСТ, УЛ.СОВЕТСКОЙ КОНСТИТУЦИИ, 8А

КОД ОБЪЕКТА:

26-26

Составлена в ценах

на 1 мая 2026г.

Дата начала строительства

август 2026г.

Продолжительность строительства

4 мес.

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО- ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРИЛОЖЕНИЕ	ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	-	-	-	-	-	0,046	0,046
7 П.1.4	СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	-	-	-	-	-	-	-

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО- ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 П.14	ОБСЛЕДОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ	-	-	-	-	-	2,166	2,166
			-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	-	-	-	-	-	2,212	2,212
			-	-	-	-		-
	ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ							
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1	ЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ	17,975	1,982	7,815	10,04	55,791	-	102,087
			1,014	0,438	6,93	1,116		1175
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							1,169
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	17,975	1,982	7,815	10,04	55,791	-	102,087
			1,014	0,438	6,93	1,116		1175
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							1,169
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	17,975	1,982	7,815	10,04	55,791	2,212	104,299
			1,014	0,438	6,93	1,116		1175
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							1,169
	ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
НРР 8.01.102- 2022	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	0,205	0,123	0,492	-	-	-	0,82
	4,64X0,93 - 4,315%		0,025	-	-	-		55
	КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3)							
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ			0,123				0,123

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО- ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,205	0,123	0,369	-	-	-	0,697
			0,025	-	-	-		55
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	18,18	2,105	8,184	10,04	55,791	2,212	104,996
			1,039	0,438	6,93	1,116		1230
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							1,169
	ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ							
НРР 8.01.103- 2022	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,3680X0,93 - 2,202%	0,184	0,102 0,037	0,133 -	- -	- -	-	0,419 39
	КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57)							
ПОДПУНКТ 31.10 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	-	-	-	-	-	2,719	2,719
			-	-	-	-		-
ПОДПУНКТ 31.3 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ ПОДРЯДЧИКА - 51,02%	-	-	-	-	-	9,688	9,688
			-	-	-	-		-

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО- ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОДПУНКТ 31.13 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ, ПОДЛЕЖАЩИМИ ХРАНЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ЗАХОРОНЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ОБЪЕКТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ	-	-	-	-	-	0,008	0,008
ПОДПУНКТ 31.14 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОРГАНИЗАЦИИ - 1,53%	-	-	-	-	-	0,735	0,735
ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ - 34%	-	-	-	-	-	6,456	6,456
ПОДПУНКТ 31.9 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306%	-	-	-	-	-	0,147	0,147
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9		0,184	0,102	0,133	-	-	19,753	20,172
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		18,364	0,037	-	-	-	21,965	39
СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)			2,207	8,317	10,04	55,791	1269	125,168
ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА			1,076	0,438	6,93	1,116	1,169	1,169

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО- ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОДПУНКТ 32.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА	-	-	-	-	-	3,755	3,755
ПОДПУНКТ 32.3 ИНСТРУКЦИИ (НЕ ПОДЛЕЖИТ ИНДЕКСАЦИИ)	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ	-	-	-	-	-	2,794	2,794
ПОДПУНКТ 32.4 ИНСТРУКЦИИ (НЕ ПОДЛЕЖИТ ИНДЕКСАЦИИ)	СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ	-	-	-	-	-	1,052	1,052
ПОДПУНКТ 32.2 ИНСТРУКЦИИ (ПО НЗТ)	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА	-	-	-	-	-	0,848	0,848

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО- ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОДПУНКТ 32.6 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СМР НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И Г.МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ - 0,12%	-	-	-	-	-	0,076	0,076
				-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	-	-	-	-	-	8,525	8,525
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	18,364	2,207	8,317	10,04	55,791	30,49	133,693
			1,076	0,438	6,93	1,116		1269
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							1,169
ПУНКТ 33 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2,4%	0,441	0,053	0,2	0,241	1,339	0,586	3,064
			0,026	0,011	0,166	0,027		30
	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	18,805	2,26	8,517	10,281	57,13	31,076	136,757
			1,102	0,449	7,096	1,143		1300
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							1,169

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО- ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	18,805	2,26 1,102	8,517 0,449	10,281 7,096	57,13 1,143	31,076	136,757 1300
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							1,169
ПОДПУНКТ 34.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	2,501	2,501 -
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	18,805	2,26 1,102	8,517 0,449	10,281 7,096	57,13 1,143	33,577	139,258 1300
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							1,169
ПОДПУНКТ 34.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	2,134	2,134 -

(инициалы, фамилия)

А.И. Лихван

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (объект № 4)												
Наименование объекта		КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПО ЗАМЕНЕ ПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА ПП-400А РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 26-32-0345 В ЗДАНИИ С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 100/С-3367 УЗ "БРЕСТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: Г.БРЕСТ, УЛ.СОВЕТСКОЙ КОНСТИТУЦИИ, 8А										
Код объекта		26-26										
Дата разработки сметной документации (в ценах)		на 1 мая 2026г.										
Дата начала строительства		август 2026г.										
Продолжительность строительства, мес		4										
Итого по сводному сметному расчету на дату разработки сметной документации, тыс. руб., в т.ч		136,757										
стоимость СМР		69,034										
прочие работы и затраты		4,758										
оборудование		56,907										
затраты, не подлежащие индексации		6,058										

Индексы изменения стоимости, применяемые для определения стоимости на дату начала строительства

	2026	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
прогнозных индексов стоимости СМР						1,0090	1,0181	1,0273					
прогнозных индексов прочих работ и затрат						1,0119	1,0239	1,0361					
прогнозных индексов на оборудование						1,0026	1,0052	1,0078					

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в строительстве на дату начала строительства (п.34.1), тыс. руб., в т.ч.	2,501
стоимость СМР	1,885
прочие работы и затраты	0,172
оборудование	0,444

Итого по сводному сметному расчету на дату начала строительства, тыс. руб., в т.ч	139,258
стоимость СМР	70,919
прочие работы и затраты	4,930
оборудование	57,351
затраты, не подлежащие индексации	6,058

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость СМР, тыс. руб.	Прогнозные индексы стоимости СМР, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости СМР в период продолжительности строительства, тыс. руб.	Стоимость прочих затрат, тыс. руб.	Прогнозные индексы прочих затрат, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов прочих затрат в период продолжительности строительства, тыс. руб.	Удельный вес стоимости монтируемого оборудования, %	Стоимость оборудования, тыс. руб.	Прогнозные индексы стоимости оборудования, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости оборудования в период продолжительности строительства, тыс. руб.	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в период продолжительности строительства, тыс. руб.
Итого на дату начала строительства, тыс.руб.		70,919			4,930				57,351			
Август 2026	25,00	17,730	1,0090	0,160	1,233	1,0119	0,015	25,00	14,338	1,0026	0,037	0,212
Сентябрь 2026	25,00	17,730	1,0181	0,321	1,233	1,0239	0,029	25,00	14,338	1,0052	0,075	0,425
Октябрь 2026	25,00	17,730	1,0273	0,484	1,233	1,0361	0,045	25,00	14,338	1,0078	0,112	0,641
Ноябрь 2026	25,00	17,730	1,0365	0,647	1,233	1,0484	0,060	25,00	14,338	1,0104	0,149	0,856

Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов в период продолжительности строительства (п.34.2), тыс. руб., в т.ч.	2,134
стоимость СМР	1,612
прочие работы и затраты	0,149
оборудование	0,373