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на выполнение строительно-монта}кных работ по текущему ремонту:Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия в гуо ''.Щетский сад .hlb365
г.Минска пр. Пушкина,25А'' с услугой утилизации отходов.
Место нахождеция объекта: г.Минск, пр. Пушкина,25А.
решение на выполпецие работ по текущему ремонту принято на основании:
дефектного акта, лок€шьной сметы J\bl и локiшьной сметы Ns2.
Источник фипансировапия: местный бюджет.
Срок выполнения работ: 01.10.2026-30 .I0.2026 (30 календарных дней).
Предельная стоиМость: 272 945164 бел. руб, ([весmа семьdесяm dBe mьrсячu
dевяmьсоm сорок пяmь руб. 64 коп.), в mоJч, чuсле:
- - 261 850,92 (!весmu шесmьDесяm odHa
mысяча восеJиьсоm пяmьdесяm руб. 92 коп),.
- - 1] 094,72 (Оduннаdцаmь mьlсяч
dеrзяносmа чеmыре руб. 72 коп,).

7. IfeHa tтредложения подрядчика формируется:
- с применением прогнозньж индексов цен в строитеJrьотве, утверждаемыхМинэкономики, с учетом срока строительства (ремонта);
- в цену предложения включаются все расходы, н€}JIоги, сборы и Другие обязателr,ныеплатежи;
- коэффициент на стесненность - согласно дефектному акту.
щеновое предложение должно быть представлено претендентом в локальной сметеС ВеДОМОСТЯМИ ИСПОЛЬЗуемых материалов, машин и механизмов согJIilсно
дефектному акту, локальной смете Заказчика.
стсlимость работ должна быть определена в соответствии с:- Методическими указаниями по применению нормативов расхола ресуроов в
FIатуральном выражении (НРР 8. 0 1 . 1 04-2022),утверждёнными приказом Министерс.гва
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14.02.2О22 Nч 2З;
- Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составлеFIия
ометной док}лI\4ентации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральномвыражении' утвержденными постановлением Министерства архитектуры истроительства Республики Беларусь от 1З.|0.2025r. лъ116 О ,rор"дк. определеrtия
сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной
ДОКУМеНТаЦИИ На ОСНОВаНИИ нормативов расхода ресурсов в натуральном вьIраж ении;- Методическими рекомендациями о порядке равработки и утверждения норм
ОбЩеХОЗЯЙСТВеННЬГХ И Общепроизводственных расходов и плановой прибьтли,
применяемых при определении сметной стоимости строительства и gос.гавлении



сметной документации, утвержденными постановлением Министерсl.tsа архитектуры и
строительства Республики Беларусь от 2з.12.2о11 м 59 с изменениями
и допOлнениями;
- Методическими рекомендациями о порядке расчета текущих цен на ресурсы,
используемые для определения сметной стоимости строительства и составления
сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном
выражении, утвержденными прик€вом Министерства архитектуры и строительс-гва
РеспублиКи Беларусь от 29.|2.2011 }lb 457 с изменениями и дополнениями;
- другой нормативно-технической документацией, действующей в соответствии с
законодаТельствоМ Республики Беларусь на MoMeH,l, расчетов.
заказчик вправе в ходе проведения процедуры государственной закупки изменить
(увеличить либо уменьшить) объём (количество) предмета государственной закупки
или его части (лота) в случаях, Установленных действующим законодательством
Республики Беларусь.

8, Гарантийный срок на выполняемые работы: не менее 5 лет с момента подписания
акта приемки выполненных работ.

9, Перечень потребительских показателей (характеристик) работ: согласно
ДефеКТНОМУ аКТУ, ЛОКаЛЬНОй СМеТе с ведомостями исrrользуемых маl.ериалов, машин и
механизмов по объекту строительства Заказчика (прилагается).

10, Технические условия: выполнение ремонтно-строительных работ на объекте должноосуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми иведомственными нормами и правилами, установленными в соответствующих
технических кодексах установившейся практики (ткп), строительными нормами (СН) и
другими техническими нормативными актами Республики Беларусь, в том числе СТБ
1 108-2017.
качество работ должно соответствовать эксплуатационным и эстетическим
требованиям, требованиям СНиП, снБ, ТКП и пожарной безопасности.
при выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность
производства работ, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменяемость
выполненньж работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с нормативными
документами; вывоЗ мусора, утилизациЯ И Другие сопутствУющие работыосуществляется подрядчиком.
последовательность выполнения работ и очередность их завершения до 1о0%готовности согласовывается с Заказчиком и является обязательным дп" u"a* участников
ремонтных работ.

11, При проведении процедуры государственной закупки к участникам предъявляются
требования, установленные в пункте 2 статьи lb закона Республики Беларусь от
1З,07 ,2012 N 419-З <О ГОСУДаРСТВенных закупках товаров (работ, услуг)> (с изм. и доп.),в том числе необходимо предоставить:
- копию свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц) всоответстВии с п, 1 ст.22, п. 1 ст.44 Гражданского кодексаРеспублики Беларусь;

Инженер-строитель
(долlкность) А.Д. Королёва

(Фио)


