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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. На выполнение строительно-монтажных работ по текущему ремонту:
текущий ремонт асфальтобетонного покрытия в Гуо "щетский сад М 362
г.Минска, ул. Жудро, 4l" с услугой утилизации отходов.

2. Место нахождения объекта: г.Минск, ул. Жудро,41.
3. Решение на выполЕение работ по текущему ремоцту принято на основании:

деd;ектного акта, сметы.
Ис,гочник финансирования: местный бюджет.
СроК выполнения рабОт: 0 1 . |0.2026-Зо.|0,2026 (30 ка_llендарных дней).
IlРеДеЛЬНаЯ СТОИМость: 244 45З134 бел. руб. ([весmа сорок чеmьrре mlrrcячu
цеmыресmа пяmьdесяm mра руб. 34 коп.), в mом чuсле;
" ClJ - 234 444,7I (!весmu mрudцаmь чеmыре
lziьl,сячu чеmыресmа сорок чеmьlре рубля 7l копейка.),.
- {р!:Dсmва на услуzу уmlлш _ ]0 00в,б3 (!есяmь mысяч восел4ь
p1l(tlt,eй б 3 копейкu.).
Ilt]}Ia предложения подрядчика формируется:
- с rIрименением прогнозньш индексов цен в строительстве, утверждаемых
Минэкономики, с учетом срока строительства (ремонта);
_ в IIену предложения включаются все расходы, н€lJIоги, сборы и другие обязательные
11ла,l,ежи;

- коэффициент на стесненность - согласно дефектному акту.
щеlrовое предложение должно быть представлено претендентом в локальной сметес Ведомостями Используемых материалов, машин и механизмOв соглrlсн0
7дефектному акту, локальной смете Заказчика.
с,гсимость работ должна быть определена в соответствии с:
- Методическими указаниями по применению нормативов расхода ресурсов в
ЕаIуральном вьIра}кенllи (НРР 8 .0 1 . 1 04-2022), утверrкдёнными приказом Министерс:гва
архитектуры и строительства Республики Беларусь o.r 14.02.2022 Nа2З;
- Iulllструкцией о порядке определения сметной стоимос,l,и строительства и составле}tия
r:мстной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натураJIьном
t}ыJ]а,жении' утверх(денными постановлениеМ Министерства архи,l,ектуры и
с,],,роительства Республики Беларусь от 13.10.2025г. Nьl16 О порялке определения
сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и сос.гавJIения сметной
локументации на основании нормативов расхода ресурс()в в натурiIльном выра}кении;
- Методическими рекомендациями о порядке разработки и утверждения норм
ОбШtеХОЗЯЙСТВеННЫХ И общепроизводственных расходов и плановой прибыли,

4,

5.

6.

7,



применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении
сметной док}ментации, утвержденными постановлением Министерства архитектуры и
строительства Реопублики Беларусь 0т 23.|2.2011 Jф 59 с изменениями
и дополнениями;
- Методическими рекомендациями о порядке расчета текущих цен на ресурсы,
используемые для определения сметной стоимости строительства и составления
сметной докр{ентации на основании нормативов расхода ресурсоts в натурirльном
вырах(ении, утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства
РеспублиКи Беларусь от 29,12.2011 J\ъ 457 с изменени ями идополнениями;
- другой нормативно-технической документацией, действующей в соответствии с
законодательством Республики Беларусь на момент расчетов.
Заказчик вгIраве в ходе проведения процедуры государственной закупки изменить
(увеличить либо уменьшить) объём (количество) предмета государственной закупки
или его части (лота) в случаях, установленных действующим законодательством
Республики Беларусь.

8. Гарантийный срок на выполняемые работы: не менее 5 лет с момента подписания
акта приемки выполненных работ.

9. Перечень потребительских показателей (характеристик) работ: согласно
дефектному акту, локальноЙ смете с ведомостями используемых материаJIов, машин и
механизмов по объекту строительства Заказчика (прилагается).

10. Технические условия: выполнение ремонтно-строительных работ на объекте должно
осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми и
ведомственными нормами и правилами, установленными в соответствующих
технических кодексах установившейся практики (ткп), строительными нормами (СН) и
Другими техническими нормативными актами Республики Беларусь, в том числе СТБ
1 108-2017.
качество работ должно соответствовать экOплуатационным и эстетическим
требованиям, требованиям СНиП, снБ, ТКП и пожарной безопасности.
при выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность
производства работ, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменяемость
выполненньгх работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с нормативными
документами; вывоЗ мусора, утилизация И Другие сопутствующие работы
осуществляется подрядчиком.
ПоследовательностЬ выполнения работ и очередность их завершения до 100%
готовности согласовывается с Заказчиком и является обязательным для всех участников
ремонтных работ.

11, При проведении процедуры государственной закупки к участникам предъявляются
требования, установленные в пункте 2 стжьи 16 Закона Республики Беларусь от
|з .07 .2012 N 4 1 9-З <О госуларственных закупках товаров (работ, услуг1> 1с изм.^и доп.),
в том числе необходимо предоставить:
- копию свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц) в
соответстВиисп. | ст.22, п, l ст.44 Гражданского кодексаРеспублики Беларусь;
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