

УТВЕРЖДАЮ

Директор

КУП «Тендерный центр

Мингорисполкома»

О.Г.Карпиеня

«19» августа 2026 г.

**ПРОТОКОЛ № 2 (№ЦС782-07/263)**  
**заседания комиссии КУП «Тендерный центр Мингорисполкома»**  
**по проведению процедуры закупки из одного источника**  
**№EZ20260805386404 работ на объекте: «Текущий ремонт крыльца здания**  
**в ГУО «Детский сад № 513 г. Минска», ул. Космонавтов, 19»**  
**в интересах государственного учреждения «Центр по обеспечению**  
**деятельности бюджетных организаций администрации Московского**  
**района г. Минска»**

КУП «Тендерный центр Мингорисполкома»

г. Минск, пр-т Независимости, 44, пом. 8Н, тел. 224 16 08

19 августа 2026 г.

Комиссия по процедуре государственной закупки, утвержденная приказом директора КУП «Тендерный центр Мингорисполкома» от 27.07.2026 № 273 в составе:

|                           |                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| председатель комиссии:    | Танаджи В.Н., заместитель директора;                                                                                                             |
| заместитель председателя: | Стельмашок И.Д., начальник отдела<br>подрядных торгов в строительстве;                                                                           |
| секретарь комиссии:       | Василевская Ю.И., специалист по<br>организации закупок 2-й категории<br>отдела подрядных торгов в<br>строительстве;                              |
| члены комиссии:           | Афанасьева А.А.В., юрисконсульт;                                                                                                                 |
| представители заказчика:  | Чистая А.М., начальник УЦХО ГУ<br>«Центр по обеспечению деятельности<br>бюджетных организаций<br>администрации Московского района г.<br>Минска». |

**Председательствовал:** Танаджи В.Н.

**Слушали:**

О результатах проведения процедуры закупки из одного источника работ на объекте: «Текущий ремонт крыльца здания в ГУО «Детский сад № 513 г. Минска», ул. Космонавтов, 19»

в интересах государственного учреждения «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска».

**Отмечено:**

1. По истечении срока предоставления документов и (или) сведений поступили документы и сведения, указанные в таблице (таблица 1).

Таблица 1

| № п/п | Регистрационный номер | Наименование                                            | Место нахождения                                      | УНП/ИНН   | Цена предлагаемого товара (работ, услуг) (бел.руб.) |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 1     | Z20260814431788       | Общество с ограниченной ответственностью "БилЗан Строй" | 220084, г. Минск, ул.Франциска Скорины, д.52, пом.13А | 193515909 | 26 098,91                                           |
| 2     | Z20260814431802       | Проектное частное унитарное предприятие "Архимир"       | 220093, г. Минск, ул.Чигладзе, д.41                   | 190689821 | 25 539,37                                           |

2. От Заказчика поступило письмо (от 17.08.2026 вх. №9750) на предмет рассмотрения предоставленных документов и сведений общества с ограниченной ответственностью "БилЗан Строй", проектного частного унитарного предприятия "Архимир" требованиям предмета закупки.

3. Комиссией по процедуре государственной закупки проверены сведения об отсутствии на 01.08.2026 задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней через официальный сайт Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет.

Комиссией по процедуре государственной закупки проверены сведения об отсутствии на 01.08.2026 задолженности по уплате обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь через официальный сайт Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет.

Результат проверки: у общества с ограниченной ответственностью "БилЗан Строй", проектного частного унитарного предприятия "Архимир" вышеуказанные задолженности отсутствуют.

4. Комиссией по процедуре государственной закупки был направлен запрос о разъяснении обществу с ограниченной ответственностью "БилЗан Строй". Общество с ограниченной ответственностью "БилЗан Строй" не предоставило необходимую информацию в указанный срок.

5. В предоставленных документах и сведениях общества с ограниченной ответственностью "БилЗан Строй" отсутствует подписанный договор с организатором (требовалось согласно заявке на покупку).

6. Комиссией по процедуре государственной закупки был направлен запрос о снижении цены проектному частному унитарному предприятию "Архимир". От проектного частного унитарного предприятия "Архимир" ответ в установленный срок не поступил.

**Решили:**

1. Признать документы и сведения, представленные обществом с ограниченной ответственностью "БилЗан Строй", не отвечающими требованиям заявки на покупку (см. п. 5 раздела «Отмечено» настоящего протокола).

2. Определить подрядчиком по процедуре закупки из одного источника работ на объекте: «Текущий ремонт крыльца здания в ГУО «Детский сад № 513 г. Минска», ул. Космонавтов, 19» в интересах государственного учреждения «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска» проектное частное унитарное предприятие "Архимир", 220093, г. Минск, ул. Чигладзе, д.41, УНП 190689821 с ценой 25 539,37 белорусских рублей.

3. Государственному учреждению «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска» представить КУП «Тендерный центр Мингорисполкома» информацию о заключенном договоре в течение 1 рабочего дня с даты заключения договора либо сведения об отказе от заключения договора.

**Голосовали:**



«за» 5 чел.  
«против» - чел.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

|                                                                                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | В.Н.Танаджи      |
|  | И.Д.Стельмашок   |
|  | Ю.И.Василевская  |
|  | А.А.В.Афанасьева |
|  | А.М.Чистая       |