

УТВЕРЖДАЮ

Директор

КУП «Тендерный

центр Мингорисполкома»

О.Г.Карпиеня

«25» августа 2026г.

ПРОТОКОЛ №2 (№А644-07/261)

от 25 августа 2026 г.

заседания комиссии по государственным закупкам, утвержденной приказом директора КУП «Тендерный центр Мингорисполкома» от 31.07.2026 №280, по вопросу открытия, рассмотрения предложений, поступивших на электронный аукцион №AU20260804386271, и допуска к торгам.

Председатель комиссии:	Танаджи В.Н. – заместитель директора;
Заместитель председателя комиссии:	Абрамчик С.В. – начальник тендерного отдела;
Секретарь комиссии:	Шинкаревич А.Е. – специалист по организации закупок тендерного отдела;
Члены комиссии:	Храпко А.В. – ведущий юрисконсульт; от УП «Зеленстрой Фрунзенского района»;
	Канчанин С.М. – ведущий экономист по материально-техническому снабжению.

Председательствовал: Танаджи В.Н.

Присутствовали члены комиссии: Абрамчик С.В., Канчанин С.М., Храпко А.В., Шинкаревич А.Е.

СЛУШАЛИ:

О рассмотрении первых разделов предложений, поступивших на электронный аукцион №AU20260804386271 на закупку полуприцепа тракторного в интересах УП «Зеленстрой Фрунзенского района».

ОТМЕЧЕНО:

1. В срок для подготовки и подачи предложений поступило два предложения участников.
2. От Заказчика поступило письмо (от 20.08.2026 вх.№9877) о соответствии потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предлагаемых к поставке товаров в предложениях №О20260806430439, №О20260811431140 требованиям аукционных документов.

РЕШИЛИ:

1. В результате рассмотрения комиссией по государственным закупкам предложений участников:

1.1 отклонены предложения:

N п/п	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой	Причины отклонения в соответствии с пунктами 3, 4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года № 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)"
1	O20260806430439	Первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов, так как: - указаны условия оплаты: в порядке предварительной оплаты в размере 50% стоимости товара, оставшиеся 50% после получения письменного уведомления от Поставщика о готовности товара к отгрузке. Согласно п. 3.3. проекта договора (Приложение 1 к аукционным документам) требовалось – для производителей товара являющихся резидентами РБ: предоплата в размере, не превышающем стоимости сырья, материалов, покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов согласно калькуляции, путем предоставления Покупателем в органы государственного казначейства платежных документов для предоплаты в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания договора. Окончательный расчет: Покупатель в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поставки Товара, согласно ТН (ТТН), предоставляет в органы государственного казначейства платежные документы для оплаты. Для иных поставщиков: оплата Товара по факту поставки согласно ТТН путем предоставления Покупателем в течение 5 (пяти) банковских дней в органы государственного казначейства платежных документов для оплаты; - отсутствует информация о том, что при поставке будут предоставлены документы, необходимые для регистрации в Гостехнадзоре, что требовалось согласно Приложению 4 к аукционным документам; - не указаны <i>конкретные</i> гарантийные обязательства, что требовалось согласно разделу XI аукционных документов.
2	O20260811431140	Первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов, так как: - указан объем кузова 13.5 м.куб.. Согласно Приложению 4 к аукционным документам требовалось – не менее 13.7 м.куб.; - указаны габаритные размеры (длина/ширина/высота) 5580/2455/2900 мм. Согласно Приложению 4 к аукционным документам требовалось – не менее 6000/2500/2400 мм; - не указаны <i>конкретные</i> гарантийные обязательства, что требовалось согласно разделу XI аукционных документов.

2. Электронный аукцион №AU20260804386271 признать несостоявшимся на основании того, что в результате рассмотрения и отклонения предложений осталось менее двух предложений.

3. Направить письмо заказчику о решении по дальнейшему ходу проведения закупки.


Голосовали: за - 5 , против - 0

Председатель комиссии

Зам. председателя комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии


____ В.Н.Танаджи

____ С.В.Абрамчик

____ А.Е.Шинкаревич

____ А.В.Храпко

____ С.М.Канчанин