


УТВЕРЖДАЮ

Директор

КУП «Тендерный центр
Мингорисполкома»

 О.Г.Карпиеня

«27» августа 2026 г.

ПРОТОКОЛ № 3 (№АС791-07/263)

**заседания комиссии КУП «Тендерный центр Мингорисполкома»
по проведению процедуры закупки из одного источника
№EZ20260820388542 оборудования в лабораторный корпус для
комплектации объекта «Реконструкция Минской очистной станции по ул.
Инженерная. 1. Внесение изменений». 1 очередь строительства в интересах
унитарного предприятия «МИНСКВОДОКАНАЛ»
лот №1**

КУП «Тендерный центр Мингорисполкома»

г. Минск, пр-т Независимости, 44, пом. 8Н, тел. 224 16 08 27 августа 2026 г.

Комиссия по процедуре государственной закупки, утвержденная приказом директора КУП «Тендерный центр Мингорисполкома» от 20.08.2026 № 307, в составе:

председатель комиссии:	Танаджи В.Н., заместитель директора;
заместитель председателя:	Стельмашок И.Д., начальник отдела подрядных торгов в строительстве;
секретарь комиссии:	Василевская Ю.И., специалист по организации закупок 2-й категории отдела подрядных торгов в строительстве;
члены комиссии:	Афанасьева А.А.В., юрисконсульт;
представители заказчика:	Авдашков А.С., начальник строительного отдела, и.о. заместителя директора по строительству – руководителя ГРП УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»; Глушакевич Д.Ф., ведущий инженер ОТН РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР».

Председательствовал: Танаджи В.Н.

Слушали:

О результатах проведения процедуры закупки из одного источника оборудования в лабораторный корпус для комплектации объекта «Реконструкция Минской очистной станции по ул. Инженерная. 1. Внесение изменений». 1 очередь строительства в интересах унитарного предприятия «МИНСКВОДОКАНАЛ».

Отмечено:

1. По истечении срока предоставления документов и (или) сведений поступили документы и сведения, указанные в таблице (таблица 1).

Таблица 1

№ п/п	Регистрационный номер	Наименование	Место нахождения	УНП/ИНН	Цена предлагаемого товара (работ, услуг) (бел.руб.)
1	Z20260821432921	Общество с ограниченной ответственностью "Хофма"	220084, г. Минск, ул.Ф.Скорины, д.51, пом.302	193780344	41 472,00

2. От Заказчика поступило письмо (от 26.08.2026 вх. №10103) на предмет рассмотрения предоставленных документов и сведений общества с ограниченной ответственностью "Хофма" требованиям предмета закупки.

3. Комиссией по процедуре государственной закупки проверены сведения об отсутствии на 01.08.2026 задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней через официальный сайт Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет.

Комиссией по процедуре государственной закупки проверены сведения об отсутствии на 01.08.2026 задолженности по уплате обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь через официальный сайт Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет.

Результат проверки: у общества с ограниченной ответственностью "Хофма" вышеназванные задолженности отсутствуют.

4. Комиссией по процедуре государственной закупки были направлены запросы о разъяснении предложения обществу с ограниченной ответственностью "Хофма". Общество с ограниченной ответственностью "Хофма" предоставило ответы в указанный срок.

5. Комиссией по процедуре государственной закупки был направлен запрос о снижении цены обществу с ограниченной ответственностью "Хофма". От общества с ограниченной ответственностью "Хофма" поступил отказ от снижения цены.

Решили:

1. Определить поставщиком по процедуре закупки из одного источника оборудования в лабораторный корпус для комплектации объекта «Реконструкция Минской очистной станции по ул. Инженерная. 1. Внесение

изменений». 1 очередь строительства в интересах унитарного предприятия «МИНСКВОДОКАНАЛ» общество с ограниченной ответственностью "Хофма", 220084, г. Минск, ул.Ф.Скорины, д.51, пом.302, УНП193780344 с ценой 41 472,00 белорусских рубля.

2. Унитарному предприятию «МИНСКВОДОКАНАЛ» представить КУП «Тендерный центр Мингорисполкома» информацию о заключенном договоре в течение 1 рабочего дня с даты заключения договора либо сведения об отказе от заключения договора.

Голосовали:

«за» 6 чел.
«против» - чел.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии

 В.Н.Танаджи
 И.Д.Стельмашок
 Ю.И.Василевская
 А.А.В.Афанасьева
 А.С.Авдашков
 Д.Ф.Глушакевич