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ОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обследованию строительных консц)укций
в части цраниц реконструируемой тепловой сети

в жипых домах по ул..Охотская,lЗЗ, LЗ7,14З/2l ул. Алтайскiul, 164/|,166l|, |6612;

тепловых камер Ж-2lЗ06, ТК-4/306, ТК-6/306, ТК-7/30б, ТК-10/306.

Перечень
основных данных

и требований
Содержание основных данных и требований Примечания

1. Наименование
объекта

<Реконструкция транзитных трубопроводов
в жилых домах по ул. Охотская, |ЗЗ, 1,З7.

|4Зl2; ул. Алтайская, |64l|, 166ll, 16612 в
г.Минске>>

2. Основание дJuI
выполнениrI
обмерно -

обследовательских
работ

Необходимость выявления техниtIеского
состояниrI строительных конструкций для

реконструкции трубопроводов теIIловых
сетей

З. Характеристика
обследуемого
объекта

3.1Здания:
-многоэтажные;
-высота подвальных помещений до 2,5 м;

-объем подвальной части секции до 950 м3;

-общее количество секций - 34 шт.;
-категория сложности зданий - З.

3.2. Тепловые камеры:
ТК-2l306 (реконструируемая) = 25 м3;

ТК-4/306 (демонтируемая) = 22 мЗ,
ТК-6/306 (демонтируемая) = 17 м3;

ТК-71306 (демонтируемая) : 1 5,5 м3;

ТК-10/306 (реконструируемая) = 15,5 м3.

Планы обследуемых
подваJIов жилых
домов приведены в

приложении

4. Особые условиJI
выполнения работ

Обследование производится в условиrIх
действующих жилых домов

заказчик обеспечивает
возможность
обследования
труднодоступных
элементов
конструкций,
обеспечивая
требования по технике
безопасности при
производстве работ по
обследованию



5.Основная цель
выполнениrI
обследования

Оценка соответствиlI показателей
экспJIуатационных качеств сооружений
требованиям ТНПА при реконструкции.
Обмерные работы.

6.Информация о

ранее проводимых
обследованиrIх

Не проводились

7.Впд
обследования

Обтцее обследование

8. Требования к
объему обмерных
работ

Выполнить обмерные работы следующих
строительных конструкций :

8.1. Технические подцолья жилых домов:
фундаменты;
опоры под трубопроводы;
стены;
полы;
приrIмки.
8.2. Тепловые камеры:
-стены ТК (для ТК-4/306, ТК-6/306, ТК-
'llЗ06) - планы, р€lзрезы;
стены ТК (д- Тк-21306, Тк-10/306) - планы,
р€ввертки стен с раскладкой блоков и
перемычек, рЕврезы;
-места входа трубопроводов фасположение
перемычек над проемами);
-колодцы на ТК, канtUIы, люки;
-дренажные приrIмки и колодцы (при
наличии)

9.Перечень
обследуемых
конструкций
элементов

и

канализацию (дренажный

9.1. Технические подполья жилых домов:
фундаменты;
опоры под трубопроводы;
стены и перегородки;
полы;
приrIмки.
9.2. Тепловые камеры:
-полы;
-стены (состояние перемьJчек над проемами);
-покрытие;
-кровля (гидроизоляционный слой по плитам
перекрытум ) их состояние, площадь) ;

-лестницы;
-люки;
-дреЕажные приrIмки (их н€LлиIIие, размеры);
-информация о нtlличии отвода воды в
дождевую
колодеrr).

10.Разработка

рекомендаций
техниlIеских
решений
ремонту
усилению

по
и

Заключение о состоянии строительных
конструкций с выводами и рекомендацшIми
в общем виде



строительных
конструкций
11.Наличие
неблагоприlIтных
факторов

Переносные источники света

12.Перечень
предоставляемой
технической
документации

Планы технических подполий жилых домов

13.Требования к
обмерно-
обследовательским

работам

Качество обмерно-обследовательских работ
должно соответствовать нормативным
требованиям СН 1.04.01-2020 <ТехниIIеское
состояние зданий и сооружений>>, СП
|.04.02-2022 <Общие положениrI по
обследованшо строительных консфукций
зданий и сооружений>>.

14.Количество
экземпляров
технического
закJIючениJI по

результатам
выполнения работ,
необходимые
закiвчику

3 (три) на бумажном носителе и 1 (олин) в
электронном формате, не позвоJuIющем

редактировать

15.Заказчик Госуларственное предприятие
<минсккоммунтепло сеть)

16.Проектировщик По результатам процедур закупок
17.Исполнитель по результатам процедур закупок
18.Срок
исполнения

В соответствии с условрuIми договора

19.Контакты Начальник РТС - 3

Балкис Сергей Валентинович
+з7 5l7 -224-20-56

Приложение: ГIланы технических подполий жильгх домов на7 л. в 1 экз.

Составил:
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