
Форма С-1

Коммунальное унитарное предприятие "Жилищное коммунальное

хозяйство № 1 Московского района г. Минска" Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Зам.директора Д.Ю.Фёдоров

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

№ 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 84 от  "02 " апреля 2024 г.

в составе:

председателя комиссии

членов комиссии:

М031001 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М

М031002 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 18 М

М031004 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28 М

М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

М121003 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л

М021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА,

16 Т

М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)

М330301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

М031120 ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М

М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ

М134041 ШУРУПОВЕРТ

Дата начала разработки сметной документации

Председатель комиссии

Члены комиссии Инженер ПО

Инженер ПО

ул. К.Либкнехта, д. 107 кв. 6 (с обр.стороны), 2 торца; ул. Р.Люксембург, д. 111А, п. 4+торец; ул. Железнодорожная, д. 126А, 

(наименование объекта)

установлено, что 

С.В.Смалюга

С.В.Скубенко

Начальник ПО Д.И.Алейчик

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

(наименование организации)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Начальник ПО

Инженер ПО

Инженер ПО

Инженер ПО

Д.И.Алейчик

С.В.Смалюга

С.В.Скубенко

О.Л.Макарова

"     "                                    20         г.

(должность служащего) (инициалы, фамилия)

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, 

пусконаладочных работ

К=1,2 (производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от 

оборудования и других загромождающих объектов). Приложение В, п. 2 мет. указаний

сопряжения с выступающими над крышей конструкциями. В результате имеющихся дефектов происходит залитие 

жилых помещений. Необходимо незамедлительное выполнение работ согласно прилагаемому перечню

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые

характеризуются следующими факторами:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

листы кровли жилых домов имеют многочисленные повреждения, наблюдается нарушение плотности в местах 

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

п. 3, 4



(подпись)

№ 

п/п

Единица

измерения
Количество Примечание

1 3 4 5

1 ул.К.Либкнехта, д.107 (кв.6 -

обратная сторона; 2 торца)

1 РАЗБОРКА КОНЬКА, ПРИМЫКАНИЙ 100 М 0,71 Е58-4-1

2 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И 100 М2 2,3 Е58-2-4

ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ

3 СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК 100 М2 2,3 Е58-30-2

ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ

4 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ2,3 Е12-15-306

ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ

5 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ 100 М2 2,3 Е58-19-1

ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ

6 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ 100 М ШВА 0,27 Е7-19-3

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ

7 РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН 100 ОКОН 0,01 Е58-3-2

8 УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН СЛУХОВОЕ ОКНО 1 Е10-15-1

9 ОБИВКА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ 100 М2 0,03 Е69-31-6

СТЕН ПО ДЕРЕВУ (слуховые окна)

2 ул.Р.Люксембург, д.111А (4 подъезд +

торец)

10 РАЗБОРКА КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ 100 М 0,6 Е58-5-1

11 РАЗБОРКА КОНЬКА, ПРИМЫКАНИЙ, СВЕСА, 100 М 1,84 Е58-4-1

ЖЕЛОБА

12 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И 100 М2 2,25 Е58-2-4

ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ

13 СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК 100 М2 2,25 Е58-30-2

ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ

14 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ2,25 Е12-15-306

ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ

15 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ 100 М2 2,25 Е58-19-1

ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ

16 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ 100 М ШВА 0,31 Е7-19-3

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ

17 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ 100 М2 0,6 Е58-21-1

МАТЕРИАЛОВ НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК

18 УСТРОЙСТВО КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ 100 М 0,6 Е58-25-3

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

19 УСТРОЙСТВО НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ ИЗ 100 М 0,6 Е58-25-2

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

20 УСТРОЙСТВО РАЗЖЕЛОБКОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ 100 М 0,16 Е58-25-1

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРИ ШИРИНЕ ДО 0,7 М

21 РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН 100 ОКОН 0,03 Е58-3-2

22 УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН СЛУХОВОЕ ОКНО 3 Е10-15-1

23 ОБИВКА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ 100 М2 0,09 Е69-31-6

СТЕН ПО ДЕРЕВУ (слуховые окна)

24 УСТАНОВКА КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ 100 М 0,6 Е12-133-1

3 ул.Железнодорожная, д.126А (3,4

подъезды)

25 РАЗБОРКА ОТЛИВОВ, СВЕСОВ, ПРИМЫКАНИЙ, 100 М 2,31 Е58-4-1

КОНЬКА

26 ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ 100 М 0,92 Е12-133-1

КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С

ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ

ГОФРА

27 ДЕМОНТАЖ ПЕРЕХОДНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 10 М 6 Е12-128-1

ТРАПА ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ

ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И

ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

28 ДЕМОНТАЖ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ 10 М 9,2 Е12-128-1

ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И

ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

О.Л.Макарова

Виды выполняемых строительно-монтажных работ

2

Инженер ПО

(должность служащего)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

(инициалы, фамилия)



29 ДЕМОНТАЖ ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ 100 М 0,92 Е12-124-1

ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И

ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

30 ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ 100 М2 2,1 Е12-117-1

ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И

ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

31 ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ 100 М2 1,4 Е12-117-1

ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И

ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

32 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ3,5 Е12-15-306

ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ

33 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ 100 М2 0,552 Е58-21-1

МАТЕРИАЛОВ НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК

34 УСТРОЙСТВО КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ 100 М 0,92 Е58-25-3

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

35 УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, 100 М 0,92 Е58-25-4

ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

36 УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ 100 М2 2,1 Е12-117-1

ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И

ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

37 УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ 100 М2 1,4 Е12-117-1

ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И

ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

38 УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК ДЛЯ КРОВЛИ 100 М 0,12 Е12-120-1

ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И

ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

39 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ 100 М 0,35 Е12-119-1

(ПАРАПЕТУ) ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ

ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И

ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

40 УСТАНОВКА ПЕРЕХОДНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 10 М 6 Е12-128-1

ТРАПА ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ

ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И

ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

41 УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ КРОВЛИ 10 М 9,2 Е12-128-1

ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И

ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

42 УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ 100 М 0,92 Е12-124-1

КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С

ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ

ГОФРА

43 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 100 М ШВА 0,13 Е7-19-4

44 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ 100 М ШВА 0,35 Е7-19-3

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ

45 ОБДЕЛКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ШТ. 3 Е12-127-1

ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С

ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ

ГОФРА

46 ЗАДЕЛКА ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ В 10 М 0,5 Е53-24-1

БЕТОННОМ ПАРАПЕТНОМ КАРНИЗЕ

Составил

(подпись)

"____" _______________________ 20___г.

(должность служащего) (инициалы, фамилия)

О.Л.МакароваИнженер ПО


