Наименование работ	Кол.	Материалы, подлежащие повторному использованию, металлолом	Кол.	Примечание
Строительные работы				
Рытье траншеи вручную, Т–1, $м^3$	1,3			13м вручную
Засыпка траншеи вручную, Т–1, $м^3$	1,3			13м вручную

Взам. инв. N

Подпись и дата 28.06.24

Инв. N подл.

Изм.	Колич.	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разработал		Семеньков			06.2024
Проверил		Кунцевич			06.2024
Н. контр.		Лапшова			06.2024
Утвердил		Лапшова			06.2024

61–24–БГБ–ЭГ.ОР

Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Днепровская в г. Минске

Стадия	Лист	Листов
С		1

Ведомость объемов работ

РУП "Институт "Белжилпроект"

Формат А4