


МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИНСТИТУТ «БЕЛЖИЛПРОЕКТ»



64-24-БГ6

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА № 3 ПО УЛ. ДНЕПРОВСКАЯ В Г. МИНСКЕ

ТОМ 3

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

КНИГА 1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ДОМА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА –
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

Ф.В.НОВИКОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

Ф.В.НОВИКОВ

ЗАКАЗЧИК: КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛИЩНОЕ
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА»

МИНСК

2024

1	—	4.4-12.4/15.4-18.4/22.4-35.4/35.4	40.2	—	43	348-25	<i>Луж</i>	07.25
Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных	Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
Номера листов (страниц)								
Таблица регистраций изменений								

Разрешение		61-24-БГ6		Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Днепровская в г. Минске	
348-25					
Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание	
1		Сметная документация Том 3 Книга 1 –сметная стоимость капитального ремонта жилого дома Заменены: Пояснительная записка к сводному сметному расчет на капитальный ремонт Сводный сметный расчет Объектная смета №2 Объектная смета №3 Локальные сметы: 201-ремонтно-строительные работы (взамен ранее выпущенной) 302-покрытия (взамен ранее выпущенной)	4		
		Основание: замечания экспертизы: №423-60/25 от 09.07.2025			
Согласовано:		СО РУП «Институт «Белжилпроект»			
Н. контроль					
Выхота					
07.25					
Утверждаю	Новиков	07.25	Лист		Листов
ГИП	Новиков	07.25			
Составил	Луцевич	07.25			
Изм. внес	Луцевич	07.25			1

СОДЕРЖАНИЕ

Состав проекта.....	3
Пояснительная записка к сводному сметному расчету на капитальный ремонт.....	4
Сводный сметный расчет.....	5
Объектная смета № 1 – подготовка территории.....	13
Объектная смета № 2 – жилой дом.Капремонт.....	15
Объектная смета № 3 – восстановление благоустройства.....	17
Объектная смета № 4 – компенсационные посадки.....	19
Локальные сметы:	
101 – вырубка... зеленых насаждений.....	21
201 – ремонтно-строительные работы.....	24
202 – канализация.....	80
203 – молниезащита.....	84
301 – разборка покрытий.....	89
302 – покрытия.....	93
303 – озеленение.....	97
401 – компенсационные посадки.....	100

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпис	Дата	61-24-БГ6			1

СОСТАВ ПРОЕКТА

Том 1 Общая пояснительная записка

Том 2 Строительная документация:
ГП, АС, ВК, ЭГ

Том 3 Сметная документация:
Книга 1 Сметная стоимость капитального ремонта

Том 4 Проект организации строительства

Инв. № подл.	Подписан и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	61-24-БГ6			4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ
СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

1.1. Сметная документация составлена в текущем уровне цен в соответствии с требованиями «Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации», утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19.04.2023 г. № 39, по постановлению Минстройархитектуры от 27.12.2023 №130.

1.2. Сводный сметный расчет соответствует данным объектных и локальных смет, составленных на основании «Сборников нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на ремонтно-строительные работы в Республике Беларусь», «Сборников нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы для строительства в Республике Беларусь», утвержденным приказом Министерства архитектуры и строительства РБ от 10.02.2022 № 19.

1.3. Локальные сметы составлены по рабочим чертежам в ценах на 1 июня 2024 г.

1.4. Зона строительства – 3.

1.5. Влияние условий производства работ учитывается к нормам затрат труда и нормам эксплуатации машин, в соответствии с ПОС на основании приложения В НРР 8.01.104-2022:

- на ремонтно-строительные работы в квартирах 1,5;
- на ремонтно-строительные работы мест общего пользования 1,2.

1.6. Нормативная продолжительность строительства составляет 3 месяца, согласно письму заказчика, начало производства работ – август 2025 г.

1.7. Общехозяйственные и общепроизводственные расходы и плановая прибыль:

- на ремонтно-строительные работы – 81,86% и 52,34%;
- на санитарно-технические работы – 67,0% и 49,78%
- на электромонтажные работы – 59,57% и 40,54%;
- на монтаж металлоконструкций – 57,16% и 67,42%
- на монтаж оборудования – 38,44% и 37,30%;
- на теплоизоляционные работы – 81,86% и 52,34%;
- на озеленение – 55,06% и 29,08%.

1.8 Затраты на временные здания и сооружения приняты в соответствии с требованиями НРР 8.01.102-2022 п.4.1а в размере – $4,5 \times 0,8 = 3,6$ %.

1.9 Дополнительные работы при производстве работ в зимнее время приняты в соответствии с требованиями НРР 8.01.103-2022 п.11.2 в размере – $2,58 \times 0,8 \times 1,1 = 2,27$ %.

- затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование – 34 %;
- затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию – 0,306 %;
- затраты на осуществление авторского надзора – 0,21 %;
- средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в строительстве – 0,07 %;
- непредвиденные работы и затраты – $2 \times 0,8 = 1,6$ %.

1.10. Стоимость материалов принята с НДС.

1.11. На материалы, отсутствующие в базе, выполнен мониторинг цен согласно приказу № 48 от 20.09.2024 г.

Общая сметная стоимость на дату разработки ПСД, тыс. руб.	269,728
Общая сметная стоимость на дату начала строительства, тыс. руб.	303,011
Общая сметная стоимость на дату завершения строительства, тыс. руб.	310,343
средства, учитывающие применение прогнозных индексов, тыс. руб.	40,615
возврат материалов, тыс. руб.	0,367

Сводный сметный расчет, на дату выпуска ПСД, сметной стоимостью 272,311 тыс. руб. аннулируется

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

1	-	зам	348-25		07.2025
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпис	Дата
Разработал		Луцевич			07.2025
Проверил		Выхота			07.2025
Н. контр.		Выхота			07.2025
Утвердил		Новиков			07.2025

61-24-БГ6

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СВОДНОМУ СМЕТНОМУ
РАСЧЕТУ НА КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

Стадия	Лист	Листов
С		1
РУП «Институт «Белжилпроект»		

НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УТВЕРЖДЕНО
ВСЕГО В СУММЕ

310,343 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

в том числе:

на дату начала разработки сметной документации

на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ)

на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства

310,343 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

(без учета налогов и отчислений)

налоги и отчисления

Возвратные суммы

0,367 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

(ссылка на документ об утверждении)
" " 20__г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №3 ПО УЛ. ДНЕПРОВСКАЯ В Г.МИНСКЕ.КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

КОД ОБЪЕКТА:

61-24-БГ6

Составлена в ценах
Дата начала строительства
Продолжительность строительства

на 1 июня 2024г.
август 2025г.
3 мес.

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	0,027	0,001	0,009	0,022	-	0,001	0,077
			-	0,003	0,014	-		2
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 4	КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ	0,039	0,006	0,032	0,022	-	-	0,117
			0,002	0,006	0,012	-		3

5.1

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНСТРУКЦИИ	ДОП. ОБСЛЕДОВАНИЕ С НДС	-	-	-	-	-	0,908	0,908
ИНСТРУКЦИИ	ТЗ О СОСТОЯНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С НДС	-	-	-	-	-	8,243	8,243
ИНСТРУКЦИИ	РЕГИСТРАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИИ С НДС	-	-	-	-	-	0,09	0,09
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0,066	0,007	0,041	0,044	-	9,242	9,435
			0,002	0,009	0,026	-		5
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 2	ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ							
	ЖИЛОЙ ДОМ.КАПРЕМОНТ	43,096	3,752	84,739	36,543	-	1,028	199,037
			1,855	6,403	23,476	-		3781
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							0,075
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	43,096	3,752	84,739	36,543	-	1,028	199,037
			1,855	6,403	23,476	-		3781
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							0,075
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 3	ГЛАВА 7 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ							
	ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА	3,291	0,596	4,474	2,757	-	0,112	15,32
			0,202	2,349	1,741	-		302
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7	3,291	0,596	4,474	2,757	-	0,112	15,32
			0,202	2,349	1,741	-		302
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	46,453	4,355	89,254	39,344	-	10,382	223,792
			2,059	8,761	25,243	-		4088
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							0,075
НРР 8.01.102-2022	ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	0,406	0,244	0,975	-	-	-	1,625
	3,6X0,93 - 3,348%		0,049	-	-	-		109

КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3)

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ ТРАНСПОРТ	ОХР И ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ТРАНСПОРТ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							0,244
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,406	0,244	0,975	-	-	-	1,625
			0,049	-	-	-		109
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							0,244
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	46,859	4,599	90,229	39,344	-	10,382	225,417
			2,108	8,761	25,243	-		4197
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							0,319
	ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ							
НРР 8.01.103-2022	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,2700X0,93 - 2,111%	0,469	0,415	0,14	-	-	-	1,024
			0,143	-	-	-		125
	КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57)							
ПОДПУНКТ 30.2	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - 34%	-	-	-	-	-	16,494	16,494
ПОДПУНКТ 30.10	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306%	-	-	-	-	-	0,69	0,69
ИНСТРУКЦИИ								-
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,469	0,415	0,14	-	-	17,184	18,208
			0,143	-	-	-		125
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	47,328	5,014	90,369	39,344	-	27,566	243,625
			2,251	8,761	25,243	-		4323
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							0,319
	ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА							
ИНСТРУКЦИИ	ТОПО	-	-	-	-	-	0,762	0,762
			-	-	-	-		-

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ	8	9
ПОДПУНКТ 31.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА	-	-	-	-	-	6,156	6,156
ПОДПУНКТ 31.3	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	-	-	-	-	-	10,947	10,947
ПОДПУНКТ 31.4 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ	-	-	-	-	-	3,094	3,094
ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 0,21%	-	-	-	-	-	0,454	0,454
ПОДПУНКТ 31.7 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 0,07%	-	-	-	-	-	0,163	0,163
ПОДПУНКТ 31.6 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СМР НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И Г.МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ - 0,12%	-	-	-	-	-	0,279	0,279
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	-	-	-	-	-	21,855	21,855

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ	8	9
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	47,328	5,014	90,369	39,344	-	49,421	265,48
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ		2,251	8,761	25,243	-		4323
	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 1,6%	0,757	0,08	1,446	0,63	-	0,791	4,248
			0,036	0,14	0,404	-		69
	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	48,085	5,094	91,815	39,974	-	50,212	269,728
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ		2,287	8,901	25,647	-		4392
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	48,085	5,094	91,815	39,974	-	50,212	269,728
			2,287	8,901	25,647	-		4392
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							0,319
ПОДПУНКТ 34.1	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОТНАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	33,283	33,283
ИНСТРУКЦИИ			-	-	-	-		-
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	48,085	5,094	91,815	39,974	-	83,495	303,011
			2,287	8,901	25,647	-		4392
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							0,319

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ ТРАНСПОРТ	ОХР И ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ТРАНСПОРТ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОДПУНКТ 34.2	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ В ПЕРИОД ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	7,332	7,332
ИНСТРУКЦИИ	ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	48,085	5,094 2,287	91,815 8,901	39,974 25,647	-	90,827	310,343 4392
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)	48,085	5,094 2,287	91,815 8,901	39,974 25,647	-	90,827	310,343 4392
ПУНКТ 37	СПРАВОЧНО ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ							0,367
ИНСТРУКЦИИ								

ЗАМ.ДИРЕКТОРА-ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

(подпись)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

(подпись)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

(подпись)

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

Ф.В.НОВИКОВ

(инициалы, фамилия)

Ф.В.НОВИКОВ

(инициалы, фамилия)

Ю.В.ВЫХОТА

(инициалы, фамилия)

М.К.МАКАРЕВИЧ

10.1

Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (объект № 331)
Наименование объектаКАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №3 ПО УЛ. ДНЕПРОВСКАЯ В Г.МИНСКЕ.КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Код объекта61-24-БГ6
Дата разработки сметной документации (в ценах)на 1 июня 2024г.
Дата начала строительстваавгуст 2025г.
Нормативный срок строительства, мес3
Итого по сводному сметному расчету на дату разработки сметной документации, тыс. руб., в т.ч.269,728
стоимость СМР238,384
прочие работы и затраты21,341
оборудование
затраты, не подлежащие индексации10,003

Индексы изменения стоимости, применяемые для определения стоимости на дату начала строительства

	2024	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
прогнозных индексов стоимости СМР							1,0073	1,0147	1,0221	1,0296	1,0371	1,0447	1,0523
прогнозных индексов прочих работ и затрат							1,0127	1,0256	1,0386	1,0518	1,0652	1,0787	1,0924
прогнозных индексов на оборудование							1,0045	1,0090	1,0135	1,0181	1,0227	1,0273	1,0319
	2025	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
прогнозных индексов стоимости СМР		1,0596	1,0669	1,0743	1,0861	1,0980	1,1101	1,1223					
прогнозных индексов прочих работ и затрат		1,1039	1,1155	1,1272	1,1434	1,1599	1,1766	1,1935					
прогнозных индексов на оборудование		1,0357	1,0395	1,0433	1,0464	1,0495	1,0526	1,0558					

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в строительстве на дату начала строительства (п.34.1), тыс. руб., в т.ч.33,283
стоимость СМР29,154
прочие работы и затраты4,129
оборудование

Итого по сводному сметному расчету на дату начала строительства, тыс. руб., в т.ч.303,011
стоимость СМР267,538
прочие работы и затраты25,470
оборудование
затраты, не подлежащие индексации10,003

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость СМР, тыс. руб.	Прогнозные индексы стоимости СМР, применяемые для определения средств, в нормативный срок строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости СМР в нормативный срок строительства, тыс. руб.	Стоимость прочих затрат, тыс. руб.	Прогнозные индексы прочих затрат, применяемые для определения средств, в нормативный срок строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов прочих затрат в нормативный срок строительства, тыс. руб.	Удельный вес стоимости монтируемого оборудования, %	Стоимость оборудования, тыс. руб.	Прогнозные индексы стоимости оборудования, применяемые для определения средств, в нормативный срок строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости оборудования в нормативный срок строительства, тыс. руб.	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в нормативный срок строительства, тыс. руб.
Итого на дату начала строительства, тыс.руб.		267,538		25,470								
Август 2025	20,00	53,508	1,0110	0,589	5,094	1,0144	0,073	50,00		1,0030		0,662
Сентябрь 2025	40,00	107,015	1,0221	2,365	10,188	1,0290	0,295	50,00		1,0060		2,660
Октябрь 2025	40,00	107,015	1,0333	3,564	10,188	1,0438	0,446			1,0090		4,010

Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов в нормативный срок строительства (п.34.2), тыс. руб., в т.ч.7,332
стоимость СМР6,518
прочие работы и затраты0,814
оборудование

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №3 ПО УЛ. ДНЕПРОВСКАЯ В Г.МИНСКЕ.КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
КОД ОБЪЕКТА 61-24-БГ6

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ НА ОБЪЕКТ
(НОРМЫ 2022г.)

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №3 ПО УЛ. ДНЕПРОВСКАЯ В Г.МИНСКЕ.КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
1	K2	ЦЕМЕНТ М400	Т	5,057072
2	K6	ВСЕГО ЦЕМЕНТ, ПРИВЕДЕННЫЙ К М400	Т	5,057072
3		СТАЛЬ, ВСЕГО	Т	0,228376
4	K81	ВСЕГО БЕТОН И ЖЕЛЕЗОБЕТОН	М3	11,139
5	K82	В ТОМ ЧИСЛЕ СБОРНЫЙ	М3	2,82
6	K103	ВСЕГО КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ КАМНИ)	1000ШТ У	0,482122
7	K80	ВСЕГО ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ К КРУГЛОМУ ЛЕСУ	М3	25,180484

СОСТАВИЛ

Г.А. СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)

о.в.
(подпись)

М. К. МАКАРЕВИЧ
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

НАЧ. ОТДЕЛА
(должность служащего)

Ю.В.
(подпись)

Ю. В. ВЫХОТА
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №3 ПО УЛ. ДНЕПРОВСКАЯ В Г.МИНСКЕ.КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

КОД ОБЪЕКТА

61-24-БГ6
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1
(НОРМЫ 2022г.)
ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.

СТОИМОСТЬ 0,077 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ	0,027	0,001	0,009	0,022	-	0,001	0,077
			-	0,003	0,014	-		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							-
	ИТОГО	0,027	0,001	0,009	0,022	-	0,001	0,077
			-	0,003	0,014	-		
	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС							2
	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							0

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

(подпись)

(подпись)

Ф. В. Новиков
(инициалы, фамилия)


Ю. В. Выхота
(инициалы, фамилия)

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

СОСТАВИЛ

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

(должность служащего)



(подпись)


Л.М.КАРДАШ

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)



(подпись)

М.К.МАКАРЕВИЧ

(инициалы, фамилия)

14

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №3 ПО УЛ. ДНЕПРОВСКАЯ В Г.МИНСКЕ.КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

КОД ОБЪЕКТА 61-24-БГ6
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 2
(НОРМЫ 2022г.)
ЖИЛОЙ ДОМ.КАПРЕМОНТ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г. СТОИМОСТЬ 199,037 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫПУЩЕННОЙ НА СУММУ 194,228 ТЫС.РУБ.)	42,127	3,661	81,966	35,931	-	1,028	194,016
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		1,848	6,246	23,057	-		3705
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							164
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							20
202	КАНАЛИЗАЦИЯ	0,184	-	0,282	0,131	-	-	0,709
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		-	0,019	0,093	-		15
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							-
203	МОЛНИЕЗАЩИТА	0,785	0,091	2,491	0,481	-	-	4,312
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		0,007	0,138	0,326	-		61
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							-
	ИТОГО	43,096	3,752	84,739	36,543	-	1,028	199,037
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		1,855	6,403	23,476	-		
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ (СНОСА) ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И (ИЛИ) ИХ КОНСТРУКЦИЙ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							0,075

15.1

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС

3781

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

164

ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)

20

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

(подпись)

Ф.В.НОВИКОВ

(инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

(подпись)

Ю.В.ВЫХОТА

(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

(должность служащего)

(подпись)

Л.М.КАРДАШ

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)

(подпись)

М.К.МАКАРЕВИЧ

(инициалы, фамилия)

16.1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №3 ПО УЛ. ДНЕПРОВСКАЯ В Г.МИНСКЕ.КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

КОД ОБЪЕКТА

61-24-БГ6
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 3
(НОРМЫ 2022г.)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.

СТОИМОСТЬ 15,320 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	1,051	0,379	-	0,972	-	0,112	3,854
			0,136	0,719	0,621	-		101
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							10
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							1
302	ПОКРЫТИЯ (ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫПУЩЕННОЙ НА СУММУ 10,662 ТЫС.РУБ.)	1,877	0,11	4,308	1,572	-	-	10,457
			0,043	1,585	1,005	-		168
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							4
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							1
303	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	0,363	0,107	0,166	0,213	-	-	1,009
			0,023	0,045	0,115	-		33
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							2
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							-
	ИТОГО	3,291	0,596	4,474	2,757	-	0,112	15,32
			0,202	2,349	1,741	-		
	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС							302
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							

12.1

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)

16

2

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

(должность служащего)

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Ф.В.НОВИКОВ

(инициалы, фамилия)

Ю.В.ВЫХОТА

(инициалы, фамилия)

Л.М.КАРДАШ

(инициалы, фамилия)

М.К.МАКАРЕВИЧ

(инициалы, фамилия)

18.1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №3 ПО УЛ. ДНЕПРОВСКАЯ В Г.МИНСКЕ.КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

КОД ОБЪЕКТА

61-24-БГ6
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 4
(НОРМЫ 2022г.)
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.


СТОИМОСТЬ 0,117 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
401	КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ	0,039	0,006 0,002	0,032 0,006	0,022 0,012	- -	-	0,117 3
	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							-
	ИТОГО	0,039	0,006 0,002	0,032 0,006	0,022 0,012	- -	-	0,117 3
	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							0

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ


(подпись)


(подпись)

Ф.В.Новиков
(инициалы, фамилия)

Ю.В.ВЫХОТА
(инициалы, фамилия)

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

СОСТАВИЛ

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

(должность служащего)

(подпись)

Л.М.КАРДАШ

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)

(подпись)

М.К.МАКАРЕВИЧ

(инициалы, фамилия)