



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МИНСКМЕТРОПРОЕКТ"

В1М/3-745-00-СМ-2

Первый участок третьей линии Минского метрополитена от
ст. Корженевского до ст. Юбилейная с электродепо.

3-я очередь. 11-й пусковой

Стройплощадка для устройства артезианских скважин на ст. Юбилейная

Локальная смета
на вырубку и пересадку кустарников и компенсационные посадки

Стадия С

Инв № 708-25с

Минск, 2025 г.

Пояснительная записка

708-25с

Локальная смета В1М/3-745-00-СМ-2 на вырубку и пересадку кустарников и компенсационные посадки сметной стоимостью 4 061,318 тыс. руб. составлена в базисных ценах 2006 года по ресурсно-сметным нормам на основании письма ГП «Дирекция по строительству Минского метрополитена» от 28.10.2025 №02-15/3671 и комплекта чертежей В1М/3-745-00-СГП1.

Данную стоимость работ отнести в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты заказчика.

Главный инженер проекта**А. А. Силантьева****Начальник отдела ПС****А. В. Ступаков****Главный специалист отдела ПС****Т. В. Гудвилевич**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

КОД СТРОЙКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ШИФР ОБЪЕКТА

ОБОСНОВАНИЕ

: ПЕРВЫЙ УЧАСТОК ТРЕТЬЕЙ ЛИНИИ МИНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА ОТ СТ. КОРЖЕНЕВСКОГО ДО СТ. ЮБИЛЕЙНАЯ С ЭЛЕКТРОДЕПО 3-Я ОЧЕРЕДЬ. 11-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС

: В1М/3

: СТРОЙПЛОЩАДКА ДЛЯ УСТРОЙСТВА АРТЕЗИАНСКОХ СКВАЖИН НА СТ. ЮБИЛЕЙНАЯ.

: 745-00

: В1М/3-745-00-СТП1 Л.4

Объект: 51 Здание: 745-00 Рег № данных:

КОРЖЕНЕВСКОГО ДО СТ. ЮБИЛЕЙНАЯ С

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № : В1М/3-745-00-СМ-2

(нормы на 1 января 2006 года)

НА ВЫРУБКУ И ПЕРЕСАДКУ КУстарников и КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ

СТОИМОСТЬ 4061,318 тыс.руб.

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ НА 1 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА

№ п.п	Обоснование работ	Наименование видов работ и ресурсов	Единица измерения	З/плата рабочих		Эксплуатация машин		Материалы		Общая стоимость	Трудо-затра-ты
			Количеств о		ВСЕГО	в т.ч. З/плата	ВСЕГО	в т.ч. трансп.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Н1=135.60,167.10;

Ж101. ВЫРУБКА КУстарников

1	E68-39-2 (Н1) Ж100	УДАЛЕНИЕ ПОРОСЛИ У ВСЕХ ДРУГИХ ВИДОВ ДЕРЕВЬЕВ	100 ДЕР. 0.02 2/100	3823 76						3823 76	1.780 0
2	E68-42-1 (Н1)	ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ	1МЗ СРЕЗ 0.044 0.022*2	2252 99						2252 99	1.100 0

3	S310-30-3 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 30, КЛАСС ГРУЗА: 3	T 0.03797 0.022*2*0.863		10474 398	1145 43				10474 398	
---	----------------	--	-------------------------------	--	--------------	------------	--	--	--	--------------	--

ПРИМЕЧАНИЕ ДАЛЬНОСТЬ ВОЗКИ УТОЧНЯЕТСЯ ПИСЬМОМ ЗАКАЗЧИКА

4	ЕТРДС-Т (Н30)	ЗАТРАТЫ НА ПРИЕМ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ	МЗ 0.044 0.022*2					8210 361		8210 361	
---	---------------	------------------------------------	------------------------	--	--	--	--	-------------	--	-------------	--

ПРИМЕЧАНИЕ 20 РУБ/М3 - ТАРИФ НА ПРИЕМКУ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ КУП "МИНСКЗЕЛЕНСТРОЙ" НА 01.03.2025 Г. ПО ПИСЬМУ ГП "ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МИНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА" №07-15/3302 ОТ 03.10.2025 Г.

ПРИМЕЧАНИЕ 2436,2% - ИНДЕКС ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - МАРТ 2025 К ДЕКАБРЮ 2005 (ИНФ. СБОРНИК ПО ЦЕНОБР. В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЫП.4)

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		175	398	43	361	0	934	0
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							296	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО ПТМ										
Ж102. ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ										
7	E47-32-3 (H1)	ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3X0,3 М	10 ДЕР. 7.4 74/10	52283 386894	13560 100344	2020 14948	58717 434506	78 577	124560 921744	20.690 153
8	E47-6-8 (H1)	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ВРУЧНУЮ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3X0,3 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 %	10 ЯМ 7.4 74/10	32819 242861			24439 180849	16693 123528	57258 423710	14.820 110
9	E47-9-2 (H1) Ж10	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3X0,3 М	10 ДЕР. 7.4 74/10	19481 144159	7035 52059	786 5816	7364 54494	1468 10863	33880 250712	7.860 58
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				773914	152403	20764	669849	134968	1596166	321
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ									1077583	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ									1327907	
ИТОГО ПО ПТМ									4001656	
Ж103. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ										
10	E47-6-8 (H1)	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ВРУЧНУЮ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3X0,3 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 %	10 ЯМ 0.2 2/10	32819 6564			24439 4888	16693 3339	57258 11452	14.820 3
11	E47-9-2 (H1) Ж10	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3X0,3 М	10 ДЕР. 0.2 2/10	19481 3896	7035 1407	786 157	7364 1473	1468 294	33880 6776	7.860 2
12	C118-1600 (H13)	САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД МЕДЛЕННОРАСТУЩИЕ СРЕДНЕВОЗРАСТНЫЕ	ШТ 2				3851 7702	138 276	3851 7702	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				10460	1407	157	14063	3909	25930	5
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ									14397	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ									17741	
ИТОГО ПО ПТМ									58068	

Объект: 51 Здание: 745-00 Рег № данных:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО								4061318	
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								4053255	
	в т.ч.									
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								784549	
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН								154208	
	в т.ч. З/ПЛАТА								20964	
	МАТЕРИАЛЫ								676210	
	в т.ч. ТРАНСПОРТ								138601	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 135.60%								1092276	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 167.10%								1346012	
	ПРОЧИЕ								361	
	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТ.Р-Т								7702	
	в т.ч. ТРАНСПОРТ								276	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ								326	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								8	
	ВСЕГО								4061318	
	в т.ч.									
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								784549	
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН								154208	
	в т.ч. З/ПЛАТА								20964	
	МАТЕРИАЛЫ								683912	
	в т.ч. ТРАНСПОРТ								138877	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ								1092276	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ								1346012	
	ПРОЧИЕ								361	

Составил

ЗЯЦА.Н.

Проверил

ГУДВИЛОВИЧ Т.В.

4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

КОД СТРОЙКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ШИФР ОБЪЕКТА

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: ПЕРВЫЙ УЧАСТОК ТРЕТЬЕЙ ЛИНИИ МИНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА ОТ СТ. КОРЖЕНЕВСКОГО ДО СТ. ЮБИЛЕЙНАЯ С ЭЛЕКТРОДЕПО 3-Я ОЧЕРЕДЬ. 11-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС

: В1М/3

: СТРОЙПЛОЩАДКА ДЛЯ УСТРОЙСТВА АРТЕЗИАНСКОХ СКВАЖИН НА СТ. ЮБИЛЕЙНАЯ

: 745-00

: В1М/3-745-00-СГП1 Л.4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № : В1М/3-745-00-СМ-2

НА ВЫРУБКУ И ПЕРЕСАДКУ КУСТАРНИКОВ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ
В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ НА 1 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА

№ПТМ	Наименование раздела	Количество	Стоимость, тыс.руб.							
			Зарплата	Эксплуатация машин	Материалы	Оборудование, мебель, инвентарь	Наклад-ные		Прочие	Всего
							Трудоёмкость чел.час.	в т.ч. зарплата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
101	ВЫРУБКА	2.00	0.175	0.398			0.296	0.361	1.594	
	КУСТАРНИКОВ	ШТ		0.043			0.364			
102	ПЕРЕСАДКА	74.00	773.914	152.403	669.849		1077.583		4001.656	
	КУСТАРНИКОВ	ШТ	321	20.764	134.968		1327.907			
103	КОМПЕНСАЦИОННЫЕ	2.00	10.460	1.407	14.063		14.397		58.068	
	ПОСАДКИ	ШТ	5	0.157	3.909		17.741			
ИТОГО			784.549	154.208	683.912		1092.276	0.361	4061.318	
			326	20.964	138.877		1346.012			

Составил



(подпись)

(должность)

ЗАЯЦ А.Н.
(И.О. Фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ
СТРОЙКИ
КОД СТРОЙКИ
НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА
ШИФР ОБЪЕКТА

: ПЕРВЫЙ УЧАСТОК ТРЕТЬЕЙ ЛИНИИ МИНСКОГО
МЕТРОПОЛИТЕНА ОТ СТ. КОРЖЕНЕВСКОГО ДО СТ.
ЮБИЛЕЙНАЯ С ЭЛЕКТРОДЕПО 3-Я ОЧЕРЕДЬ. 11-й
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС
: В1М/3
: СТРОЙПЛОЩАДКА ДЛЯ УСТРОЙСТВА
АРТЕЗИАНСКОХ СКВАЖИН НА СТ. ЮБИЛЕЙНАЯ
: 745-00

Составил
ЗЯЦ А.Н.
Проверил
ГУДВИЛОВИЧ Т.В.

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № : В1М/3-745-00-СМ-2

НА ВЫРУБКУ И ПЕРЕСАДКУ КУСТАРНИКОВ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ

№ п/п	Обоснование	Наименование ресурса	Ед.измер ения	Количество
1	2	3	4	5
1	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	326
2	1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	8
3	ЕТРДС-Т	ЗАТРАТЫ НА ПРИЕМ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ	М3	0.044
4	M021140	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т	МАШ.-ч	5.698
5	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-ч	2.508
6	C101-11400	ВЕРЕВКА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА	Т	0.0555
7	C101-128902	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	4.736
8	C102-2200-1	КОЛЫА ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ПОДВЯЗКИ ДЕРЕВЬЕВ ДО 2,5 М	М3	0.7144
9	C118-1600	САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД МЕДЛЕННОРАСТУЩИЕ СРЕДНЕВОЗРАСТНЫЕ	ШТ	2
10	C310-30-3	ПЕРЕВОЗКА	РУБ.	397.69778
11	C412-9002	ПЕРЕГНОЙ	М3	7.372
12	C412-9003	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ	М3	17.404
13	C412-9005	ВОДА	М3	8.132
14	C701-16	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ.	11209.4

И С Х О Д Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

- 1 L3'В1М/3'745-00''S0R0'0'745-00'В1М/3-745-00-СМ-2 НА ВЫРУБКУ И ПЕРЕСАДКУ КУСТАРНИКОВ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ 'В1М/3-745-00-СТП1 Л.4'ЗАЯЦ А.Н.ГУДВИЛОВИЧ Т.В.*
- 2 Ж101'ВЫРУБКА КУСТАРНИКОВ'ШТ*
- 3 Е68-39-2' 2:100 'Ж100/Н1=135,6#167,1/=1/1-1-1=1,78'УДАЛЕНИЕ ПОРОСЛИ У ВСЕХ ДРУГИХ ВИДОВ ДЕРЕВЬЕВ'100 ДЕР.'**
- 4 Е68-42-1' 0,022.2 'Н1=135,6#167,1/=1/1-1-1=1,1'ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ'1М3 СРЕЗ'***
- 5 С310-30-3' 0,022.2.0,863 'Н1=135,6#167,1/=1'ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 30, КЛАСС ГРУЗА: 3'Т'***
- 6 П'ДАЛЬНОСТЬ ВОЗКИ УТОЧНЯЕТСЯ ПИСЬМОМ ЗАКАЗЧИКА*
- 7 ЕТРС-Т' 0,022.2 '=-30/Е0#0#0#8210#0'ЗАТРАТЫ НА ПРИЕМ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ'МЗ'***
- 8 П'20 РУБ/МЗ - ТАРИФ НА ПРИЕМКУ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ ПКП "МИНСКЗЕЛЕНСТРОЙ" НА 01.03.2025 Г. ПО ПИСЬМУ ГП "ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МИНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА" №07-15/3302 ОТ 03.10.2025 Г.*
- 9 П'2436,2% - ИНДЕКС ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - МАРТ 2025 К ДЕКАБРЮ 2005 (ИНФ. СВОРНИК ПО ЦЕНООБР. В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЫП.4)*
- 10 Ж102'ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ'ШТ*
- 11 Е47-32-3' 74:10 'Н1=135,6#167,1/=1/1-1-1=20,69/М021140=0,77/101-11400=0,0075/101-128902=0,64'ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3Х0,3 М'10 ДЕР.'***
- 12 Е47-6-8' 74:10 'Н1=135,6#167,1/=1/1-1-1=14,82/412-9002=0,76/412-9003=2,29'ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ВРУЧНУЮ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3Х0,3 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 %'10 ЯМ'***
- 13 Е47-9-2' 74:10 'Ж10/Н1=135,6#167,1/=1/1-1-1=7,86/М121601=0,33/102-2200-1=0,094/412-9002=0,21/412-9005=1,07'ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3Х0,3 М'10 ДЕР.'***
- 14 Ж103'КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ'ШТ*
- 15 Е47-6-8' 2:10 'Н1=135,6#167,1/=1/1-1-1=14,82/412-9002=0,76/412-9003=2,29'ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ВРУЧНУЮ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3Х0,3 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 %'10 ЯМ'***
- 16 Е47-9-2' 2:10 'Ж10/Н1=135,6#167,1/=1/1-1-1=7,86/М121601=0,33/102-2200-1=0,094/412-9002=0,21/412-9005=1,07'ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3Х0,3 М'10 ДЕР.'***
- 17 С118-1600' 2 '3851#138'=13'САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД МЕДЛЕННОРАСТУЩИЕ СРЕДНЕВОЗРАСТНЫЕ'ШТ'***

Х



Камунальнае транспартнае ўнітарнае
прадпрыемства «Мінскі метрапалітэн»
Даччынае камунальнае ўнітарнае
прадпрыемства «Дырэкцыя па
будаўніцтве Мінскага
метрапалітэна»

(Дзяржаўнае прадпрыемства «Дырэкцыя
па будаўніцтве Мінскага метрапалітэна»)

проспект Незалежнасці, 6, 220030, г. Мінск
тэл. +375 17 219 58 09, факс +375 17 396 97 81
e-mail: kupdsmm@kupdsmm.by, https://kupdsmm.by
р/р BY23BPSB30121035760119330000
у Рэгіянальнай Дырэкцыі № 700 па г. Мінску
і Мінскай вобласці ААТ «Сбер Банк»
г. Мінск, пр-т Машэрава, 80 BIC BPSBBY2X
УНП 100119042 АКПА 01113522

Коммунальное транспортное унитарное
предприятие «Минский метрополитен»
Дочернее коммунальное унитарное
предприятие «Дирекция по
строительству Минского
метрополитена»

(Государственное предприятие «Дирекция
по строительству Минского метрополитена»)

проспект Независимости, 6, 220030, г. Минск
тел. +375 17 219 58 09, факс +375 17 396 97 81
e-mail: kupdsmm@kupdsmm.by, https://kupdsmm.by
р/с BY23BPSB30121035760119330000
в Региональной Дирекции № 700 по г. Минску
и Минской области ОАО «Сбер Банк»
г. Минск, пр-т Машерова, 80 BIC BPSBBY2X
УНП 100119042 ОКПО 01113522

28.10.2025 № 01-19/3644
На _____ ад _____

Директору
ОАО «Минскметропроект»
Рудько М.В.

О корректировке ПСД

Государственное предприятие «Дирекция по строительству Минского метрополитена просит внести изменения в сметную документацию по объекту «Первый участок третьей линии Минского метрополитена от ст. Корженевского до ст. Юбилейная с электродепо. 3-я очередь. 11-й пусковой комплекс».

Оплату ПИР гарантируем.

Приложение: Акт на дополнительные работы №1 от 28.10.2025 на 1 л. в 2 экз.

Директор

П.Ф. Царун

Т. РУСАКОВ А.И.
Т. СТУПАКОВ А.В.
Т. ПЕТРЕНКО А.А.

Прошу оформить
согласие на
разработку проектной
документации

29.10.2025



Паваров В.В. 219 58 16

В ДЕЛО 01-13	
Фамилия	
Подпись	
Дата	

Открытое акционерное общество
МИНСКМЕТРОПРОЕКТ
ВХОД. № 3312
29.10.2025

Акт № 1
от "28" 10 2025 г.
г. Минск

9

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный инженер
Государственного предприятия
"Дирекция по строительству Минского метрополитена"
Д.В. Ключкин Ключкин Д.В.
" " 2025 г.

О дополнительных объемах работ
выполненных на объекте:

"Первый участок третьей линии Минского метрополитена от ст. Корженевского
до ст. Юбилейная с электродепо. 3-я очередь. 11-ый пусковой комплекс."

Комиссия в составе:
Начальника ПРО Государственного предприятия "Дирекция по строительству Минского метрополитена"
Инженера технадзора Государственного предприятия "Дирекция по строительству Минского метрополитена"
ГИПа ОАО "Минскметропроект"
Заместителя директора - главного инженера СМУ-1 УП "МИНСКМЕТРОСТРОЙ"
Начальника ПТО СМУ-1 УП "МИНСКМЕТРОСТРОЙ"

Наврася С.П.
Назарова В.В.
Русакова А.И.
Пшонка С.Н.
Шайтера Д.С.

составила настоящий акт о том, что на объекте "Первый участок третьей линии Минского метрополитена от ст. Корженевского до ст. Юбилейная с электродепо. 3-я
очередь. 11-ый пусковой комплекс." были выявлены следующие дополнительные работы: по таксации строительной площадки
для устройства артезианских скважин на ст. Юбилейная (проект
В/М/З-745-00-СПП прилагается)
РАСЧЕТ

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫЯВЛЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

№ п/п	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм., Кол-во	Стоимость, единица измерения / Всего, руб.					Общая стоимость
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы		
					всего	в т.ч. зарплата	всего	в т.ч. трансп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЫРУБКА КУСТАРНИКОВ									
1	E68-39-2	Вырубка кустарников	100 дерев.	3 823	0	0	0	0	3 823
			0,02	76	0	0	0	0	76
ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ									
2	E47-33-4	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарников с упаковкой вручную	100 дерев.	40 326	0	0	28 139	9 185	68 465
			0,74	29 841	0	0	20 823	6 797	50 664
3	E47-15-8	Подготовка посадочных мест для посадки кустарников	10ям	19 864	0	0	6 887	5 391	26 751
			7,4	146 994	0	0	50 964	39 893	197 957
4	E47-17-1	Посадка саженцев кустарников	10 кустарников	4 907	0	0	559	0	5 466
			7,4	36 312	0	0	4 137	0	40 448
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ									
5	E47-15-8	Подготовка посадочных мест для посадки кустарников	10ям	19 864	0	0	6 887	5 391	26 751
			0,2	3 973	0	0	1 377	1 078	5 350
6	E47-17-1	Посадка саженцев кустарников	10 кустарников	4 907	0	0	559	0	5 466
			0,2	981	0	0	112	0	1 093
Итого по акту:				218 177	0	0	77 413	47 768	295 588
Накладные расходы:									295 848
Плановые накопления:									364 574
Итого:									956 010

- В акте не учтены затраты на погрузку, вывоз и утилизацию отходов полученных от удаления зеленых насаждений;
- В акте не учтена стоимость саженцев;
- При разработке сметной документации учесть затраты описанные в пунктах №1 и №3 настоящего акта.

Начальник ПРО Государственного предприятия "Дирекция по строительству Минского метрополитена"
Инженер технадзора Государственного предприятия "Дирекция по строительству Минского метрополитена"
ГИП ОАО "Минскметропроект"
Заместитель директора - главный инженер СМУ-1 УП "МИНСКМЕТРОСТРОЙ"
Начальник ПТО СМУ-1 УП "МИНСКМЕТРОСТРОЙ"

Наврася С.П.
Назаров В.В.
Русаков А.И.
Пшонка С.Н.
Шайтера Д.С.

Затраты на дополнительные работы отнесены
в с/г непрерывных работ и затрат заказчика