

Приложение №2 к документации о закупке по выбору субподрядной организации на выполнение пусконаладочных работ по АСУ ТП (ПС 330КВ «МИНСК-СЕВЕРНАЯ») по объекту «Экспериментальный multifunctional комплекс «Северный берег». ПС 110 кВ «Береговая», 1-я очередь строительства», в объеме локальной сметы №43.

на

Расчет стоимости пусконаладочных работ
1-Я ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. ПС 330КВ МИНСК СЕВЕРНАЯ СМЕТА 43

Наименование объекта

№ пп	Обозначение	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Трудозатраты в рабочих, час	В ценах на 2024 ИЮНЬ					В ценах на 2024 ИЮНЬ					Средства, учит. на дату начала строительства	Средства, учит. применение индексов 2	Всего в ценах на дату окончания строительства
						Заработная плата	ОХР и ОПР	Плановая прибыль	Всего	Отчисления на соцстрах	НДС	Всего на дату сост. смет. докум.	Всего	НДС	Всего на применение индексов 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

34% 0,29326 20% 1,2848

Объект 1 ПНР																				
Смета 1.43. ПНР по АСУ ТП (ПС 330КВ МИНСК-СЕВЕРНАЯ)																				
1	- Ж090009	ПНР ПС 330КВ МИНСК-СЕВЕРНАЯ	КОМПЛ	1	4 325,60	110 183,35	45 439,62	17 497,13	173 120,10	37 462,34	-148 827,03	61 755,41	12 351,08	74 106,49	21 105,53	95 212,02	3 762,76	98 974,78		
2	- Ж090009	НАЧИСЛЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	КОМПЛ	1	973,35	24 791,18	10 223,88	3 936,84	38 951,90	8 429,00	-33 485,98	13 894,92	2 778,98	16 673,90	4 748,73	21 422,63	846,58	22 269,21		
3	- Ж090009	ПНР ПС 330КВ МИНСК-СЕВЕРНАЯ	КОМПЛ	1	1 257,59	32 054,22	13 219,16	5 090,21	50 365,59	10 898,43	-43 296,32	17 965,70	3 593,14	21 558,84	6 139,96	27 698,80	1 094,64	28 793,44		
Итого по смете 1.43. ПНР по АСУ ТП (ПС 330КВ МИНСК-СЕВЕРНАЯ)					6 556,54	167 028,75	68 882,66	26 524,18	262 435,59	56 789,77	-225 609,33	93 616,03	18 723,20	112 339,23	31 994,22	144 333,45	5 703,98	150 037,43		
Итого по объекту 1.ПНР					6 556,54	167 028,75	68 882,66	26 524,18	262 435,59	56 789,77	-225 609,33	93 616,03	18 723,20	112 339,23	31 994,22	144 333,45	5 703,98	150 037,43		
В С Е И О :					6 556,54	167 028,75	68 882,66	26 524,18	262 435,59	56 789,77	-225 609,33	93 616,03	18 723,20	112 339,23	31 994,22	144 333,45	5 703,98	150 037,43		

Заместитель начальника УНР - председатель Комиссии
Начальник АСУ УНР - заместитель председателя Комиссии
Инженер по проектно-сметной работе УНР - член Комиссии
Инженер по подготовке производства УНР - секретарь Комиссии - член Комиссии






Д.С. Скуматов

О.М. Козик

И.В. Биончик

И.В. Козич