

"Согласовано"

30 / И.В.Адамович
"08" 10 2026 г.

Утверждаю
И.В.Адамович / И.В.Адамович /
"08" 10 2026 г.

https://BelStroyka.by/ верс. 1.22.30

Заказчик: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Малоритского района" УНП 291648569

Адрес: 225903 Брестская область, г. Малорита, ул. Красноармейская, 1

Объект: Текущий ремонт в Хотиславском филиале УДОДиМ "Малоритская государственная детская школа искусств"

Форма С-2а (Постановление МАИС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости в ценах на 01.09.2026 г.

Брестская обл.; Зона 2 (Сельское стр-во); Ремонт; НРР-2022; Цены ресурсов без НДС

Тарифная ставка = 16,96 руб.

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем ра-бот		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-ные ресурсы	Транспорт	общая СТОИМОСТЬ	
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл.			
(10)	...								
1.	E10-214-1	100 м2 развернутой поверхности 0,17	179,46 30,51	2 413,29 410,26	2 148,63 365,27	536,9 91,27	33,18 5,64	4,69 0,8	4 599,79 781,97
Устройство каркаса карнизных свесов									
2.	1/10-110-50-5/165	МЗ					531,86	75,21	607,07
	Материал	0,187					99,46	14,06	113,52
Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.									
3.	E58-4-1	100 м	13,6	198,34	0,11				198,45
		0,1312	1,78	28,02	0,01				26,03
Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой оцинкованной стали									
4.	E58-25-4	100 м	44,91	704,97	6,49	3,06			711,46
		0,1312	5,89	92,49	0,85	0,4			93,34
Накладка на отлив									
5.	1/40-250-45/6-1	ШТ.					4,88	0,69	5,57
	Материал	16					78,08	11,04	89,12
Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 150 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белый									
6.	2/20-100-15/15	М					10,56	0,64	11,2
	Материал	13,12					138,55	8,4	146,95
Установка водосточных труб для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра									
7.	E12-125-1	100 м	65,1	878,53	1 159,18	272,92	14,68	2,08	2 054,47
		0,02	1,31	17,57	23,18	5,46	0,29	0,04	41,08
Труба водосточная круглого сечения ПВХ									
8.	1/10-115-30-5/46-1	М					10,34	1,46	11,8
	Материал	2					20,68	2,92	23,6
Колено трубы водосточной круглого сечения, ПВХ									
9.	1/10-115-30-15/46-1	ШТ.					6,86	0,97	7,83
	Материал	2					13,72	1,94	15,66
Резка листов хризотилцементных плоских типа лпн при устройстве примыканий к вертикальным поверхностям									
10.	E58-45-2	100 м реза	6,91	100,77	1,19		1,7	0,24	103,9
		0,287	1,98	28,92	0,34		0,49	0,07	29,82
Итого по ...			41,47	575,26	389,65	97,13	356,91	39,27	1 361,09
ИТОГО прямые затраты:			41,47	575,26	389,65	97,13	356,91	39,27	1 361,09
Наименование затрат				%		По смете		С учетом прогн. инд. К = 1,0181	
Зарплата рабочих						575,26		585,6	
Эксплуатация машин (из расшифровки)						389,65		396,7	
в т.ч. зарплата машинистов						97,13		98,8	
ОХР и ОПР				83,83% * 1,1		620,03		631,2	
Плановая прибыль				45,82% * 1,115		343,52		349,7	
Материалы без НДС						356,91		363,3	
Транспортные расходы						39,27		40,0	
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ								2 366,7	
Прочие затраты								582,0	
в том числе:									
Отчисления в соцстрах				34 %				232,7	
Подвижной и разъездной характер работ, доставка рабочих, командировочные расходы				51,02 %				349,2	

Итого строительных и иных специальных монтажных работ:			2948,76
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности			2 948,76
Итого с учётом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве			2 948,76
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации			2 948,76
Итого объем работ для налогообложения			2 948,76
Сумма НДС	20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100	589,75
ВСЕГО с НДС			3 538,51
Всего освоено (справочно)			3 538,51
Итого к оплате: 3 538,51 руб.			
Три тысячи пятьсот тридцать восемь рублей пятьдесят одна копейка			

Составил: Сид А.В. Петровская /

Проверил: ✓ / /