

Наименование утверждающей организации
" УТВЕРЖДЕНО "

Всего в сумме
в том числе:

на дату начала разработки сметной документации
на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ)
на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства без учета налогов и отчислений
налоги и отчисления
Возвратные суммы

48023.640 тысяч белорусских рублей
(с учетом продолжительности строительства)

34125.437 тысяч белорусских рублей
38889.422 тысяч белорусских рублей
40021.849 тысяч белорусских рублей
8001.791 тысяч белорусских рублей
18.809 тысяч белорусских рублей

(ссылка на документ об утверждении) « _____ » _____ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Наименование объекта СТРОИТЕЛЬСТВО ПС 110/10КВ «ПРИПЕСЬ» С ПИТАЮЩИМИ ВЛ 110КВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЗЗ «МИНСК», УЧАСТКИ №2 И №3. ПС 110/10КВ ПРИПЕСЬ
Код объекта 14339(ПРИПЕСЬ)

Составлена в ценах на 01 апреля 2024 г.
Дата начала строительства 01 августа 2026 г.
Продолжительность строительства 23.00 мес.

1	2	3	Стоимость, тысяч белорусских рублей					8	9
			эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	оборудование мебель	Прочие средства		
Обоснование средств	Наименование глав, объектов, (локальных) смет (сметных расчетов), средств	заработная плата	в т.ч. заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		трудоемкость, человеко-часов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТАБЛИЦА 1 п 1 2	средства на создание геодезической разбивочной основы для строительства (проектирование и закрепление пунктов разбивочной сети строительной площадки, вынос в натуру и закрепление знаков главных или основных разбивочных осей)	-	-	-	-	-	-	0.763	0.763
ТАБЛИЦА 1 п 1 2	средства на создание геодезической разбивочной основы для строительства (вынос в натуру здания)	-	-	-	-	-	-	0.967	0.967

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТАБЛИЦА 1 п 1.4	Разработка предпроектной документации	-	-	-	-	-	73.323	73.323
ТАБЛИЦА 1 п 1.4	Обследовательские работы	-	-	-	-	-	0.701	0.701
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 02	ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ	0.010	0.023 0.006	-	0.013 0.011	-	-	0.057 1
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 03	ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ	5.708	0.614 0.174	0.751 0.098	4.626 4.162	-	-	15.959 471
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 04	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	-	0.104 0.026	-	0.020 0.016	-	-	0.142 2
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 05	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД)	0.803	0.470 0.147	-	0.747 0.672	-	26.092	32.612 79
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1		6.521	1.211 0.353	0.751 3.926	5.406 4.862	-	101.846	124.524 553
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ								
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 01	СТРОИТЕЛЬСТВО КИ 110КВ	72.013	189.108 22.505	1143.890 30.342	67.625 55.254	18.710 0.374	-	1638.316 7405
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 07	ЗДАНИЕ ЗАКРЫТОЙ ПС 110/10КВ	594.505	329.935 83.067	2335.212 236.487	487.893 415.211	13544.172 270.883	-	18245.298 55324
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 08	ОРУ 110КВ	69.700	51.953 15.249	331.657 35.162	55.426 42.282	4049.731 80.995	-	4716.908 6680
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 09	РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА	6.546	4.407 1.169	4.826 0.370	4.596 3.26	1181.178 23.623	-	1228.674 593
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 10	РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА (ПС 750КВ БЕЛОРУССКАЯ)	1.758	0.519 0.146	6.400 0.379	1.248 0.772	-	-	11.076 148
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 11	АСКУЭ	3.073	0.640 0.200	5.133 0.316	1.912 1.321	238.734 4.775	-	255.904 251
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 23	АСУ ТП	0.790	0.534 0.142	0.565 0.044	0.555 0.378	1315.596 26.312	-	1344.774 71
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 24	АСУ ТП (МИНСКИЕ ЭС) (ЗОНА-3)	1.886	0.363 0.127	0.034 0.002	1.236 0.804	8.060 0.161	-	12.546 161
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 25	АСУ ТП (ПС 750КВ БЕЛОРУССКАЯ)	0.298	0.200 0.053	0.188 0.015	0.230 0.142	-	-	1.073 27
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2		750.569	577.659 122.658	3857.905 363.117	620.723 521.292	20356.181 407.123	-	27454.569 70660

ГЛАВА 3. ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОБЪЕКТЫЙ СМЕТЫЙ РАСЧЕТ 12	МАСЛОБОРНИК ЕМК. 30М2	4.847	5.231 2.060	20.815 3.046	5.432 4.867	-	-	44.258 571
ОБЪЕКТЫЙ СМЕТЫЙ РАСЧЕТ 13	АВАРИЙНЫЕ МАСЛОТВОДЫ	2.644	3.602 0.940	11.443 1.228	2.870 2.546	-	-	24.333 289
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 3		7.491	8.833 3.000	32.258 4.274	8.302 7.433	-	-	68.591 860
ГЛАВА 5. ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ								
ОБЪЕКТЫЙ СМЕТЫЙ РАСЧЕТ 14	ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА	0.406	0.252 0.093	3.766 0.644	0.392 0.353	-	-	5.813 42
ОБЪЕКТЫЙ СМЕТЫЙ РАСЧЕТ 15	ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ДОРОГА	7.083	7.769 2.940	65.457 12.534	7.882 7.091	-	-	107.816 801
ОБЪЕКТЫЙ СМЕТЫЙ РАСЧЕТ 16	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА	0.217	0.026 0.007	0.532 0.087	0.177 0.159	-	-	1.198 20
ОБЪЕКТЫЙ СМЕТЫЙ РАСЧЕТ 17	СРЕДСТВА СВЯЗИ	4.033	0.768 0.103	1.984 0.120	1.920 1.563	502.582 10.051	-	523.021 297
ОБЪЕКТЫЙ СМЕТЫЙ РАСЧЕТ 18	СРЕДСТВА СВЯЗИ (П/С 750КВ БЕЛОРУССКАЯ)	0.007	-	0.027 0.002	0.005 0.003	-	-	0.044 1
ОБЪЕКТЫЙ СМЕТЫЙ РАСЧЕТ 19	КОМПЛЕКС СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ	60.441	15.451 8.574	43.337 2.640	41.793 27.262	70.830 1.417	-	263.173 5386
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5		72.187	24.266 11.717	115.103 16.027	52.169 36.433	573.412 11.468	-	901.065 6547
ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ								
ОБЪЕКТЫЙ СМЕТЫЙ РАСЧЕТ 20	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДOPPOBODA И КАНАЛИЗАЦИИ	20.916	28.178 6.317	49.673 9.333	21.405 19.251	-	-	148.756 2344
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6		20.916	28.178 6.317	49.673 9.333	21.405 19.251	-	-	148.756 2344
ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								
ОБЪЕКТЫЙ СМЕТЫЙ РАСЧЕТ 21	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ	10.860	1.975 0.517	14.732 2.105	3.940 8.043	-	-	46.645 983
ОБЪЕКТЫЙ СМЕТЫЙ РАСЧЕТ 22	ОГРАЖДЕНИЕ П/С	2.560	0.195 0.062	28.065 4.047	2.062 1.855	-	-	38.784 222
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7		13.410	2.170 0.579	42.797 6.152	11.002 9.898	-	-	85.429 1205
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		871.094	642.317 144.624	4098.487 402.823	719.007 599.170	20929.593 418.591	101.846	28782.934 82169
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ				0.502				0.502

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ								
Пункт 23 Инструции	Временные здания и сооружения 0,93*9, - С%	21.490	12.894 2.579	51.576 -	-	-	-	65.960 5785
коэффициент перехода к трудоемкости для средств на временные здания и сооружения 67.3								
	в т.ч. возврат материалов, изданий и конструкций от разборки временных зданий и сооружений 0.15	-	-	12.894 -	-	-	-	12.894 -
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	21.490	12.894 2.579	51.576 -	-	-	-	65.960 5785
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	892.584	655.211 147.203	4150.063 402.829	719.007 599.170	20929.593 418.591	101.846	28868.894 87954
	Возвратные суммы	-	-	13.396 -	-	-	-	13.396 -
ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ								
Подпункт 30.1 пункта 30 Инструции	Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время 1.1*0.93*2.58%	12.171	11.581 3.968	3.056 -	-	-	-	26.808 3872
коэффициент перехода к трудоемкости для дополнительных расходов при производстве работ в зимнее время 0.57								
Подпункт 30.2 пункта 30 Инструции	Средства по уплате обязательных страховых взносов 34%	-	-	-	-	-	345.344	345.344 -
Подпункт 30.3 пункта 30 Инструции	Средства, связанные с подвижным и развозным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подряд-ника, при отсутствии сведений о подряд-нике в данных заказчика на разработку ПСД 51.02%	-	-	-	-	-	518.219	518.219 -
Подпункт 30.10 пункта 30 Инструции	Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию 0.306%	-	-	-	-	-	22.787	22.787 -
Подпункт 30.11 пункта 30 Инструции	Средства на персонально-ные работы	-	-	-	-	-	1460.610	1460.610 35046
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	12.171	11.581 3.968	3.056 -	-	-	2346.960	2373.768 38918
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	904.755	666.792 151.171	4153.119 402.829	719.007 599.170	20929.593 418.591	2448.806	31242.662 126872
ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА								
Подпункт 31.2 пункта 31 Инструции	Средства на осуществление авторского надзора 0.21%	-	-	-	-	-	15.636	15.636 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпункт 31.6 пункта 31 Инструкции	Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками на финансир. инспекций Департамента контроля и надзора за стро- вом по обл. и г. Минску, спец. инспекции Департамента контроля и надзора за стро- вом Гос. комитета по станд. РБ 0,12%	-	-	-	-	-	9,971	9,971
Подпункт 31.7 пункта 31 Инструкции	Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в строительстве 0,07%	-	-	-	-	-	5,816	5,816
Подпункт 31.3 пункта 31 Инструкции	Средства на ПР (стадия А)	-	-	-	-	-	451,578	451,578
Подпункт 31.4 пункта 31 Инструкции	Средства на проведение экспертизы (стадия А) (по договору)	-	-	-	-	-	18,568	18,568
Подпункт 31.3 пункта 31 Инструкции	Средства на ПР (стадия С)	-	-	-	-	-	1237,816	1237,816
Подпункт 31.3 пункта 31 Инструкции	Изыскательские работы	-	-	-	-	-	1,885	1,885
Подпункт 31.3 пункта 31 Инструкции	Разработка технических требований	-	-	-	-	-	149,715	149,715
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10		-	-	-	-	-	1890,985	1890,985
	в т.ч. ПИР и эксп. без напоса	-	-	-	-	-	1859,562	1859,562
ГЛАВА 11. ПОДГОТОВКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАДРОВ								
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 11		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11		904,755	666,792 151,171	4153,119 402,829	719,007 599,170	20929,593 418,591	4339,791	33133,647 126872
Пункт 32 Инструкции	Средства на непредвиденные работы и заказы 3%	27,143	20,004 4,535	124,594 12,085	21,570 17,975	627,888 12,558	127,973	991,790 3806
	ИТОГО с учетом непредвиденных работ и затрат	931,898	686,796 155,706	4277,713 414,914	740,577 617,145	21557,481 431,149	4467,764	34125,437 130678
ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ		931,898	155,706	414,914	617,145	431,149	4467,764	130678
Подпункт 34.1 пункта 34 Инструкции	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат на дату начала строительства	-	-	-	-	-	4763,985	4763,985
ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА		931,898	686,796 155,706	4277,713 414,914	740,577 617,145	21557,481 431,149	9231,749	38889,422 130678

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпункт 34.2 пункта 34 Инструкции	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат в период нормативной продолжительности строительства	-	-	-	-	-	1132.427	1132.427
	Возвратные суммы	-	-	5.413	-	-	-	5.413
	ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ НОРМАТИВНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	931.898	686.796 155.706	4277.713 414.914	740.577 617.145	21557.481 431.149	10364.176	40021.849 130678
	НДС 20%	-	-	-	-	-	8001.791	8001.791
Пункт 35 Инструкции	Налоги и отчисления в соответствии с законодательством	-	-	-	-	-	8001.791	8001.791
	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	931.898	686.796 155.706	4277.713 414.914	740.577 617.145	21557.481 431.149	18365.967	48023.640 130678
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)	931.898	686.796 155.706	4277.713 414.914	740.577 617.145	21557.481 431.149	18365.967	48023.640 130678
Пункт 37 Инструкции	Возвратные суммы (справочно)	-	-	18.809	-	-	-	18.809

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

А.М. ОРЛОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

И.В. ДРОЗДОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Ю.В. ЛУЩИК