
СМЕТА № </
Текущий ремонт дверных блоков общественного туалета, находящегося в хозяйственном ведении УП "МАФ",

Наименованиеобъекта расположенного по адресу: г.Минск, пр. Независимости, д. 84, корп. 2________________________________________
Заказч и к Государственное производственное объединение "Горремавтодор Мингорисполкома"_________________________

Ге н п одр я дч и к (П одря дч и к) ___________________________________________________________________________________________________
Субподрядчик ___________________________________________________________________________________ _______________

Смета составлена 1 ОКТЯБРЯ 2026 Г. Нены С НДС Регион Г.МИНСК Тарифная ставка 16.96 РУ6
в ценах на (дата разработки) (вид цены) строительства (название региона строительства) 4 разряда

Номер 
по 

смете
Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов Ед.изм.

Кол-во

Стоимость ед.изм / Всего, руб.

Зарплата 
рабочих

Эксплуатация машин Материалы, 
оборудование Транспорт Общая 

стоимостьВсего
В т.н.

зарплата

Смета: . /. Локальная смета

ЖООО Раздел сметы (ПТМ)

1. Е56-19-1

(83.83 / 51.0893)

Снятие дверных полотен
Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПОЛОТЕН

0.1781
529.1
94.23

529.10
94.23

2. 8/2/1 Строительные отходы и (или) строительный мусор 
(древесные отходы строительства) 0.21

3. Е56-18-1 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 100 шт 2042.33 327.98 157.03 2 370.31
(83.8.3 / 51 089.3) отбивкой штукатурки в откосах 0.12 245.08 39.36 18.85 284.44

Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96

4. 8/2/1 Строительные отходы и (или) строительный мусор
(древесные отходы строительства) 0.06

5. 8/2/1 Строительные отходы и (или) строительный мусор 
(смешанные отходы строительства) 0.8808

6. Погр-24 Отходы строительные (погрузка отходов и мусора) Т 2.71 2.71
1.1508 3.12

7. СЗ10-25 ПЕРЕВОЗКА МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ- 11.45 11.45
САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I 1.1508 13.18

8. БС999- Плата за прием отходов на использование (древесные 79.00 79.00
9901 отходы строительства) ПУП Вторичный щебень 0.27 21.33

9. БС999- Плата за прием и захоронение отходов 14.45 14.45
9901 (строительного мусора) Полигон «Тростенецкий» 

(14км. Могилевского шоссе)- прием отходов в 
собственность для последующего использования их в 
качестве изолирующего слоя на полигоне

0.8808 12.73

10. эклн Экологический налог (4 класс опасности отходов РУБ 1.00 1.00
0,8808 х 110.97 = 97.74 бел.руб.) 97.74 97.74

И. Е10-237-7

(83.8.3 / 51.0893)

Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних 
дверных проемах и в перегородках в кирпичных 
стенах при площади проема до 3 м2
Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 
ПРОЕМОВ

0.2076
2035.77

422.63
12.98
2.69

222.94
46.29

17.65
3.68

2 289.34
475.29

12. 2/40-20- Блок дверной внутренний входной в помещения м2 589.70 46.82 636.52
10/70 общественных, производственных и 

вспомогательных зданий из поливинилхлоридного 
профиля, глухой, сендвич плита толщиной 24 мм, 
однопольный правый (левый), с порогом, без 
доводчика, белый, ДВЗ П Г (Л П)

20.76 12242.17 972.03 13214.20

13. Е10-231-1

(83.83 / 51.0893)

Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной 
монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, 
при площади проема до 2 м2
Разряд 3 МК 0,8599 Ставка 4р 16,96

100 М2 
ПРОЕМОВ 

0.2076
268.34

55.71
382.25

79.35
30.35

6.30
680.94
141.36

14. Е10-264-1 Установка наличника из ПВХ 100 м 374.25 2.12 37.98 3.02 417.37
(83.83 / 51.089.3) Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16 96 0.6051 226.46 1.28 22.98 1.82 252.54

15. 2/40-25- Наличник из поливинилхлоридного профиля м 3.05 0.24 3.29
10/10 MONTBLANC 15x80 мм 61.72 188.25 14.95 203.20

16. 1/10-240- Шурупы-саморезы 4,0x25 мм 1000 шт. 11.93 0.95 12.88
55-20/40 0.323 3.85 0.31 4.16
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Номер 
по 

смете
Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Ед.изм. 
Кол-во

Стоимость ед.изм / Всего, руб.

Зарплата 
рабочих

Эксплуатация машин
Материалы, 

оборудование
Транспорт

Обшая 
стоимостьВсего

В т.ч.
зарплата

17. Е15-65-1 Штукатурка плоских поверхностей оконных и Ю0М2ОШТУ

(83.83/51.0893) дверных откосов по бетону и камню на толщину КАТУРИВАЕ
ш МО10мм

0.05897
Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96

3266.7
192.64

33.91
2.00

21.72
1.28

3 300.61
194.64

18. 1/10-230-
60-45-5/125

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для 
наружных и внутренних работ (НВ), цементная, 
М75/М100, F75

0.10615

357.12
37.91

28.36
3.01

385.48
40.92

19. 1/10-280-
20/40

Вода м3
0.018

1.74
0.03

1.74
0.03

20. Е15-300-2

(«3.83 / 51.0893)

Облицовка керамической плиткой с применением 
сухих смесей внутренних откосов по кирпичу и 
бетону (прим)

100 М2
0.05897

3252.25
191.79

0.32
0.02

0.66
0.04

3 253.23
191.85

Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96

21. 1/10-230-
65-20-20/47

Плитки керамические глазурованные для внутренней 
облицовки стен размером 400x275 мм

м2
6.13

21.86
134.00

1.74
10.64

23.60
144.64

22. 1/10-230-
60-35/26

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, 
цементная, повышенной фиксации, белая, для 
наружных и внутренних работ (НВ), М 100/MI 50, F75

0.03833
1 266.48

48.54
100.56

3.85
1 367.04

52.39

23. 1/10-230-
60-15/26

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 
7 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, 
для наружных и внутренних работ (НВ), белая 
(фасовка по 2 кг)

0.00177
2 891.56

5.12

229.59
0.41

3 121.15
5.53

24. 1/10-230-

50-15/39
Растворитель для лакокрасочных материалов марки 
646

КГ

0.88
7.92
6.97

0.63
0.55

8.55
7.52

25. 1/10-230-
95/115

Крестики для плитки толщиной 2.5 мм 1000 шт.
0.024

10.79
0.26

0 86
0.02

1 1.65
0.28

ИТОГО прямые затраты по разделу: 1429 45 20 12816 1018 15455
ОХР и ОПР: 1214

Плановая прибыль: 740
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 17410

ИТОГО прямые затраты по смете: 1429 45 20 12816 1018 15455
ОХР и ОПР: 1214

Плановая прибыль: 740
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: 17410

ВСЕГО прямые затраты: 1429 45 20 12816 1018 15455

ОХР и ОПР: 1214

Плановая прибыль: 740

ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: 17410

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
№
пп Наименование затрат Стоимость работ и 

затрат, руб.затрат, руб.
,, Стоимость работ иНаименование затрат

Трудозатраты рабочих, чел-час 93,76
Трудозатраты машинистов, чел-час 1,26
ВСЕГО трудозатрат, чел-час 95,02
Заработная плата 1 1 428,54
Эксплуатация машин и механизмов всего 1 45,35
в т.ч. заработная плата машинистов 1 20,13
Материалы 12 815,76
в т.ч. материалы подрядчика 12 815,76

материалы заказчика
Транспортные и заготовительно-складские расходы 1 1 017,57
в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика 1 017,57

транспорт и зср материалов заказчика
перевозка грузов (СЗ10 и СЗ11)

ИТОГО прямых затрат 15 307,22
2 Общехозяйственные и общепроизводственные расходы 1 1 214,41

1 .строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) 83.83 1214.41
3 Плановая прибыль 1 740,11

1 .строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) 51.0893 740.11
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ 17 261,74

6 Прочие затраты, в том числе: 492,55
Средства по уплате обязательных страховых взносов 34 492,55
Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным 
транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика

7 ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ 17 754,29
Стоимость подрядных работ 17 754,29
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№
пп Наименование затрат.

Стоимость работ и 
затрат, руб.

Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) 1
Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика 17 754,29

8 Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
9 Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала разработки сметной документации 17 754,29

10 Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала 
строительства 159,79

II Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала строительства 17 914,08
12 Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания 

строительства 161,23
13 Стоимость строительно-монтажных работ на дату окончания строительства 18 075,31

Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)
Стоимость работ для налогообложения 18 075,31
Сумма налога при упрощенной системе налогообложения
Сумма НДС

14 ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 18 075,31
***** Расчет стоимости прочих средств для объектов текущего ремонта*****
Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, 
захоронению 148,10
Средства на содержание заказчика, застройщика
Другие средства, необходимые для проведения текущего ремонта

15 Стоимость прочих средств на дату начала разработки сметной документации 148,10
16 Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства -0,73
17 Стоимость прочих средств на дату начала строительства 147,37
18 Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства -0,72
19 Стоимость прочих средств на дату окончания строительства 146,65

Сумма НДС 20 29,33
Стоимость прочих средств с НДС 175,98
Сумма налога при упрощенной системе налогообложения

20 ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ СРЕДСТВ 175,98
21 ВСЕГО С ПРОЧИМИ 18 251,29

20 Сумма прописью Восемнадцать тысяч двести пятьдесят один руб. 29 коп.

Масса (количество) отходов - 1,1508 т, в том числе: смешанные отходы строительства - 0,8808 т, древесные отходы строительства - 0,27 т

Справочно: Возврат материалов и их стоимость определяется и уточняется в период выполнения работ актом подписанным Подрядчиком совместно с 
Заказчиком

Расчет составил

Расчет проверил
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ОБЪЕКТ:
Текущий ремонт общественного туалета, находящегося в хозяйственном ведении УП 
"МАФ", расположенного по адресу: г.Минск, пр. Независимости, д. 84, корп. 2

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Дата составления сметной документации (в ценах)
Дата начала выполнения работ
Нормативный срок выполнения работ, дней

на 01 октября 2026
ноябрь 2026

20

Итого по сметному расчету СМР без НДС, руб. 17 754,29
Итого по сметному расчету для индексации СМР без НДС, руб. 17 754,29

Итого прочих (отходов) без НДС, руб. 148,10
Итого прочих (отходов) для индексации без НДС, руб. 148,10

Индекс на начало выполнения работ СМР прочие затраты
1,009 0,9951

Итого на дату начала выполнения СМР без НДС, руб.
Итого на дату начала выполнения работ средств по обращению с отходами без НДС, руб.

17 914,08
147,37

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости СМР на дату начала 
выполнения работ, руб.
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости работ по обращению с 
отходами на дату начала выполнения работ, руб. (без НДС)

Индекс месяца выполнения работ: СМР прочие затраты
ноябрь 2026 1,009 0,9951

Месяц выполнения работ
Стоимость на начало 

выполнения ремонтных 
работ, руб.

Коэф-т, применяемый для 
определения средств, 

учитывающих применение 
прогнозных индексов 

стоимости на окончание 
работ

Средства, учитывающие 
применение прогнозных 

индексов стоимости в 
нормативный срок 

строительства, руб.

Стоимость с учетом 
прогнозных индексов 

стоимости в 
строительстве, руб.

1 3 4 5 6

СМР

ноябрь 2026 17 914,08 1,009 161,23 18 075,31
Всего СМР 17 914,08 161,23 18 075,31

Прочие (отходы)

ноябрь 2026 147,37 0,9951 -0.72 146,65
Итого прочих 147,37 -0,72 146,65
НДС 29,33
Всего прочих с НДС 175,98
ВСЕГО (СМР и прочие 
(отходы)) с НДС 18 251,29

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ 
на дату окончания строительства, руб.
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату 
окончания строительства, руб.

ВСЕГО СМР, руб.

ВСЕГО прочие (отходы) с НДС, руб.

ВСЕГО по смете с учетом средств по обращению с оходами, руб.

18 075,31

175,98

18 251,29


