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Текущий ремонт дверных блоков общественного туалета, находящегося в хозяйственном ведении УП "МАФ",
Наименование объекта расположенного по адресу: г.Минск, пр. Независимости, д. 84, кори. 4______________________________________________

Заказчик Государственное производственное объединение "Горремавтодор Мингорисполкома"_____________________________
Генподрядчик (Подрядчик) ________________________________________________________________________________________________________________________

Субподрядчик ________________________________________________________________________________________________________________________

Смета составлена | ОКТЯБРЯ 2026 Г. Цены С НДС Регион Г.МИНСК Тарифная ставка 16.96 Руб
в ценах на (дата разработки) (вид цены) строительства (название региона строительства) разряда

Номер 
по 

смете
Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов Ед.изм.

Кол-во

Стоимость ед.изм / Всего, руб.

Зарплата 
рабочих

Эксплуатация машин
Материалы, 

оборудование
Транспорт

Общая 
стоимостьВсего

В т.ч.
зарплата

Смета: I. 1. Локальная смета

Ж000 Раздел сметы (ПТМ)

1. Е56-19-1
ДО.83/51.0X93)

Снятие дверных полотен
Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПОЛОТЕН

0.1189
529.1
62.91

529.10
62.91

2 8/2/1 Строительные отходы и (или) строительный мусор
(древесные отходы строительства) 0.14

3. Е56-18-1 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 100 шт. 2042.33 327.98 157.03 2 370.31
(КЗ.КЗ/ 51.0893) отбивкой штукатурки в откосах 0.08 163.39 26.24 12.56 189.63

Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96

4. 8/2/1 Строительные отходы и (или) строительный мусор т
(древесные отходы строительства) 0.04

5. 8/2/1 Строительные отходы и (или) строительный мусор
(смешанные отходы строительства) 0.5872

6. Пог р-24 Отходы строительные (погрузка отходов и мусора) Т 2.71 2.71
0.7672 2.08

7. СЗ10-25 ПЕРЕВОЗКА МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ- 11.45 11.45
САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I 0.7672 8.78

8. БС999- Плата за прием отходов на использование (древесные 79.00 79.00
9901 отходы строительства) ПУП Вторичный щебень 0.18 14.22

9. БС999- Плата за прием и захоронение отходов (смешанные т 14.45 14.45
9901 отходы строительства) Полигон «Тростенецкий» 0.5872 8.49

(14км. Могилевского шоссе)- прием отходов в
собственность для последующего использования их в
качестве изолирующего слоя на полигоне

10 эклн Экологический налог (4 класс опсности отходов РУБ 1.00 1 00
0.5872 х 110.97 = 65.16 бел.руб.) 65.16 65.16

II. Е10-237-7 Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних 100 М2

(83.83 / 51.0893) дверных проемах и в перегородках в кирпичных ПРОЕМОВ 2035.77 12.98 222.94 17 65 2 289.34

стенах при площади проема до 3 м2 0.1383 281.55 1.80 30.84 2.45 316.64

Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96

12. 2/40-20- Блок дверной внутренний входной в помещения м2 589.70 46.82 636.52
10/70 общественных, производственных и 13.83 8155.55 647.55 8803.10

вспомогательных зданий из поливинилхлоридного
профиля, глухой, сендвич плита толщиной 24 мм,
однопольный правый (левый), с порогом, без
доводчика, белый, ДВЗ П Г (Л П)

13. Е10-231-1 Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной 100 М2

(КЗ.КЗ/ 51.0893) монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, ПРОЕМОВ 268.34 382.25 30.35 680.94

при площади проема до 2 м2 0.1383 37.11 52.86 4.20 94.17

Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96

14. Е10-264-1 Установка наличника из ПВХ 100 м 374.25 2.12 37.98 3.02 417 37
(83.83 / 51.0893) Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96 0.4027 150.71 0.85 15.29 1.21 168.06

15 2/40-25- Наличник из поливинилхлоридного профиля м 3.05 0.24 3.29
10/10 MONTBLANC 15x80 мм 41.08 125.29 9.95 135.24

16. 1/10-240- Шурупы-саморезы 4,0x25 мм 1000 шт 11.93 0.95 12.88
55-20/40 0.215 2.56 0.20 2.76
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Номер 
по 

смете
Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Ед.изм,
Кол-во

Стоимость ед.изм / Всего, руб.

Зарплата 
рабочих

Эксплуатация машин
Материалы, 

оборудование
Транспорт

Общая 
стоимостьВсего

В Т.Н.
зарплата

17. Е15-65-1 Штукатурка плоских поверхностей оконных и Ю0М2ОШТУ

(83.K3 / 51.0X93) дверных откосов по бетону и камню на толщину КАТУРИВАЕ
1 А МО10мм

0.03956
Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96

3266.7
129.23

33.91
1.34

21.72
0.86

3 300.61
130.57

18. 1/10-230-
60-45-5/125

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для 
наружных и внутренних работ (НВ), цементная, 
М75/М100, F75

0.07121
357.12

25.43
28.36

2.02
385 48

27.45

19. 1/10-280-
20/40

Вода м3
0.012

1.74
0.02

1.74
0.02

20. Е15-300-2
(83.ХЗ /51 0893)

Облицовка керамической плиткой с применением 
сухих смесей внутренних откосов по кирпичу и 
бетону (прим)
Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96

100 М2
0.03956

3252.25
128.66

0.32
0.01

0.66
0.03

3 253.23
128.70

21. 1/10-230-
65-20-20/47

Плитки керамические глазурованные для внутренней 
облицовки стен размером 400x275 мм

м2
4.11424

21.86
89.94

1.74
7.14

23.60
97.08

22. 1/10-230-
60-35/26

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, 
цементная, повышенной фиксации, белая, для 
наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75

0.025714
1 266.48

32.57
100.56

2.59
1 367.04

35.16

23. 1/10-230-
60-15/26

Композиция для заполнения швов сухая шириной до т
7 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, 0.0011868
для наружных и внутренних работ (НВ), белая 
(фасовка по 2 кг)

2 891.56
3.43

229 59
0.27

3 121.15
3.70

24. 1/10-230-
50-15/39

Растворитель для лакокрасочных материалов марки 
646 0.5934

7.92
4.70

0 63
0.37

8 55
5.07

25. 1/10-230-
95/115

Крестики для плитки толщиной 2.5 мм 1000 шт.
0.016

10.79
0.17

0.86
0.01

1 1 65
0.18

ИТОГО прямые затраты по разделу: 954 30 13 8539 678 10299

ОХР и ОПР: 811

Плановая прибыль: 494

ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 11604

ИТОГО прямые затраты по смете: 954 30 13 8539 678 10299

ОХР и ОПР: 811

Плановая прибыль: 494

ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: 11604

ВСЕГО прямые затраты: 954 30 13 8539 678 10299
ОХР и ОПР: 811

Плановая прибыль: 494

ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: 11604

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
№
пп Наименование затрат Стоимость работ и 

затрат, руб.

Трудозатраты рабочих, чел-час 62,58
Трудозатраты машинистов, чел-час 0,84
ВСЕГО трудозатрат, чел-час 63,42
Заработная плата 1 953,56
Эксплуатация машин и механизмов всего 1 30,24
в т.ч. заработная плата машинистов 1 13,42
Материалы 8 538,68
в т.ч. материалы подрядчика 8 538,68
._____материалы заказчика
Транспортные и заготовительно-складские расходы I 677,96
в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика 677,96
._____транспорт и зср материалов заказчика

перевозка грузов (СЗ10 и СЗ11)
ИТОГО прямых затрат 10 200,44

2 Общехозяйственные и общепроизводственные расходы п 810,62
1 .строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) 83.83 810.62

3 Плановая прибыль 1 494,02
1 .строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) 51.0893 494.02

ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ 1 1 505,08
6 Прочие затраты, в том числе: 328,77

Средства по уплате обязательных страховых взносов 34 328,77
Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным 
транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика

7 ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ 1 1 833,85
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№
пп Наименование затрат

Стоимость работ и 
затрат, руб.

Стоимость подрядных работ 11 833,85
Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) 1
Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика 11 833,85

8 Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
9 Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала разработки сметной документации 1 1 833,85

10 Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала 
строительства 106,50

1 1 Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала строительства 11 940,35

12 Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания 
строительства 107,46

13 Стоимость строительно-монтажных работ на дату окончания строительства
Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)
Стоимость работ для налогообложения 12 047,81
Сумма налога при упрощенной системе налогообложения
Сумма НДС

14 ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 12 047,81
***** Расчет стоимости прочих средств для объектов текущего ремонта*****
Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, 
захоронению 98,73

Средства на содержание заказчика, застройщика
Другие средства, необходимые для проведения текущего ремонта

15 Стоимость прочих средств на дату начала разработки сметной документации 98,73
16 Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства -0,48
17 Стоимость прочих средств на дату начала строительства 98,25
18 Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства -0,48
19 Стоимость прочих средств на дату окончания строительства 97,77

Сумма НДС 20 19,55
Стоимость прочих средств с НДС 1 1 7,32
Сумма налога при упрощенной системе налогообложения

20 ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ СРЕДСТВ 117,32
21 ВСЕГО С ПРОЧИМИ 12 165,13

20 Сумма прописью Двенадцать тысяч сто шестьдесят пять руб. 13 коп.

Масса (количество) отходов - 0,7672 т, в том числе: смешанные отходы строительства - 0,5872 т, древесные отходы строительства - 0,18 т

Справочно: Возврат материалов и их стоимость определяется и уточняется в период выполнения работ актом подписанным Подрядчиком совместно с 
Заказчиком

Расчет составил

Расчет проверил
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ОБЪЕКТ:
Текущий ремонт общественного туалета, находящегося в хозяйственном ведении УП 
"МАФ", расположенного по адресу: г.Минск, пр. Независимости, д. 84, корп. 4

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Дата составления сметной документации (в ценах)
Дата начала выполнения работ
Нормативный срок выполнения работ, дней

на 01 октября 2026
ноябрь 2026

15

Итого прочих (отходов) без НДС, руб.

Итого по сметному расчету СМР без НДС, руб.
Итого по сметному расчету для индексации СМР без НДС, руб.

11 833,85
11 833,85

98,73
Итого прочих (отходов) для индексации без НДС, руб. 98,73

Индекс на начало выполнения работ СМР прочие затраты
1,009 0,9951

Индекс месяца выполнения работ:

Итого на дату начала выполнения СМР без НДС, руб.
Итого на дату начала выполнения работ средств по обращению с отходами без НДС, руб.

11 940,35
98,25

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости СМР на дату начала 
выполнения работ, руб.
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости работ по обращению с 
отходами на дату начала выполнения работ, руб. (без НДС)

106,50

-0,48

СМР прочие затраты
ноябрь 2026 1,009 0,9951

Месяц выполнения работ
Стоимость на начало 

выполнения ремонтных 
работ, руб.

Коэф-т, применяемый для 
определения средств, 

учитывающих применение 
прогнозных индексов 

стоимости на окончание 
работ

Средства, учитывающие 
применение прогнозных 

индексов стоимости в 
нормативный срок 

строительства, руб.

Стоимость с учетом 
прогнозных индексов 

стоимости в 
строительстве, руб.

1 3 4 5 6

СМР

ноябрь 2026 1 1 940,35 1,009 107.46 12 047.81
Всего СМР 11 940,35 107,46 12 047,81

Прочие (отходы)

ноябрь 2026 98,25 0,9951 -0.48 97,77
Итого прочих 98,25 -0,48 97,77
НДС 19,55
Всего прочих с НДС 117,32
ВСЕГО (СМР и прочие 
(отходы)) с НДС 12 165,13

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ 
на дату окончания строительства, руб.
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату 
окончания строительства, руб.

ВСЕГО СМР, руб.

ВСЕГО прочие (отходы) с НДС, руб.

ВСЕГО по смете с учетом средств по обращению с оходами, руб.

12 047,81

117,32

12 165,13


