
Форма С-1

ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных орга 
администрации Московского района г. Минска"

(н а и м g н о в а н и е о р га н и з а ц и и )

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 622 от 09.10.2026г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 15-ОД от " Об " мая 2020 г.
в составе:
председателя комиссии Заведующий О.Н.Костюк
членов комиссии: Зам.заведующего по ХР Г.М.Денисова

Начальник УЦХО А.М.Чистая
Инженер УЦХО Л.А.Свидерская

(должность служ ащ его) (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

низации
Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ -

Управляющий 
(должность служащего)

" 09 " октября

В.П.Дья_ченко
{инициалы, фамилия)

Объект: Текущий ремонт теневых навесов группы №4 в ГУО "Детский сад № 104 г.Минска", ул.Космонавтов, 21

(наим енование объекта)

установлено, что кровля теневых навесов выполнена из листов поликарбоната. В ходе обследования выявлены 
следующие дефекты и повреждения: листы поликарбоната имеют многочисленные сколы, трещины, дыры, прогибы 
ендова, конек из оцинкованной стали имеют сплошную коррозию, локальные повреждения и разрушение 
древесины элементов крыши. Работы и объемы необходимо выполнять согласно укрупненного перечня видов 
ремонтных работ,

(описание дефектов, их м естонахож дение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые 
характеризуются следующими факторами: коэффициент на стесненность К=1,0.

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
М031004 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28М; М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ; 
М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ; М030301 ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ;
М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ; М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5Т

- (грузоподъем ны е м еханизмы , лю льки электрические, автовы ш ки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ 
отсутствуют

Дата начала разработки сметной документации
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных,
пусконаладочных работ
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, 
пусконаладочных работ

Председатель комиссии 
Члены комиссии

Заведующий 
Зам.заведующего по ХР 
Начальник УЦХО 
Инженер УЦХО ю

(долж ность служащ его)

01.10.2026 

J i . l l . 2026

£Ю  календарных дней

О.Н.Костюк _
Г.М.Денисова 
А.М.Чистая 
Л.А.Свидерская

(инициалы, фамилия)



Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№
п/п

Виды выполняемых строительно-монтажны х работ
Единица

измерения
Количество Примечание

1 2 3 4 5

Ж Раздел 1 Теневые навесы группы №4
1 РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, 

ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.(коньковая
100 м 0,191 Е58-4-1

планка)
2 РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, 100  м 0,21 Е58-4-1

ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (ендова)
3 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И 

ПОЛУВОЛНИСТЫХ ЛИСТОВ (поликарбонат)
100 М2 1,49 Е58-2-4

4 РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С 100 М2 КРОВЛИ 0,193 Е58-1-1
ПРОЗОРАМИ

5 РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И 
ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК

100 М2 КРОВЛИ 1,49 Е58-1-2

6 УСТАНОВКА СТРОПИЛ (с антисептированием) М3 ДРЕВЕСИНЫ В Г 1,25 Е10-72-1
7 УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ 

ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ 
ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА

100 М2 1,49 Е58-18-2

8 ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ПРОЕКТНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ, ПРЕПАРАТОМ "БАН" ЗА 2 РАЗА

100 М2 ОБРАБАТЫ1 0,497 Е10-300-1

9 УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ 
ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ и 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

100 М2 1,615 Е12-117-1

10 УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК ДЛЯ КРОВЛИ 
ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ и 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

100 М 0,191 Е12-120-1

11 УСТРОЙСТВО ЕНДОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ 100 М 0,21 Е12-118-1
ПРОФИЛИРОВАННЫХ с в о л н о в ы м  и
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

12 УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНОК ПО 
ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ 
ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ и 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

100 М 1,216 Е12-123-1

13 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (стойки 
металлические)

100 М2 0,22 Е13-26-6

14 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА) т 3,87 024-ПОГР
15 ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ,КЛАСС ГРУЗА 1 т 3,87 С310-30.1

Составил инженер УЦХО
(должность служащего)

ч
n p k n W L h )

Свидерская Л.А. 
(инициалы, фамилия)

2026 г.09 октября



РАСЧЕТ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА 
с учетом прогнозных индексов и налогов

на Текущий ремонт теневых навесов группы №4 в ГУО "Детский сад № 104 г.Минска", ул.Космонавтов, 21
(наименование объекта)

Сметная документация в ценах на
Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей 
Стоимость оборудования подрядчика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей 
Стоимость прочих средств на дату разработки сметной документации без налогов, рублей, в т.ч. 

стоимость средств на содержание заказчика, застройщика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей 
стоимость средств на выполнение мероприятий по обращению с отходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей 

Итого, сметная стоимость объекта текущего ремонта на дату разработки сметной документации без налогов, рублей

01.10.2026 
24 905,09

119,62 
25 024,71

Справочно: сметная стоимость материалов Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей 
Справочно: сметная стоимость оборудования Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей

СМР Оборудование Прочие
Прогнозный индекс с даты разработки сметной документации на дату начала строительства 1,009 1,0025 0,9951
Ставка налога, % 20 20 20

Дата начала выполнения подрядных работ 
Дата окончания выполнения подрядных работ 
Количество календарных дней выполнения работ

11.11.2026
10.12.2026

30

Месяцы выполнения работ
Сметная стоимость на дату 
начала производства работ, 

рублей

К-во
календарных

дней
выполнения 

работ, дн.

Норма задела. 
%

Прогнозный
индекс

Средства, 
учитыв. прим, 

прогнозн. 
индексов, 

рублей

Стоимость с 
учетом 

прогнозного 
индекса, 
рублей

Налоги, рублей
Стоимость с 

учетом налогов, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подрядные работы
Итого на дату начала производства 25 129,24 X X X X X X X
работ
{приведена на 01.11.2026,
прогн.инд.=1.009), в т.ч.
с 11 по 30 Ноября 2026г. 16 752,83 20 66,66667 1.009 150,78 16 903,61 3 380,72 20 284,33
с 1 по 10 Декабря 2026г. 8 376,41 10 33,33333 1,0181 151,61 8 528,02 1 705,60 10 233,62

Итого по неизменной договорной X 30 X X 302,39 25 431,63 5 086,32 30 517,95
(контрактной) цене

в т.ч. налоги 5 086,32

Мероприятия по обращению с отхо дами
Итого на дату начала производства 119,03 X X X X X X X

работ
(приведена на 01.11.2026,
прогн.инд.=0.9951), в т.ч.
с 11 по 30 Ноября 2026г. 79.35 20 66,66667 0,9951 -0,39 78,96 15,79 94,75

с 1 по 10 Декабря 2026г. 39,67 10 33,33054 0,9902 -0,39 39,28 7,86 47,14
Итого стоимость мероприятий по X 30 X X -0,78 118,24 23,65 141,89
обращению с отходами
е т.ч. налоги 23,65
ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ОБЪЕКТУ ТЕКУЩ ЕГО РЕМОНТА 30 659,84
в т.ч. налоги 5 109,97

Средства на применение 
прогнозных индексов

Итого стоимость, 
на дату 

окончания 
строительства, 

без налогов, 
рублей

Стоимость доп. 
работ, с 

налогами, 
рублей

Итого стоимость

Наименование затрат
Сметная стоимость на дату 

разработки, без налогов, 
рублей

с даты
разработки на 

начало
строительства,

с даты начала 
строительства 

на дату 
окончания,

Налоги,
рублей

Стоимость с 
учетом налогов, 

рублей

по объекту 
текущего 
ремонта, 
рублей

рублей рублей
Подрядные работы 24 905,09 224,15 302,39 25 431,63 5 086,32 30 517,95 30 517,95
Прочие средства, в т.ч. 119,62 -0,59 -0,78 118,24 23,65 141,89 141,89

мероприятия по обращению с 119,62 -0,59 -0,78 118,24 23,65 141,89
отходами
Итого 25 024,71 301,61 25 549,88 5 109,97 30 659,84 30 659,84

аЗаказчи! инженер УЦХО
(ДОЛЖ1 »)

Сзидерская Л.А. 
(инициалы, фамилии)



Управляющий
(долж ность)

Дьяченко В.Г).
инициалы, фамилия)

" 09 ” _____ октября 2026 / г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска"
АДРЕС: 220116, г. Минск,ул. Алибегова, д.19
УНП: 193409509

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт теневых навесов группы №4 в ГУО "Детский сад № 104 г.Минска", ул.Космонавтов, 21 
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт теневых навесов группы №4 в ГУО "Детский сад № 104 г.Минска", ул.Космонавтов, 21

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
Общестроительные работы

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.10.2026 СТОИМОСТЬ 23 049.56 БЕЛ. РУБ.

с т о й М О С т ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)

№
П/П

ОБОСНО­
ВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ
ЕД. ИЗМ. 
КОЛ-ВО ЗАРАБОТ-

ЭКСПЛ. МАШИН МАТЕРИА-
ТРАНС- ПОРТ

ОБЩАЯ
РАБ-ИХ МАШ-ОВ

НАЯ ПЛАТА
ВСЕГО ВТ.Ч. 3/П (ОБОРУД.)

СТОИМОСТЬ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Октября 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, прочие = 0.9853, База НРР 2022г.

Ж Р азд ел  1 Т е н е в ы е  н ав е сы  гр уп п ы  № 4
1 Е58-4-1 РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, 

ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.(конькоаая планка)
100 М 198,34 0,11 198,45 13,60

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 
ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0Д91 37,88 0,02 37,90 2,60

2 Е58-4-1 РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, 
ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (ендова)

100 м 198,34 0,11 198,45 13,60

РАЗРЯДА, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 
ОХРиОПР=83.83%, Плэн=45.82%

0,21 41,65 0,02 41,67 2,86

3 Е58-2-4 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И 100 М2 270,39 17,68 11,37 288,07 18,54 0,78
ПОЛУВОЛНИСТЫХ ЛИСТОВ (поликарбонат) 
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 
ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

1,49 402,88 26,34 16,94 429,22 27,62 1,16

4 Е58-1-1 РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ 100 М2 181,57 20,90 15,89 202,47 12,45 1,09
КРОВЛИ

РАЗРЯДА, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 
ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0,193 35,04 4,03 3,07 39,07 2,40 0,21

5 Е58-1-2 РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ 100 М2 285,46 12,84 9,77 298,30 18,10 0,67
ИЗ ДОСОК КРОВЛИ
РАЗРЯДА.5, МЕЖР.КОЭФФ =0.9299 
ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

1,49 425,34 19,13 14,56 444,47 26,97 1,00

6 Е10-72-1 УСТАНОВКА СТРОПИЛ (с внтисептированием) М3
ДРЕВЕСИ 
НЫ В 
КОНСТРУ 
КЦИИ

222,55 4,71 3,21 75,61 5,73 308,60 12,86 0,22

РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 
ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

1,25 278,19 5,89 4,01 94,51 7,16 385,75 16,08 0,28

7 1/10-240-5- АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М8 X 10 X 97 ММ, 1000 шт. 383,66 30,46 414,12
5/71 ОЦИНКОВАННЫЙ

0,12 46,04 3,66 49,70
8 1/10-110-50- БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М3 477,67 37,93 515,60

5/245 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2
СОРТА

1,25 597,09 47,41 644,50
9 Е58-18-2 УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК 

И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО 
ЛИСТА

100 М2 493,07 27,16 15,89 342,75 27,19 890,17 30,35 1,09

РАЗРЯДА.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 
ОХРиОПР=83.83%, Ллан=45.82%

1,49 734,67 40,47 23,68 510,70 40,51 1 326,35 45,22 1,62

10 Е10-300-1 ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ 100 М2 190,90 0,39 1,23 0,10 192,62 13,09
КОНСТРУКЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ПРОЕКТНОЕ ОБРАБАТ
ПОЛОЖЕНИЕ, ПРЕПАРАТОМ "БАН" ЗА 2 РАЗА ЫВАЕМО

Й
ПОВЕРХН

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 
ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0,497 94,88 0,19 0,61 0,05 95,73 6,51

11 1/10-230-5/5 АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТТИПА "БАН” Т 3 950,00 313,63 4 263,63
0,016153 63,80 5,07 68,87

12 Е12-117-1 УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ 100 М2 1 623,58 9,65 1,46 43,55 3,46 1 680,24 95,73 одо
ПРОФИЛИРОВАННЫХ с  в о л н о в ы м  и 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФР1К 
РАЗРЯДА, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 
ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

1,615 2 622,08 15,58 2,36 70,33 5,59 2 713,58 154,60 0Д6

13 1/10-115-20- ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 М2 25,10 1,99 27,09

20/31 (П20, С20)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ 
ОЦИНКОВАННЫЙ С ДВУХСТОРОННИМ 
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ

180,0725 4 519,82 358,34 4 878,16



14 Е12-120-1 УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ 100 М 453,07 3,33 334,06 26,20 816,66 25,42
ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА 
РАЗРЯДА,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 
ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0,191 86,54 0,64 63,81 5,00 155,99 4,86

15 1/10-115- ЗАГЛУШ КА КОНЬКА шт. 5,79 0,46 6,25
25/10

16 92,64 7,36 100,00
16 1/10-115- ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ПРОСТАЯ, РАЗМЕРОМ м 6,99 0,56 7,55

25/702 ГРАНИ ОТ 145 ММ ДО 160 ММ, ИЗ ПРОКАТА
СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩИНОЙ 0,45
ММ, ОЦИНКОВАННОГО (ZN 100 -14 0  Г/М2) С 
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ, 
ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ

20,055 140,18 11,23 151,41
17 Е12-118-1 УСТРОЙСТВО ЕНДОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ 100 м 730,75 2,41 74,69 5,93 813,78 41,00

ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ и 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА 
РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 
ОХРиОПР=83.83°6, План=45.82%

0,21 153,46 0,51 15,68 1,25 170,90 8,61

18 1/10-115- ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ 29В X 298 X 2000, 300 X м 18,57 1,47 20,04
25/130 300 X 2000, 312 X 312 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ 

СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ 
ПОЛИЭСТЕР)

22,05 409,47 32,41 441,88
19 1/10-115- ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЕЙ 76 X 76 X 2000, 80 X 80 X М 9,79 0,78 10,57

25/120 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С 
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)

22,05 215,87 17,20 233,07
20 Е12-123-1 УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНОК ПО 

ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ 
ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ и

100 м 440,96 971,42 229,82 714,04 57,11 2 183,53 26,00 11,20

ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА 
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 
ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

1,216 536,21 1181,25 279,46 868,27 69,45 2 655,18 31,62 13,62

21 Е13-26-6 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ 100 М2 74,12 2,36 0,29 50,04 3,96 130,48 4,37 0,02
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (стойки 
металлические)
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 
ОХРиОПР=83.83°/о, План=45.82%

0,22 16,31 0,52 0,06 11,01 0,87 28,71 0,96

22 024-ПОГР МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА) Т 2,71 2,71
обращение с 3,87 10,49 10,49
отходами

23 С310-30.1 ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ,КЛАСС ГРУЗА 1 Т 13,75 13,75
обращение с 3,87 53,21 53,21
отходами

24 С999-9900.72 СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ 
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В 
КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, 
ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО 
ШОССЕ)

Т 14,45 14,45

прием отходов 3,87 55,92 55,92

ИТОГОПОРАЗДЕЛ-УЖ 5 465,13 1 294,59 344,14 
ОХР и ОПР
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ

7 719,83 612,56 15 092,11 330,91 18,05 
4 869,93 
2 967,90 

22 929,94

ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) 5 465,13 1 294,59 344,14 7 719,83 612,56 15 092,11 330,91 18,05
ОХРиОПР = 83.83% 4 869,93
План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 2 967,90
ИТОГО 22 929,94
ИТОГО 5 465,13 1 294,59 344,14 7 719,83 612,56 15 092,11 330,91 18,05
ОХР и ОПР 4 869,93
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 2 967,90
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ 3,8
ВСЕГО 22 929,94
СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ: 55,92 63,70 119,62

В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 55,92 55,92
В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) 63,70 63,70

ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 23 049,56
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ

ПОГРУЗКА, Т 3,87
ТРАНСПОРТИРОВКА,! 3,87
ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т 3,87

ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [22929.94+0+0+0] 22 929,94
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 1975,15
[((5465.13+344.14)*(34/100)) * ((100-01/100)]
ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1975.15+0+0+0+0+0+0+0+0] 1 975,15
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 24 905,09
[22929.94+1975.15+0]

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [5465.13*1) 1 5 465,13
ТРУДОЕМКОСТЬ 330,91
ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ 18,05
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ 3,8
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [1294.59*1] 1 1 294,59
ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [344.14*1] 1 344,14
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [612.56*1] 1 612,56
МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО 7 719,83

1 ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [5465.13+1294.59+612.56+7719.83] 15 092,11
В ТОМ ЧИСЛЕ:

1.2 МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА 7 719,86
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [612.56-0] 612,56

2 ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [4869.93*1] 1 4 869,93



3 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [2967.9*1] 1 2 967,90

ИТОГО [15092.11+0+0+4869.93+2967.9] 22 929,94

ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [22929.94+0+0+01 22 929,94
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
[[(5465.13+344.14)*(34/100}) * ((100-0)/100)]

34 1 975,15

fi ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ГО+1975.15+0+0+0+0.+0+0+0+01 1 975,15
7 ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

[22929.94+1975.15+01
24 905,09

ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [24905.09+0] 
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ

24 905,09

9 ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [24905.09+0]

24 905,09

ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [24905.09-0-0-0] 
КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 1

24 905,09

ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [24905.09*1] 24 905,09

11 КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

1

12 ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО 
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(24905.09+0+0-0}*1+0*1]

24 905,09

14 ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
[24905.09+0+0+0+0+0]

24 905,09

16 ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [24905.09-(0+0+0)1 24 905,09

ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [24905.09+0] 24 905,09

18 СУММА НДС [24905.09*20/1001 20 4 981,02
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [24905.09+4981.02+0]
СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ВОСЕМЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ 
БЕЛОРУССКИХ РУБ. 11 КОП.

29 886,11

СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [55.92*1] 1 55,92

ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [63.7*1] 1 63,70

ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 
[55.92+0+63.7]

119,62

ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ 
ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [119.62*0.9853+0*1]

117,86

СУММА НДС [117.86*20/100] 20 23,57

ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ Ц17.86+0+23.57] 141,43
ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ 1141.43+01 141,43
ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [29886.11+141.43+0) 30 027,54

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№ Наименование ресурса Ед. изм. Кол-во

Цена за единицу, 
бел. руб. Стой- Транспорт

без НДС с НДС бел. руб. %
на ед., 

бел. руб.
всего, 

бел. руб.

Материалы подрядчика
1 1/10-240-5-5/71 АНКЕРНЫЙ БОЛТ С 

ГАЙКОЙ М8 X 10 X 97 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ
1000 ш т. 0,12 383,66 46,04 7,94 30,46 3,66

2 1/10-230-5/5 АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ 
ТИПА "БАН"

т 0,016153 3 950,00 63,80 7,94 313,63 5,07

3 1/10-110-50-5/245 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ 
ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 
75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА

М3 1,25 477,67 597,09 7,94 37,93 47,41

4 1/10-110-50-5/485 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ 
ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 
75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 4 СОРТА

М3 0,894 234,65 209,78 7,94 18,63 16,66

5 1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ кг 0,2485 2,45 0,61 7,94 0,19 0,05

б 1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КГ 9,6275 3,46 33,31 7,94 0,27 2,60

7 1/10-240-25-41/20 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ОЦИНКОВАННЫЕ 1,8 X 60 ММ

Т 0,009 3 590,00 32,31 7,94 285,05 2,57

8 1/10-240-25-50/16 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ 
КРУГЛЫЕ 2 ,5X40 ММ

т 0,000669 3 280,00 2,19 7,94 260,43 0,17

9 1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 
280 МЛ

шт. 0,23511 7,03 1,65 7,94 0,56 0,13

10 1/10-110-50-20/765 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ 
ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, 
ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА

М3 1,788 151,00 269,39 7,94 11,99 21,44

11 1/10-110-50-20/585 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ 
ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, 
ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА

М3 0,075 234,08 17,56 7,94 18,59 1,39

12 1/10-115-25/10 ЗАГЛУШКА КОНЬКА ШТ. 16 5,79 92,64 7,94 0,46 7,36

13 1/10-260-200/12 КАТАНКА ИЗ СТАЛИ 
УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА 
ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ

КГ 5,475 2,31 12,65 5,72 0,13 0,71

14 1/10-230-40-5/5 КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 
МЛ

ш т. 2,7876 3,93 10,96 7,94 0,31 0,86

15 1/10-235-20/674 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ (КРОВЕЛЬНАЯ)

м 38,2 1,28 48,90 7,94 0,10 3,82

16 1/10-110-5/80 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ 
ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ), 
ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ, 3 СОРТА, ФРАНКО­
НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)

М3 0,0125 93,08 1,16 7,94 7,39 0,09

17 1/10-115-25/120 ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЕЙ 
76 X 76 X 2000, 80 X 80 X 2000 
(ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С 
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)

м 22,05 9,79 215,87 7,94 0,78 17,20

18 1/10-115-25/130 ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ 
298 X 298 X 2000, 300 X 300 X 2000,
312 X 312 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 
0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

м 22,05 18,57 409,47 7,94 1,47 32,41



ПОЛИЭСТЕР)
19 1/10-115-25/702 ПЛАНКА КОНЬКА 

ПЛОСКОГО ПРОСТАЯ, РАЗМЕРОМ ГРАНИ ОТ 
145 ММ ДО 160 ММ, ИЗ ПРОКАТА 
СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩИНОЙ 0, 
45 ММ, ОЦИНКОВАННОГО (ZN 100 -140 
Г/М2} С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ:

м 20,055 6,99 140,18 7,94 0,56 11,23

ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ
20 1/10-115-25/190 ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
м 127,68 6,50 829,92 7,94 0,52 66,39

21 1/10-260-500-5/5 ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
(СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1, 
6 КГ

Т 0,000475 5 960,00 2,83 5,72 340,91 0,16

22 1/10-115-20-20/31 ПРОФИЛИРОВАННЫЙ 
ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 (П20, С20)- 
1100 ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С 
ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

М2 180,0725 25,10 4 519,82 7,94 1,99 358,34

ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ
23 1/10-115-5/1190 РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ 

С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300
М2 4,225 1,86 7,86 7,94 0,15 0,63

24 1/10-240-55-20/100 САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ 
ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 29 ММ

1000 ШТ. 1,57095 53,85 84,60 7,94 4,28 6,72

25 1/10-240-55-20/150 САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ 
ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 80 ММ

1000 ШТ. 0,36353 81,44 29,61 7,94 6,47 2,35

26 1/10-170-10/15 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ 
СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 
ММ

ШТ. 5,8062 1,77 10,28 7,94 0,14 0,81

27 1/10-230-5/75 СОСТАВ ПРОПИТОЧНЫЙ 
ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ ПФ-11, БЕСЦВЕТНЫЙ, ДЛЯ 
НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Т 0,00245 7 254,18 17,77 7,94 575,98 1,41

28 1/10-230-50-15/93 УАЙТ-СПИРИТ КГ 0,308 5,72 1,76 7,94 0,45 0,14
29 1/10-230-45-10/165 ЭМАЛЬ 

ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ
кг 1,98 4,67 9,25 7,94 0,37 0,73

МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО 7 719,86 6X2,51
в том числе:
материалы подрядчика 7 719,86 612,51
Механизмы

30 М031004 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ 
ПОДЪЕМА 28 М

МАШ.-Ч 13,6192 86,5В 1179,15

31 М340101 АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО МАШ.-Ч 0,1672 2,54 0,42
ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ

32 М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 35,78298 0,33 11,81
33 М030301 ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ 

ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) НН (Т)
МАШ.-Ч 0,42742 0,45 0,19

ЗА М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ 
УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)

МАШ.-Ч 1,19829 1,26 1,51

35 М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШ.-Ч 5,814 0,61 3,55
36 М031120 ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ ВЫСОТА 

ПОДЪЕМА 50 М
МАШ.-Ч 0,6109 30,72 18,77

37 М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ.-Ч 1,20867 19,17 23,17
38 М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ МАШ.-Ч 2,6163 21,41 56,01

МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО /> 1 294,58

Составил инженер УЦХО Свидерская Л.А.



УТВЕРЖДАЮ
Управляющий ГУ «Центр по 
обеспечению деятельности бюджетных 
организаций/администрации 
Моско^со/о района г. Минска»

В.П. Дьяченко 
« 09 » октября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Данное техническое задание на выполнение текущего ремонта по 
объекту: «Текущий ремонт теневых навесов группы №4 в ГУО «Детский 
сад № 104 г. Минска», ул. Космонавтов, 21».

2. Наименование учреждения: ГУ «Центр по обеспечению 
деятельности бюджетных организаций администрации Московского района 
г. Минска».

3. Адрес: 220116 г. Минск ул. Алибегова, 19 тел. 368-42-93.
4. Банковские реквизиты: текущий счет:

р/с BY84BLBB36040193409509001001, ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк» г.Минск, 
220036, г. Минск, ул. Коржа, 11а код BLBBBY2X, УНП 193409509, ОКПО 
504052225000.

5. Параметры работ: в соответствии с дефектным актом № 622 
от 09.10.2026 года.

6. Предполагаемые сроки начала и окончания: «11» ноября 2026 года -  
«10» декабря 2026 года.

7. Источник финансирования: бюджетные средства.

Составил:
Инженер по организации эксплуатации 
и ремонту зданий и сооружений

Согласовано:
Заместитель начальника УЦХО Ю.В. Гладкевич



Форма С-1

ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций^г=~^^.
администрации Московского района г. Минска" 

(наименование организации)

ь

у т в | ^ д а ю >г; \ - '

~ Л3&М !эЪгйтёЯф J v f  j
% управляющей?г . . . _

, S j- i^ v JjlQ .n W H  О П Ъ С Л ’̂ иЙ да
' ' ^ Ъ г + У с Г г  „ е

Рогова Т.Г.______
(инициалы, фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 570 от 11.09.2026г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 15-ОД от " 06 " мая 2020 г.
в составе:
председателя комиссии Заведующий Т.А. Вержбицкая
членов комиссии: Заведующий хозяйством Л.Н.Селявко

Начальник УЦХО А. М.Чистая
Инженер УЦХО Л.А.Свидерская

(должность служащего) (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Текущий ремонт теневых навесов групп №1,3 в здании ГУО "Детский сад № 199 г.Минска", 
ул.Грушевская, 135

(наименование объекта)

установлено, что кровля теневых навесов выполнена из а/ц листов. В ходе обследования выявлены следующие 
дефекты и повреждения: листы шифера имеют многочисленные сколы, трещины, дыры, прогибы: ендова и конек из 
оцинкованной стали имеют сплошную коррозию, локальные повреждения и разрушение древесины элементов 
крыши. Работы и объемы необходимо выполнять согласно укрупненного перечня видов ремонтных работ.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые 
характеризуются следующими факторами: коэффициент на стесненность К=1,0.

(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
М031004 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28М; М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ; 
М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ; М030301 ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ;
М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ; М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5Т ___

(грузоподъемные механизмы, люльки злектрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ 
отсутствуют

Дата начала разработки сметной документации 
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, 
пусконаладочных работ ...г
Продолжительность выполнения строительных, специальных,./фЪтажных, 
пусконаладочных работ ; :

Председатель комиссии
Члены комиссии

Заведуют,ий •
Заведующий хозяйством, •/ 
Начальник УЦХО .
Инженер УЦХО тб-Ъ ■

------  -  ; -------  -  ч  у У
(должность служащего).

01.10.2026 

11.11. 2026

30 календарных дней

Й ,

\ /

Т.А. Вержбицкая 
Л.Н.Селявко 
А. М. Чистая
Л .А .С в и д е р ска я______

(инициалы, фамилия)



Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№
п/п

Виды выполняемых строительно-монтажных работ Единица
измерения Количество Примечание

1 2 3 4 5
Ж Раздел 1 Теневые навесы групп №1,3

1 РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, 
ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (конек, ендова)

100 м 0,51 Е58-4-1

2 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И 100 М2 1,496 Е58-2-4
ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ

3 ДЕМОНТАЖ НАРУЖНОГО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ 100 М2 2,12 Е15-260-2
"САЙДИНГ" БЕЗ УТЕПЛЕНИЯ СТЕН

4 ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ ВИНИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ 100 М2 0,385 Е15-261-1
"САЙДИНГ" ГЛУХИХ ФРОНТОНОВ

5 ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ ВИНИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ 100 М2 1,17 Е15-261-2
"САЙДИНГ" КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ, ПОТОЛКА

6 ДЕМОНТАЖ ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМА ПОКРЫТИЕМ 100 М2 ПРОЕМА 0,04 Е15-262-1
"САЙДИНГ"

7 ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ ИЗ 100 М2 2,52 Е34-160-1
ПРОФИЛЕЙ (прим.)

8 СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ БРУСКОВ 
ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И ВЫШЕ

100 М2 1,496 Е58-30-3

9 ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ПРОЕКТНОЕ

100 М2 ОБРАБАТЫ1 0,42 Е10-300-1

ПОЛОЖЕНИЕ, ПРЕПАРАТОМ "БАН" ЗА 2 РАЗА
10 РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И 

ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК
100 М2 КРОВЛИ 1,496 Е58-1-2

11 УСТАНОВКА СТРОПИЛ (с антисептированием) М3 ДРЕВЕСИНЫ В (• 3,52 Е10-72-1
12 УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ 100 М2 1,496 Е12-117-1

ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

13 УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК ДЛЯ КРОВЛИ 
ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С в о л н о в ы м  и

100 М 0,3 Е12-120-1

ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
14 УСТРОЙСТВО ЕНДОВ ДЛЯ КРОВЛИ и з  л и с т о в 100 М 0,21 Е12-118-1

ПРОФИЛИРОВАННЫ Х С ВОЛНОВЫМ  и 

ТРАПЕЦИЕВИДНЫ М  ОЧЕРТАНИЕМ  ГОФРА

15 УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНОК ПО 
ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ 
ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ и

100 М 0,82 Е12-123-1

ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
16 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (стойки 
металлические)

100 М2 0,12 Е13-26-6

17 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА) т 5,581 024-ПОГР
18 ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА 1 т 5,581 С310-25.1

Составил инженер УЦХО 
(должность служащего) I

2026 г.

Свидерская Л.А. 
(инициалы, фамилия)

11 сентября



РАСЧЕТ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА 
с учетом прогнозных индексов и налогов

на Текущий ремонт теневых навесов групп №1,3 в ГУО "Детский сад № 199 г.Минска", ул.Грушевская, 135
{наименование объекта)

Сметная документация в ценах на
Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей 
Стоимость оборудования подрядчика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей 
Стоимость прочих средств на дату разработки сметной документации без налогов, рублей, в т.ч. 

стоимость средств на содержание заказчика, застройщика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей 
стоимость средств на выполнение мероприятий по обращению с отходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей 

Итого, сметная стоимость объекта текущего ремонта на дату разработки сметной документации без налогов, рублей

01.10.2026 
41 798,99

159,67 
41 958,66

Справочно: сметная стоимость материалов Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей 
Справочно: сметная стоимость оборудования Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей

СМР Оборудование Прочие
Прогнозный индекс с даты разработки сметной документации на дату начала строительства 1,009 1,0025 0,9951
Ставка налога, % 20 20 20

Дата начала выполнения подрядных работ 
Дата окончания выполнения подрядных работ 
Количество календарных дней выполнения работ

11.11.2026
_10.12.20Z6

30

Месяцы выполнения работ
Сметная стоимость на дату 
начала производства работ, 

рублей

К-во
календарных

дней
выполнения 

работ, дн.

Норма задела,
%

Прогнозный
индекс

Средства, 
учитыв. прим, 

прогнозн. 
индексов, 

рублей

Стоимость с 
учетом 

прогнозного 
индекса, 
рублей

Налоги, рублей
Стоимость с 

учетом налогов, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подрядные работы
Итого на дату начала производства 42 175,18 X X X X X X X
работ
(приведена на 01.11.2026,
прогн.инд.=1.009), в т.ч.
с 11 по 30 Ноября 2026г. 28 116,79 20 66,66667 1,009 253,05 28 369,84 5 673,97 34 043,81
с 1 по 10 Декабря 2026г. 14 058,39 10 33,33333 1,0181 254,46 14 312,85 2 862,57 17 175,42

Итого по неизменной договорной X 30 X X 507,51 42 682,69 8 536,54 51 219,23
(контрактной) цене

в т.ч. налоги 8 536,54

Мероприятия по обращению с отхо дами
Итого на дату начала производства 158,89 X X X X X X X
работ
(приведена на 01.11.2026,
прогн.инд.=0.9952}, в т.ч.
с 11 по 30 Ноября 2026г. 105,93 20 66,66667 0,9951 -0,52 105,41 21,08 126,49
с 1 по 10 Декабря 2026г. 52,96 10 33,33124 0,9902 -0,52 52,44 10,49 62,93
Итого стоимость мероприятий по X 30 X X ■ 1,04 157,85 31,57 189,42
обращению с отходами
в т.ч. налоги 31,57

ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМ ОСТЬ ПО ОБЪЕКТУ ТЕКУЩ ЕГО РЕМОНТА 51408,65
в т.ч. налоги 8 568,11

Наименование затрат
Сметная стоимость на дату 

разработки, без налогов, 
рублей

Средства на применение 
прогнозных индексов

Итого стоимость, 
на дату 

окончания 
строительства, 

без налогов, 
рублей

Налоги,
рублей

Стоимость с 
учетом налогов, 

рублей

Стоимость доп. 
работ, с 

налогами, 
рублей

Итого стоимость 
по объекту 
текущего 
ремонта, 
рублей

с даты
разработки на 

начало
строительства,

рублей

с даты начала 
строительства 

на дату 
окончания, 

рублей
Подрядные работы 41798,99 376,19 507,51 42 682,69 8 536,54 51 219,23 51 219,23

Прочие средства, в т.ч. 159,67 -0,78 -1,04 157,85 31,57 189,42 189,42
мероприятия по обращению с 159,67 -0,78 -1,04 157,85 31,57 189,42

отходами .. . .
Итого 41 958,66 Э7&41 506,47 42 840,54 8 568,11 51 408,65 51 408,65

инженер УЦХО
(должность)

Свидерская Л.А. 
(инициалы, фамилия)
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ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт теневых навесов групп N91,3 в ГУО "Детский сад № 199 г.Минска", ул.Грушевская, 135 
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт теневых навесов групп №1,3 в ГУО "Детский сад № 199 г.Минска", ул.Грушевская, 135

Дьяченко В.П.
(и ни ци алы , фам и лия)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
Общестроительные работы

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.10.2026 СТОИМОСТЬ 38 025.98 БЕЛ. РУБ.

с т о й м  О С т  ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)

№
П/П

ОБОСНО­
ВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ
ЕД. ИЗМ. 
КОЛ-ВО ЗАРАБОТ-

экспл. МАШИН МАТЕРИА­
ЛЫ

(ОБОРУД.)
ТРАНС-ПО РТ

ОБЩАЯ
РАБ-ИХ МАШ-ОВ

НАЯ ПЛАТА
ВСЕГО в т .ч .  з/п

СТОИМОСТЬ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Октября 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, прочие = 0.9854, База НРР 2022г.

Ж Р азд ел  1 Т е н е в ы е  н а в е сы  гр уп п  № 1,3
1 Е58-4-1 РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, 

ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (конек, ендова)
100 М 198,34 0,11 198,45 13,60

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 
ОХРиОПР=83.83%, Плэн=45.82%

0,51 101,15 0,06 101,21 6,94

2 Е58-2-4 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И 100 М2 270,39 17,68 11,37 288,07 18,54 0,78
ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 1,496 404,50 26,45 17,01 430,95 27,74 1,17
ОХРиОПР=83.83°<,, Ллан=45.82“и

3 Е15-260-2 ДЕМОНТАЖ НАРУЖНОГО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ 100 М2 979,77 5,71 0,35 985,48 64,05 0,02
"САЙДИНГ" БЕЗ УТЕПЛЕНИЯ СТЕН

К=0.3 К=0.3 К=0 к=о К=0.3 К=0.3
РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 2,12 2 077,11 12,11 0,74 2 089,22 135,79 0,04
ОХРиОЛР=83.83°л, План=45.82%

4 Е15-261-1 ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ ВИНИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ 100 М2 611,68 2,06 0,13 613,74 36,07 0,01
"САЙДИНГ" ГЛУХИХ ФРОНТОНОВ

К=0.3 К=0.3 к=о к=о К=0.3 к=о.з
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 0,385 235,50 0,79 0,05 236,29 13,89
ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

5 Е15-261-2 ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ ВИНИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ 100 М2 713,44 2,29 0,13 715,73 42,07 0,01
"САЙДИНГ" КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ, ПОТОЛКА

К=0.3 К=0.3 к=о к=о К=0.3 к=о.з
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ =1.0 
ОХРиОПР=83.83°/6, План=45.82%

1,17 834,72 2,68 0,15 837,40 49,22 0,01

6 Е15-262-1 ДЕМОНТАЖ ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМА ПОКРЫТИЕМ 100 М2 652,59 1,79 0,13 654,38 38,48 0,01
"САЙДИНГ" ПРОЕМА

К=0.3 к=о.з к=о к=о К=0.3 к=о.з
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 
ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0,04 26,10 0,07 0,01 26,17 1,54

7 Е34-160-1 ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ ИЗ 100 М2 587,96 8,96 596,92 37,28
ПРОФИЛЕЙ (прим.)

К=0.3 К=0.3 к=о к=о К=0.3 к=о.з

РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 2,52 1481,66 22,58 1 504,24 93,95
ОХРиОЛР=83.83% План=45.82%

8 Е58-30-3 СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОБОРАМИ ИЗ БРУСКОВ 100 М2 1 185,09 19,47 12,83 826,39 65,59 2 096,54 81,26 0,88
ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И ВЫШЕ
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 
ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

1,496 1 772,89 29,13 19,19 1 236,28 98,12 3 136,42 121,56 1,32

9 Е10-300-1 ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ 100 М2 190,90 0,39 1,23 0,10 192,62 13,09
КОНСТРУКЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ПРОЕКТНОЕ ОБРАБАТ
ПОЛОЖЕНИЕ, ПРЕПАРАТОМ "БАН" ЗА 2 РАЗА ЫВАЕМО

Й
ПОВЕРХН

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 
ОХРиОПР=83.83% План=45.82°4

0,42 80,18 0,16 0,52 0,04 80,90 5,50

10 1/10-230-5/5 АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТТИПА "БАН" Т 3 950,00 313,63 4 263,63
0,01365 53,92 4,28 58,20

11 Е58-1-2 РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ 100 М2 285,46 12,84 9,77 298,30 18,10 0,67

и з д о с о к КРОВЛИ
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 1,496 427,05 19,21 14,62 446,26 27,08 1,00
ОХРиОПР=83.83% План=45.В2%

12 Е10-72-1 УСТАНОВКА СТРОПИЛ (с антисептированием) М3
ДРЕВЕСИ 
НЫ В 
КОНСТРУ 
КЦИИ

222,55 4,71 3,21 75,61 5,73 308,60 12,86 0,22

РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 
ОХРиОПР=83.83% Ппан=45.82^

3,52 783,38 16,58 11,30 266,15 20,17 1086,28 45,27 0,77

13 1/10-240-5- АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М8 X 10 X 97 ММ, 1000 шт. 383,66 30,46 414,12
5/71 ОЦИНКОВАННЫЙ



0,35 134,28 10,66 144,94

14 1/10-110-50- БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М3 477,67 37,93 515,60
5/245 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2

СОРТА
3,52 1 681,40 133,51 1 814,91

15 Е12-117-1 УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ 100 М2 1 623,58 9,65 1,46 43,55 3,46 1 680,24 95,73 0,10
ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ и 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА 
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ-1.0 
ОХРиОПР=В3.83% План=45.82%

1,496 2 428,88 14,44 2,18 65,15 5,18 2 513,65 143,21 0,15

1G 1/10-115-20- ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 М2 25,10 1,99 27,09
20/31 (П20, С2О)-1Ю 0ТОЛЩ ИНОЙ 0,45 ММ 

ОЦИНКОВАННЫЙ С ДВУХСТОРОННИМ 
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ

166,804 4 186,78 331,94 4 518,72
17 E12-120-1 УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ 100 м 453,07 3,33 334,06 26,20 816,66 25,42

ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ с  в о л н о в ы м  и 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА 
РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 
ОХРиОЛР=83.83%, План=45.82%

0,3 135,92 1,00 100,22 7,86 245,00 7,63

18 1/10-115- ЗАГЛУШКА КОНЬКА ШТ. 5,79 0,46 6,25
25/10

16 92,64 7,36 100,00
19 1/10-115- ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ПРОСТАЯ, РАЗМЕРОМ м 6,99 0,56 7,55

25/702 ГРАНИ ОТ 145 ММ ДО 160 ММ, ИЗ ПРОКАТА 
СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩИНОЙ 0,45 
ММ, ОЦИНКОВАННОГО (ZN 100 - 140 Г/М2) С 
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ,
ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ

31,5 220,19 17,64 237,83
20 E12-128-1 УСТРОЙСТВО ЕНДОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ 100 м 730,75 2,41 74,69 5,93 813,78 41,00

ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА 
РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 
ОХРиОПР=83.ВЗ°л, План=45.82%

0,21 153,46 0,51 15,68 1,25 170,90 8,61

21 1/10-115- ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЕЙ 76 X 76 X 2000, SO X SO X м 9,79 0,78 10,57
25/120 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С 

ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)
22,05 215,87 17,20 233,07

22 1/10-115- ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ 298 X 298 X 2000, 300 X М 18,57 1,47 20,04
25/130 300 X 2000, 312 X 312 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ 

СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ 
ПОЛИЭСТЕР)

22,05 409,47 32,41 441,88
23 E12-123-1 УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНОК ПО 

ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ 
ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ и 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

100 м 440,96 971,42 229,82 714,04 57,11 2 183,53 26,00 11,20

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 0,82 361,59 796,56 188,45 585,51 46,83 1 790,49 21,32 9,18
ОХРиОПР=83.83°л1, План=45.В2°й

24 E13-26-6 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ 100 M2 74,12 2,36 0,29 50,04 3,96 130,48 4,37 0,02
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (стойки 
металлические)
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 
ОХРиОПР=83.83% План=45.82%

0,12 8,89 0,28 0,03 6,00 0,48 15,65 0,52

25 024-ПОГР МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА) Т 2,71 2,71
обр ащ ени е с 5,581 15,12 15,12
отходам и

26 С310-25.1 ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА 1 Т 11,45 11,45
обр ащ ени е с 5,581 63,90 63,90
отходам и

27 С999-9900.72 СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ 
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В 
КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, 
ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО 
ШОССЕ)

Т 14,45 14,45

прием  отходов 5,581 80,65 80,65

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж 11 312,98 942,61 253,73 9 270,06 734,93 22 260,58 709,77 13,64

ОХР и ОПР 9 696,37

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 5 909,36

ИТОГОСОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 37 866,31

ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) 11 312,98 942,61 253,73 9 270,06 734,93 22 260,58 709,77 13,64

ОХРиОПР = 83.83% 9 696,37

План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 5 909,36

ИТОГО 37 866,31

ИТОГО 11312,98 942,61 253,73 9 270,06 734,93 22 260,58 709,77 13,64

ОХР и ОПР 9 696,37
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 5 909,36
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ 3,7
ВСЕГО 37 866,31
СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ: 80,65 79,02 159,67

В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 80,65 80,65

В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА. ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) 79,02 79,02

ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ

38 025,98

ПОГРУЗКА, Т 5,581
ТРАНСПОРТИРОВКА, Т 5,581
ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т 5,581

ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [37866.31+0+0+0] 37 866,31
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА С ЭЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 3 932,68
[((11312.98+253.73И34/100)) * {(100-0)/100)]
ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+3932.68+0+0+0+0+0+0+0+0] 3 932,68



ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
[37866.31+3932.68+0]

41 798,99

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [11312.98*1] 1 11 312,98
ТРУДОЕМКОСТЬ 709,77
ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ 13,64
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ 3,7
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [942.61*1] 1 942,61
ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [253.73*1] 1 253,73
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [734.93*1] 1 734,93
МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО 9 270,06

1 ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [11312.98+942.61+734.93+9270.06] 22 260,58
В ТОМ ЧИСЛЕ:

1.2 МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА 9 270,06
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [734.93-0] 734,93

2 ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [9696.37*1] 1 9 696,37
3 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [5909.36*1] 1 5 909,36

ИТОГО [22260.58+0+0+9696.37+5909.36] 37 866,31
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [37866.31+0+0+01 37 866,31
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 34 3 932,68 - -  -

[((11312.98+253.73И34/100)) * ((100-0)/100)]
fi ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+3932.68+0+0+0+0+0+0+0+01 3 932,68
7 ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

[37866.31+3932.68+01
41 798,99

ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [41798.99+0] 
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ

41 798,99 _ _ _ _ _ _  _

9 ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [41798.99+0]

41 798,99

ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [41798.99-0-0-0] 
КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 1

41 798,99

ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [41798.99*1] 41 798,99
11 КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ
1

12 ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО 41 798,99
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(41798.99+0+0-01*1+0*1]

14 ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
[41798.99+0+0+0+0+0]

41 798,99

16 ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [41798.99-(0+0+0]] 41 798,99
ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [41798.99+0] 41 798,99

18 СУММА НДС [41798.99*20/1001 20 8 359,80
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [41798.99+8359.8+01 50 158,79
СУММА ПРОПИСЬЮ: ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ СТО ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 
79 КОП.
СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [80.65*1] 1 80,65
ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [79.02*1] 1 79,02
ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 
[8Q.6S+0+79.02]

159,67

ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ 157,34
ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [159.67*0.9854+0*11
СУММА НДС [157.34*20/100] 20 31,47
ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [157.34+0+31.471 188,81
ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ Г188.81+0! 188,81
ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [50158.79+188.81+01 50 347,60

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№ Наименование ресурса Ед. изм. Кол-во

Цена за единицу, 
бел. руб. Стои- Транспорт

без НДС с НДС бел. руб. %
на ед., 

бел. руб.
всего, 

бел. руб.

1
Материалы подрядчика
1/10-240-5-5/71 АНКЕРНЫЙ БОЛТ С 1000 ШТ. 0,35 383,66 134,28 7,94 30,46 10,66

2
ГАЙКОЙ М8 X 10 X 97 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ 
1/10-230-5/5 АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ Т 0,01365 3 950,00 53,92 7,94 313,63 4,28

3
ТИПА "БАН"
1/10-110-50-5/245 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ М3 5,06088 477,67 2 417,43 7,94 37,93 191,96

4

ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 
75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА 
1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ КГ 0,21 2,45 0,51 7,94 0,19 0,04

5 1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ кг 10,912 3,46 37,76 7,94 0,27 2,95
6 1/10-240-25-41/20 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ т 0,025344 3 590,00 90,98 7,94 285,05 7,22

7
ОЦИНКОВАННЫЕ 1,8 X 60 ММ 
1/10-240-25-50/16 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ т 0,00105 3 280,00 3,44 7,94 260,43 0,27

8
КРУГЛЫЕ 2,5X40 ММ
1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ ШТ. 0,3561 7,03 2,50 7,94 0,56 0,20

9
280 МЛ
1/10-110-50-20/365 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ М3 1,7952 261,36 469,19 7,94 20,75 37,25

10

ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, 
ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА 
1/10-110-50-20/585 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ М3 0,2112 234,08 49,44 7,94 18,59 3,93

11

ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, 
ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА 
1/10-115-25/10 ЗАГЛУШКА КОНЬКА ШТ. 16 5,79 92,64 7,94 0,46 7,36

12 1/10-260-200/12 КАТАНКА ИЗ СТАЛИ кг 15,4176 2,31 35,61 5,72 одз 2,00

13

УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА 
ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ 
1/10-230-40-5/5 КРАСКА [АЭРОЗОЛЬ) 400 ШТ. 2,54 3,93 9,98 7,94 0,31 0,79

14
МЛ
1/10-235-20/674 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ м 60 1,28 76,80 7,94 0,10 6,00

15
УНИВЕРСАЛЬНАЯ (КРОВЕЛЬНАЯ) 
1/10-110-5/80 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ М3 0,0352 93,03 3,28 7,94 7,39 0,26



ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ), 
ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ, 3 СОРТА, ФРАНКО­
НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)

16 1/10-115-25/120 ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЕЙ 
76 X 76 X 2000, 80 X 80 X 2000 
(ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С 
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)

м 22,05 9,79 215,87 7,94 0,78 17,20

17 1/10-115-25/130 ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ 
298 X 298 X 2000, 300 X 300 X 2000,
312 X 312 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 
0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

м 22,05 18,57 409,47 7,94 1,47 32,41

ПОЛИЭСТЕР)
18 1/10-115-25/702 ПЛАНКА КОНЬКА 

ПЛОСКОГО ПРОСТАЯ, РАЗМЕРОМ ГРАНИ ОТ 
145 ММ ДО 160 ММ, ИЗ ПРОКАТА 
СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩИНОЙ 0, 
45 ММ, ОЦИНКОВАННОГО (ZN 100 -140 
Г/М2) С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ:

м 31,5 6,99 220,19 7,94 0,56 17,64

ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ
19 1/10-115-25/190 ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
м 36,1 6,50 559,65 7,94 0,52 44,77

20 1/10-260-500-5/5 ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
(СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1, 
6 КГ

т 0,001338 5 960,00 7,97 5,72 340,91 0,46

21 1/10-115-20-20/31 ПРОФИЛИРОВАННЫЙ 
ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 (П20, С20)- 
1100 ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С 
ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ 
ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ

М2 166,804 25,10 4 186,78 7,94 1,99 331,94

22 1/10-115-5/1190 РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ 
С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300

М2 11,8976 1,86 22,13 7,94 0,15 1,78

23 1/10-240-55-20/100 САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ 
ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 29 ММ

1000 шт. 1,41202 53,85 76,04 7,94 4,28 6,04

24 1/10-240-55-20/150 САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ 
ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 80 ММ

1000 шт. 0,353 81,44 28,75 7 ,9 4 6,47 2 ,2 8

25 1/10-170-10/15 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ 
СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,В

Ш Т . 5,311 1,77 9,40 7,94 0,14 0,74

ММ
26 1/10-23Q-5/75 СОСТАВ ПРОПИТОЧНЫЙ 

ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ ПФ-31, БЕСЦВЕТНЫЙ, ДЛЯ 
НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

т 0,006899 7 254,18 50,05 7,94 575,98 3,97

27 1/10-230-50-15/93 УАЙТ-СПИРИТ КГ 0,168 5,72 0,96 7,94 0,45 0,08
28 1/10-230-45-10/165 ЭМАЛЬ 

ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ
кг 1,08 4,67 5,04 7,94 0,37 0,40

МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО 9 270,06 734,88
в том числе:
материалы подрядчика 9 270,06 734,88
Механизмы

29 М031004 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ 
ПОДЪЕМА 28 М

МАШ.-Ч 9,184 86,58 795,15

30 М340101 АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

МАШ.-Ч 0,0912 2,54 0,23

КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ
31 М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 64,96238 0,33 21,44
32 М030301 ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ 

ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) КН (Т)
МАШ.-Ч 0,3612 0,45 0,16

33 М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ 
УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)

МАШ.-Ч 1,96078 1,26 2,47

34 М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ МАШ.-Ч 1,89 1,03 1,95
35 М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 11,718 0,88 10,31
36 М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШ.-Ч 11,64843 0,61 7,11
37 М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ.-Ч 1,067555 19,17 20,47
38 М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ МАШ.-Ч 3,40976 21,41 73,00
39 М134041 ШУРУПОВЕРТ МАШ.-Ч 10,962 0,94 10,30

МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО 942,59

Составил инженер УЦХО Свидерская Л.А.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Данное техническое задание на выполнение текущего ремонта по 
объекту: «Текущий ремонт теневых навесов групп №1,3 в ГУО «Детский 
сад № 199 г. Минска», ул. Грушевская, 135.

2. Наименование учреждения: ГУ «Центр по обеспечению 
деятельности бюджетных организаций администрации Московского района 
г. Минска».

3. Адрес: 220116 г. Минск ул. Алибегова, 19 тел. 368-42-93.
4. Банковские реквизиты: текущий счет:

р/с BY84BLBB36040193409509001001, ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк» г.Минск, 
220036, г. Минск, ул. Коржа, 11а код BLBBBY2X, УНП 193409509, ОКПО 
504052225000.

5. Параметры работ: в соответствии с дефектным актом № 570 
от 11.09.2026 года.

6. Предполагаемые сроки начала и окончания: «11» ноября 2026 года -  
«10» декабря 2026 года.

7. Источник финансирования: бюджетные средства.

Составил:
Инженер по организации эксплуатации
и ремонту здании и сооружении Л.А. Свидерская

Согласовано:
Заместитель начальника УЦХО ' Ю.В. Гладкевич



Форма С-1
Код по СЖУД[

Г осу дарственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации 
Московского района г. Минска"

(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

(II.О. Фамилия) 
2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №569 от 11.09.2026г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 15-ОД от "06" мая 2020 года в составе: 

председателя комиссии
Заведующий Филиппова Л.Н.
(должность) (фамилия, инициалы)

членов комиссии:

Зам.заведующего по ХР 
(должность)

Начальнгп; УНХО 
(должность)

Инженер УТТХО
(должность)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Текущий ремонт теневых навесов групп №5, 12 в ГУО "Детский сад №373 г. Минска", пр-т газеты 
"Правда", 34.

Б у тько  Л.Н. 
(фамилия, инициалы)

Чистая А.М. 
(фамилия, инициалы)

Михадевнч Ю.В.
(фамилия, инициалы)

(наименование объекта)
установлено, что
теневые навесы групп №5. 12 имеют следующие дефекты: обрешетка отсутствует; асбестоцементные волнистые листы 
имеют сколы, трещины, прогибы; кладка стен теневых навесов отклонена по вертикали, что может привести к 
дальнейшему падению; имеются дефекты стропильной системы: локальные повреждения и разрушение 
дереворазрушающими грибами древесины элементов крыши; сквозные трещины в досках сильно снижают прочность, 
дефект нарушает целостность элемента вдоль волокон, из-за чего система может не выдержать вес кровли. 
Комиссионно принято решение об укладке на крышу теневых навесов листов профилнрованых, а также облицовке стен 
теневого навеса листами профилированными с установкой дополительных столбов. Работы и объемы необходимо 
выполнить согласно укрупненного перечня видов ремонтных работ.

(описание дефектов, их места нахождение, объем)
Комиссией не установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются 
следующими факторами: коэффициент-!.А__________________________________________________________________

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
М340101 АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ 
М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО
686 КПА (7ATM) 2.2 МЗ/МИН
М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ
М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)
М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
МЗЗ1617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
Ml 34041 ШУРУПОВЕРТ______________________________________________________________________________

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ отсутствуют

Дата начала разработки сметной документации г?1/  ,26
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ */■/, ? У, ££>2.̂ 2
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ_____ кален.дн.

Председатель комиссии: 
Заведующий 
(должность) (подпись)

Филиппова Л.Н. 
(фамилия, инициалы)

члены комиссии:
Зам.заведующего по ХР
(должность)
Начальник У11УО 
(должность)
Инженер УЫХО
(должность)

Б у т ьк о  Л.Н.
(фамилия, инициалы)

Чистая А.М.
(фамилия, инициалы)

Михалевич Ю.В,
(фамилия, инициалы)



Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№
п/п

Виды выполняемых строительно-монтажных работ
Единица

измерения
Количество Примечание

1 2 3 4 5

Ж  Р аздел  1
1 Р А З Б О Р К А  П О Я С К О В . С А Н Д Р И К О В . Ж Е Л О Б О В . 1 0 0  м 0 .0 5 1 2

ОТЛИВОВ. СВЕСОВ И Т.П. (ендова)
2 Р А З Б О Р К А  П О Я С К О В . С А Н Д Р И К О В . Ж Е Л О Б О В . 1 0 0  м 0 .1 1 6

ОТЛИВОВ. СВЕСОВ И Т.П. (конек)
пЭ Р А З Б О Р К А  П О К Р Ы Т И Й  К Р О В Л И  И З В О Л Н И С Т Ы Х  И 100 М 2 0 .8 2 9

П О Л У В О Л Н И С Т Ы Х  А С Б Е С Т О Ц Е М Е Н Т Н Ы Х  Л И С Т О В
4 СМЕНА СТРОПИЛ С ПРОЗОРАМ И ИЗ БРУСКОВ 

ТОЛЩ ИНОЙ 50 ММ И ВЫ Ш Е (локально)
100 М 2 0 .1 0 7 6

5 У С Т Р О Й С Т В О  О Б Р Е Ш Е Т К И  С П Р О З О Р А М И  И З 
Д О С О К  И Б Р У С К О В  П О Д  К Р О В Л Ю  И З Л И С Т О В  
П Р О Ф И Л И Р О В А Н Н Ы Х

100 М 2 0 .9 2 4

6 У С Т Р О Й С Т В О  К Р О В Е Л Ь  И З Л И С Т О В  
П Р О Ф И Л И Р О В А Н Н Ы Х  С  В О Л Н О В Ы М  и

100 М 2 0 .9 2 4

Т Р А П Е Ц И Е В И Д Н Ы М  О Ч Е Р Т А Н И Е М  Г О Ф Р А
7 У С Т А Н О В К А  К О Н Ь К О В Ы Х  П Л А Н О К  Д Л Я  К Р О В Л И  

И З  Л И С Т О В  П Р О Ф И Л И Р О В А Н Н Ы Х  С  В О Л Н О В Ы М  и  
Т Р А П Е Ц И Е В И Д Н Ы М  О Ч Е Р Т А Н И Е М  Г О Ф Р А

100 М 0 .1 1 6

8 У С Т Р О Й С Т В О  Е Н Д О В  Д Л Я  К Р О В Л И  И З  Л И С Т О В 100 М 0 .0 5 1 2
П Р О Ф И Л И Р О В А Н Н Ы Х  С  В О Л Н О В Ы М  и
Т Р А П Е Ц И Е В И Д Н Ы М  О Ч Е Р Т А Н И Е М  Г О Ф Р А

9 У С Т А Н О В К А  Т О Р Ц Е В Ы Х  В Е Т Р О В Ы Х  П Л А Н О К  П О  
Ф А С А Д У  Д Л Я  К Р О В Л И  И З  Л И С Т О В  
П Р О Ф И Л И Р О В А Н Н Ы Х  С  В О Л Н О В Ы М  и

100 М 0 .6 6 0 4

Т Р А П Е Ц И Е В И Д Н Ы М  О Ч Е Р Т А Н И Е М  Г О Ф Р А
10 У С Т А Н О В К А  Д Е Р Е В Я Н Н О Й  Р А З Г Р У З О Ч Н О Й 1 0 0  м 0 .1 1 4

С Т О Й К И  П Р И  Р Е М О Н Т Е  К О Н С Т Р У К Ц И Й
11 Р А З Б О Р К А  К Л А Д К И  П Р О С Т Ы Х  С Т Е Н  И З  К И Р П И Ч А 10 М 3 0 .8 5 8

С  О Ч И С Т К О Й
12 И С К Л Ю Ч И Т Ь  И З  Р А С Ц Е Н К И  Е 5 3 -3 -1  Р А Б О Т У  П О  

О Ч И С Т К Е  К И Р П И Ч А  П О С Л Е  Р А З Б О Р К И
1 0 0  ш т . -1 5 .4 4 4

К О Н С Т Р У К Ц И Й
13 Р А З Б О Р К А  К И Р П И Ч Н Ы Х  Ф У Н Д А М Е Н Т О В  Б Е З М 3 0 .63

О Ч И С Т К И
14 У С Т А Н О В К А  О Г Р А Д  И З П Р О Ф Н А С Т И Л А  В Ы С О Т О Й  

1.8 М  П О  М Е Т А Л Л И Ч Е С К И М  С Т О Й К А М  П Р И  Ш А Г Е
100 М  О Г Р А Д 0 .2 4 4 6

С Т О Е К  2 .5  М
15 У С Т А Н О В К А  З А К Л А Д Н Ы Х  Д Е Т А Л Е Й  В Е С О М  Д О  4 т 0 .0 0 1 7 8 8

КГ ( к новым столбам)
16 ОКРАСКА М ЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫ Х 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМ АЛЬЮ  ПФ-115 (лаги.
100 М 2 0 .0 9 6 8

закладные детали, стойки металлические)
17 Б О Й  Ш И Ф Е Р А  (П О Г Р У З К А ) т 0 ,3 3 3 2 6
18 Д Р Е В Е С Н Ы Е  О Т Х О Д Ы  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А т 0 .1 2 9 1 2

(П О Г Р У З К А )
19 Б О Й  К И Р П И Ч А  С И Л И К А Т Н О Г О  (П О Г Р У З К А ) т  / 1 4 .9715
20 М У С О Р  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  (П О Г Р У З К А ) Х п / 3 .1 9 5 5 8
21 П Е Р Е В О З К А  Д О  2 4  К М .К Л А С С  Г Р У З А  I X ___________ 1 8 .6 2 9 4 6

Составил _И нженерУ ЦХ О_
(должность служ ащ его) (подпись)

М ихалевич Ю.В. 
инициалы, фамилия)

11.09.2026 года



РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЗАКАЗЧИКА 
с учетом прогнозных индексов и налогов

на Текущпй_ремонт теневых навесов групп №5. 12 в Г У О  "Детский саа.№373 г  Минска'^ пр-1_газеты "Правда", 34
(ПППМСНОНаНИС об ъ е кта!

Сметная документация в ценах на
Стоим ость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублен 
Стоим ость оборудования подрядчика на дату разработки сметной документации без налогов, рублен 
Стоим ость прочих средств но дату разработки сметной документации без налогов, рублей, в т.ч.

стоимость средств на содержание заказчика, застройщика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей 
стоимость средств на выполнение мероприятий по обращению с отходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей 

И то го , см етная стои м ость объекта текущ его  ремонта на дату разработки сметной докум ентации без налогов, рублен

01 I0.202C
23 5S0.91

524.42

524.42
24 105,33

Справочно: сметная стоимость материалов Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей 
Справочно: сметная стоимость оборудования Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей

СМ Р Оборудование Прочие
Прогнозный индекс с даты разработки сметной документацш на дату начала строительства 1.009 1.0025 0.9951
Ставка налога. °Ъ 20 20 20

Дата начала выполнения подрядных работ 1 1.1 1.2026
Дата окончания выполнения подрядных работ 10 12.2026
Количество календарных дней выполнения работ 30

Месяцы выполнения работ
Сметная стоимость на дату' 
начала производства работ, 

рублей

1С-во
календарных

дней
выполнения 

работ, дн.

Норма задела. Прогнозный
индекс

Средства, 
учптыв. прим, 

прогнозн. 
индексов, 

рублей

Стоим ость с 
учетом 

прогнозного 
индекса, 
рублей

Налоги, рублей
Стоимость с 

учетом налогов, 
рублей

3 4 5 6 7 9
П одр я дны е работы
И того на д ату  начала 23 793,14 X X X X X X X
п рои зв одств а  работ
(п р ив едена  на 01 .11 .2026 .
прогн.11Ш 1.=1.009), в т.ч .
с 1 1 по 30 Ноября 2026г. 15 S62.09 20 66.66667 1.009 142.76 16 004.85 3 200.97 19 205.S2
с 1 по 10 Декабря 2026г 7 93 1.05 10 33.33335 1.01 81 143.55 S 074.60 1 614.92 9 089.52
И того по неизм ен н ой X 30 X X 286,31 24 079,45 4 815,89 28 895.34
д о го в о р н о й  (к он трак тн ой ) цене

в т.ч. налоги 4 S15.S9

М ероп р ия ти я  по обр ащ ен и ю  с от годами
И того  на да ту  начала 521,85 X X X X X X X
п рои зв одств а  работ
(п р и в еден а  на 01 .11 .2026,
п р о гн .п н д .= 0 .9951), в т.ч .
с 11 по 30 Ноября 2026г. 347.90 20 66.66667 0.9951 -1.70 346.20 о°.24 415.44
с 1 по 10 Декабря 2026г. 173,95 10 33.33333 0.9902 -1.70 172.25 34.45 206.70
И того стоим ость  м ероп ри я ти й X 30 X X -3 ,40 518,45 103,69 622,14
по обр ащ ен и ю  с отходам и

в т.ч налоги 103,69
И Т О Г О  О Б Щ А Я  С Т О И М О С Т Ь  П О  О Б Ъ Е К Т У  Т Е К У Щ Е Г О  Р Е М О Н Т А 29 517,48
в т.ч. налоги 4 919.58

Наименование затрат
Сметная стоимость на дату’ 

разработки, без налогов, 
рублен

Средства на применение 
прогнозных индексов Итого стоимость, 

на дату 
окончания 

строительства, 
без налогов, 

рублей

Налоги.
рублей

Стоим ость с 
учетом налогов, 

рублей

Стоим ость доп. 
работ, с 

налогами, 
рублей

Итого стоимость 
по объекту 
текущего 
ремонта, 

рублей

с даты
разработки на 

начало
строительства.

рублей

с даты начала 
строительства 

на дату 
окончания, 

рублей
Подрядные работы 23 5S0.91 212.23 2S6.31 24 079,45 4 815.89 28 S95.34 2S S95.34
Прочие средства в т  ч. 524.42 -2,57 -3.40 518.45 103.69 622.14 622.14

мероприятия по обращению с 524.42 -2,57 -3,40 518,45 103.69 622,14
отходами
И того 24  105.33 I I  209 ,66 282,91 24  597,90 4 919,58 29  517,48 29  517,48

Заказчик И Н Ж Е Н Е Р  У Ц Х О
(должность!

J O  B. М И Х А Л Е В И Ч
(инициалы. фамнлпл)



УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организации администрации 
АДРЕС: 220116, г. Ммнск.ул. Алпбегова, д. 19 
УНП: 193409509
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт теневых навесов групп №5, 12 в ГУО "Детский

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Дьяченко В.11.
( 11н и ш к ш ы . ф а м и л и я )

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01,10.2026 СТОИМОСТЬ 21 S57.10 БЕЛ. РУБ.

Т РУ Д О ЗА ТР А ТЫ  (ЧЕЛ -
С Т О И М О С Т Ь ЕДЛ13М ./ВСЕГО. БЕЛ. РУБ. L.)

№ О Б О С Н О - Н А И М ЕН О В А Н И Е РА БО Т. РЕС У РСО В. ЕД. ИЗМ.
П/П ВАННЕ РА СХ О Д О В КОЛ-ВО ЗАР.АБОТ-

Н.АЯ
э к с п л . М АШ ИН М А ТЕ РИ А ­

ЛЫ
ТРА Н С - ОБЩ АЯ

РАБ-1 IX М АШ -ОВ
П О РТ С Т О И М О С ТЬ

(О БО РУ Д .)ПЛАТА ВСЕГО В  Т .Ч . з / п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Октября 2026г.; Методика: Ремонт: Зона: 3. Район: Минск, прочие = 0.9951. База НРР 2022г.

Ж Раздел 1
1 E 58-4-I Р А ЗБО Р К А  ПО ЯС КО В . С А Н Д РИ К О В . Ж ЕЛ О БО В . 

О Т Л И В О В . СВ ЕС О В  И Т .П . (ендова)
10 0  м 198,34 I9S.34 13.60

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ =0.8599 
ОХРиОПР=В3.83°Ь. План=45.82°о

0 ,0 5 1 2 1 0 ,1 6 1 0 ,1 6 0 ,7 0

2 Е 5 8 -4 -1 Р А ЗБО Р К А  П О ЯС КО В . С А Н Д РИ К О В . Ж ЕЛ О БО В . 
О Т Л И В О В . СВ ЕСО В II Т .П . (конек)

1 0 0  м 198.34 I9S.34 13.60

РАЗРЯДА. МЕЖР КОЭФФ =0.8599 
ОХРпОПР=83.83°о, Г1лан=45.820'о

0 ,1 1 6 2 3 ,0 1 2 3 ,0 1 1 ,5 8

3 Е 5 8 - 2 - 4 РА ЗБО РК А  П О К РЫ Т И И  КРО ВЛ И  ИЗ 100 М2 270.39 16.70 11.37 287.09 18.54 0.7S
В О Л Н И С ТЫ Х  и  П О Л У В О Л Н П С ТЫ Х  
А С БЕС ТО Ц ЕМ ЕН ТН Ы Х  Л1 Ю ТОВ
РАЗРЯД=3. МЕЖР.КОЭФФ =0.8599 
OXPiiOnP=S3.83°h. План=45.82во

0 ,8 2 9 2 2 4 ,1 5 1 3 ,8 4 9 ,4 3 2 3 7 ,9 9 1 5 ,3 7 0 ,6 5

4  Е 5 8 - 3 0 - 3 СМ ЕН А  С Т РО П И Л  С ПРОЗОРАМ 11 113 БРУ С КО В 100 М2 1 185.09 18.84 12.S3 20.76 1.62 1 226.31 81.26 0.SS
Т О Л Щ И Н О Й  50 М М  И В Ы Ш Е (локально)

РАЗРЯДА. МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 
ОХРиОПР=83.83ао, n.nan=45.82D □

0 , 1 0 7 6 1 2 7 ,5 2 2 ,0 3 1 ,3 8 2 ,2 3 0 ,1 7 1 3 1 ,9 5 8 ,7 4 0 ,0 9

Примечание прим

5 1/10-110-50- БРУ С КИ  О Б РЕЗН Ы Е Х В О Й Н Ы Х  П О РО Д М3 477.67 37.93 515.60
5/245 Д Л И Н О Й  4-6.5 М. Ш И РИ Н О Й  75-150 М М .

Т О Л Щ И Н О Й  40-75 М М . 2 С О РТА

0 ,2 4 1 1 4 ,6 4 9 ,1 0 1 2 3 ,7 4

6  Е 5 8 - 1 8 - 4 У С Т Р О Й С Т В О  О Б РЕШ ЕТК И  С П Р О ЗО РА М И  ИЗ 100 М2 424.51 3.00 2.04 225.72 17.90 671.13 26.13 0.14
Д О С О К  И Б РУ С К О В  П О Д  К Р О В Л Ю  ИЗ Л И С Т О В  

П Р О Ф И Л И Р О В А Н Н Ы Х  
РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ =0.9579 
ОХРиОПР=83.83°-о. План=45.82°-о

0 ,9 2 4 3 9 2 ,2 5 2 ,7 7 1,88 2 0 8 ,5 7 1 6 ,5 4 6 2 0 ,1 3 2 4 ,1 4 0 ,1 3

Примечание: прим

7 Е 1 2 - 1 1 7 -1 У С ТР О Й С ТВ О  КРО В Е Л Ь ИЗ Л И С Т О В 100 М2 1 623,58 9.65 1.46 43.55 3.46 1 6S0.24 95.73 0.10
П Р О Ф И Л И Р О В А Н Н Ы Х  С В О Л Н О В Ы М  п  
ТР.АП ЕЦИ ЕВИ Д НЫ М  О Ч ЕРТА Н И ЕМ  ГОФ РА

РАЗРЯД=4. МЕЖР КОЭФФ =1.0 0 ,9 2 4 1 5 0 0 ,1 9 8 ,9 2 1 ,3 5 4 0 ,2 4 3 ,2 0 1 5 5 2 ,5 5 8 8 .4 5 0 ,0 9
ОХРиОПР=83.83°о. Плаи=45.82°0

8 1/10-115-20- ПРОФ11Л11РОВАНИЫ Н Л И С Т  СТА Л ЬН О Й  Т11ПА М2 25.10 1.99 27.09
20/31 М П -20 (П 20. C 2 0 I-1 100 ТО Л Щ И Н О Й  0.45 М М  

О Ц И Н К О В А Н Н Ы Й  С Д В У Х С Т О Р О Н Н 1IM 
П О Л И М ЕРН Ы М  П О К РЫ Т И ЕМ  П О Л И Э С ТЕР 25
мкм

1 0 3 ,0 3 2  5 8 6 ,0 5 2 0 5 ,0 3 2  7 9 1 ,0 8
9 Е 1 2 -1 2 0 - 1 У С ТА Н О В К А  КО Н ЬК О В Ы Х  П Л А Н О К д л я 1 0 0  м 453.07 3.33 334.06 26.20 S 16.66 25.42

КРО ВЛ И  ИЗ Л И С Т О В  П Р О Ф И Л И Р О В А Н Н Ы Х  с  

ВО Л Н О В Ы М  II ТР.АП ЕЦИ ЕВИ ДНЫ М  
О Ч ЕРТА Н И ЕМ  ГОФ РА

РАЗРЯД=4.5. МЕЖР.КОЭФФ =1.0509 
OXPnOnP=83.S3a d. План=45.82°о

0 ,1 1 6 5 2 ,5 6 0 ,3 9 3 8 ,7 5 3 ,0 4 9 4 ,7 4 2 ,9 5

10 1/10-115- ПЛ А Н КА  КО Н ЬК О В А Я С П О Л И М ЕРН Ы М м 6.2S 0 5 0 " бТдГ
25/130.1 П О К РЫ Т И ЕМ  П О Л И Э С ТЕР

1 2 ,1 8 7 6 ,4 9 6 ,0 9 8 2 ,5 8

11 Е 1 2 - 1 1 8 - 1 У С ТР О Й С ТВ О  ЕН Д ОВ Д Л Я  КРО ВЛ И  ИЗ 100 м 730.75 2.41 74.69 5.93 813.78 41.00
Л И С Т О В  П Р О Ф И Л И Р О В А Н Н Ы Х  С ВО Л Н О В Ы М  
И Т РА П ЕЦ И Е В И Д Н Ы М  О Ч ЕРТА Н И ЕМ  ГО Ф РА



РАЗРЯД=4.5. М ЕЖ Р КОЭФФ =1.0509 0 ,0 5 1 2 37 ,41 0 ,1 2 3 ,8 2 0 ,3 0 4 1 ,6 5 2 ,1 0
ОХРнОПР=83.83°ъ. П лан=45.82%

12 1/10-115- ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЕЙ 76 X 76 X 2000. S0 М 9.79 0.78 10.57
25/120 X 80 X 2000 (ОЦ1IHKOB АНЫАЯ СТАЛЬ 0.5 ММ С 

ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)

5 ,3 8 5 2 ,6 7 4 ,2 0 5 6 .8 7

13 1/10-115- ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ 29S X 29S X 2000. М IS.57 1.47 20.04
25/130 300 X 300 X 2000. 3 12 X 3 12 X 2000 

(ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0.5 ММ С 
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)

5 ,3 8 99 ,91 7,91 107 .82

14 E 1 2 -1 2 3 -1 УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНОК 
ПО ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ 
ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ и 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

100 М 440.96 Е72 714.04 57.11 1 213.S3 26.00

Р А ЗР Я Д А . М ЕЖ Р.КОЭФ Ф  =1.0 
ОХРпОПР=83.83°'о. План=45.82°о

0 ,6 6 0 4 29 1 ,2 1 1 ,U 4 7 1 ,5 5 3 7 ,7 2 8 0 1 ,6 2 17 ,17

15 E 6 9 -2 4 -1 УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ 
СТОИКИ ПРИ РЕМОНТЕ КОНСТРУКЦИЙ

100  м 1 051.S6 2S.4S 19.39 41S.47 31.64 I 530.45 69.85 i .33

РАЗРЯД=3.2, М ЕЖ Р.КОЭФ Ф  =0.8879 0 ,1 1 4 119.91 3 ,2 5 2,21 47 ,7 1 3 ,6 1 17 4 ,4 8 7 ,9 6 0 ,1 5
ОХРиОПР=83.83°а, Пдан=45.82° □

16 E 53-3 -1 РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОСТЫХ СТЕН ИЗ 
КИРПИЧА С ОЧИСТКОЙ!

10 М3 3 717.32 1 142.65 556.90 4 859.97 212.41 33.51

Пост. 46 РАЗРЯД=3, М ЕЖ Р.КОЭФ Ф  =0.8599 
ОХРпОПР=83.83°о. План=45 82%

0 ,8 5 8 3  189 ,46 9 8 0 ,3 9 4 7 7 ,8 2 4  1 6 9 ,8 5 18 2 .2 5 2 8 ,7 5

17 Е 6 9 -4 4 -3 ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ Е53-3-1 РАБОТУ 
ПО ОЧИСТКЕ КИРПИЧА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ

100 ш т . IS.23 18.23 1.25

КОНСТРУКЦИЙ
РАЗРЯД=3. М ЕЖ Р.КОЭФ Ф .=0.8599 -1 5 ,4 4 4 -2 8 1 ,5 4 - 2 8 1 ,5 4 -1 9 ,3 1
O X PiiO nP=S3.83D п, План=45.82%

18 Е 5 2 -1 -6 РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕЗ 
ОЧИСТКИ

М3 140.56 86.33 48.85 226.S9 8.78 3.14

РАЗРЯД=3.6. М ЕЖ Р.КОЭФ Ф  =0.9439 0 ,6 3 8 8 ,5 5 5 4 ,3 9 3 0 ,7 8 1 4 2 ,9 4 5 ,5 3 1,98
О Х РнОПР=83.83°о< План=45.82%

19 Е 7 -2 4 -1 6 УСТАНОВКА ОГРАД ИЗ ПРОФНАСТИЛА 100  м I 178.23 107.14 44.18 567.83 44.29 1 S97.49 75.S5 3.03
ВЫСОТОЙ 1.8 М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 
СТОПКАМ ПРИ ШАГЕ СТОЕК 2.5 М

ОГРАД

РАЗРЯД3 3 4. М ЕЖ Р.КОЭФ Ф  =0.9159 0 ,2 4 4 6 2 8 8 ,2 0 26,21 10.81 138 ,89 10 ,83 4 6 4 ,1 3 18 ,5 5 0 ,7 4
ОХРиО П Р=83.831}о. П лан=45.82%

20 1/10-115-20- ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ! ТИПА М2 25.10 1.99 27.09
20/31 МП-20 (П20. C20J-1100 ТОЛЩИНОЙ 0.45 ММ 

ОЦИНКОВАННЫЙ С ДВУХСТОРОННИМ
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 
МКМ

4 6 ,0 8 I 156,61 9 1 ,7 0 1 24 8 ,3 1
21 1/I0-260-IS0- ТРУБА СТАЛБНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО Т 2 074.98 1 IS.69 2 193.67

20/206 СЕЧЕНИЯ Ш  СТАЛИ МАРОК СТ21СП/ПС). 
СТЗ(СП/ПС) РАЗМЕРОМ 40X20X2.0 ММ

0 ,0 8 3 1 4 7 172 ,53 9 ,8 7 18 2 ,4 0

22 1/10-240- ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫП 160 X 174 X 265 М 4.45 0.35 4.SO
38/155 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 2 ММ)

3 1 ,6 6 14 0 ,8 9 11 ,08 15 1 ,9 7

23 1/10-260-1 SO- ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ т 2 070.07 I IS.41 2 1SS.4S
10/248 ИЗ СТАЛИ МАРОК СТ2(СП/ПС). СТЗ(СП/ПС) 

РАЗМЕРОМ 60X60X3.0 ММ
0 ,0 7 8 7 5 163 ,02 9 ,3 2 17 2 .3 4

2 4  Е 6 -1 1 -7 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ 
ДО 4 КГ ( к новым столбам)

Т 3 660.31 4.50 3.06 4 480.88 256.83 8 402.52 215.82 0,21

РАЗРЯД=4, М ЕЖ Р КОЭФ Ф  =1.0 
ОХРпОПР=83 83%, П лан=45.82%

0 ,0 0 1 7 8 8 6 ,5 4 0,01 0,01 8,01 0 ,4 6 15 ,02 0 ,3 9

2 5  E l 3 -2 6 -6 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИ IX 
ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ 
ПФ-1 15 (лаги, закладные детали, стойки

100 М2 74.12 2.36 0.29 50.04 3.96 130.48 4.37 0.02

металлические)
РАЗРЯД=4. М ЕЖ Р.КОЭФФ. = 1.0 0 ,0 9 6 8 7 ,1 7 0 ,2 3 0 ,0 3 4 ,8 4 0 ,3 8 12,62 0,42
ОХРиО П Р=83.83“ о, П лан=45.82%

26 3141204- БОИ ШИФЕРА (ПОГРУЗКА) Т 2.71 2.71
ПОГР
обращ ение с 0 ,3 3 3 2 6 0 ,9 0 0 ,9 0
отходами

27 1720200- ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА т 2.71 2.71
ПОГР (ПОГРУЗКА)
обращ ение с 0 ,1 2 9 1 2 0 ,3 5 0 ,3 5
отходами

2S 3144206- БОЙ КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО (ПОГРУЗКА) Т 2.7! 2.71
ПОГР
обращ ение с 1 4 ,9 7 1 5 4 0 ,5 7 4 0 ,5 7
отходами

29 024-ПОГР МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА) Т 2.71 2.71
обращ ение с 3 ,1 9 5 5 8 8 ,6 6 8 ,6 6
отходами

30 СЗ 10-24.1 ПЕРЕВОЗКА ДО 24 КМ.КЛАСС ГРУЗА 1 Т 10.99 10.99
обращ ение с 1 8 ,6 2 9 4 6 2 0 4 ,7 4 2 0 4 ,7 4
отходами

31 С999-9900.72 СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ 
ОТХОДОВ. ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" ( 14КМ. 
МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)

Т 14.45 14.45



ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж 6 076.75 ] 093,69 535.70 
ОХР п ОПР

5 527.42 430.55 13 12S.4I 356.99 32.5S 
5 097.60

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 3 106.67
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 21 332.68

ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) 6 076.75 1093.69 535.70 5 527.42 430.55 13 12S.4I 356.99 32.5S
ОХРпОПР = 83.83% 5 097.60
План.приб. =45.82°-о* Ктек.ремонт=Г 1!5 
ИТОГО

3 106.67 
21 332.68

ИТОГО 6 0 7 6 ,7 5  1 0 9 3 ,6 9  5 3 5 ,7 0 5  5 2 7 ,4 2 4 3 0 ,5 5 13 128.41  3 5 6 ,9 9  3 2 ,5S

В Т.Ч. СУММА УВЕЛИЧЕНИЯ З/'П ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К 3/П РАБ№ 5 3 1 ,5 8

ОХР и ОПР 5  0 9 7 .6 0

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ

3 106 .6 7  

3 ,5

ВСЕГО 21 3 3 2 ,6 8

СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ: 2 6 9 ,2 0 2 5 5 ,2 2 5 2 4 ,4 2

В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 2 6 9 ,2 0 2 6 9 ,2 0

В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА. РАЗГРУЗКА) 2 5 5 ,2 2 2 5 5 ,2 2

ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ

21 8 5 7 ,1 0

ПОГРУЗКА, Т 18.62946
ТРАНСПОРТИРОВКА. Т 1 S.62946
ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ. Т 18,62946

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [6076.75*Ц 1 6 076.75
В Т.Ч. СУММА УВЕЛИЧЕНИЯ 3/П ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ 53I.5S

- -
КОЭФФИЦИЕНТОВ К 3/П РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 
ТРУДОЕМКОСТЬ 356.99
ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ 32.5S
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ 3.5
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [1093.69*1] I ! 093.69
ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [535.7*Ц I 535.70
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [430.55*Ц 1 430.55
МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО 5 527.42

1 И Т О Г О  П Р Я М Ы Е  З А Т Р А Т Ы  1 6 0 7 6 . 7 5 + 1 0 9 3 .6 9 + 4 3 0 .5 5 + 5 5 2 7 .4 2 1 13 128,41

В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА 5 527.41

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [430.55-01 430.55
2 ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [5097.6*Ц I 5 097.60
3 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [3106,67*11 1 3 106.67

ИТОГО [13128.41 +0+0+5097.6+3106,671 21 332.68
В С Е Г О  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  И  И Н Ы Х  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Х  М О Н Т А Ж Н Ы Х  Р А Б О Т  1 2 1 3 3 2 .6 8 + 0 + 0 + 0 1 21 3 3 2 ,6 8

П Р О Ч И Е  З А Т Р А Т Ы ,  В  Т О М  Ч И С Л Е :

ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 34 2 248.23
[((6076.75+535.7 )*( 34/1001) * ((100-0)/100)1

в И Т О Г О  П Р О Ч И Е  З А Т Р А Т Ы  Ю + 2 2 4 8 .2 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 1 2 2 4 8 ,2 3

7 И Т О Г О  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  И  И Н Ы Х  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Х  М О Н Т А Ж Н Ы Х  Р А Б О Т  

1 2 1 3 3 2 .6 8 + 2 2 4 8 .2 3 + 0 1

23  5 8 0 ,9 1

ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [23580.91+0] 
Р А С Ч Е Т  Н А Л О Г О В  И  О Т Ч И С Л Е Н И Й

—
23 5S0.91

9 ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [23580.91+0]

23 580.91

ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [23580.91-0-0-0] 23 580.91
КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 1
ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [23580.91*11 23 580.9!

11 КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В 1
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

12 ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО 23 5S0.9I
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(23580.91 +0+0-0)* 1 +0* 11

14 ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 23 580.91
[23580.91+0+0+0+0+01

16 ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [23580.91-(0+0+0)1 23 580.91
ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [23580.91+01 23 580.9!

1 8 С У М М А  Н Д С  1 2 3 5 8 0 .9 1 * 2 0 /1 0 0 1 20 4 7 1 6 ,1 8

В С Е Г О  В Ы П О Л Н Е Н О  Р А Б О Т  [ 2 3 5 8 0 .9 1 + 4 7 1 6 .1 8 + 0 1

С У М М А  П Р О П И С Ь Ю :  Д В А Д Ц А Т Ь  В О С Е М Ь  Т Ы С Я Ч  Д В Е С Т И  Д Е В Я Н О С Т О  С Е М Ь  

Б Е Л О Р У С С К И Х  Р У Б .  0 9  К О П .

--
2 8  2 9 7 ,0 9

СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [269.2*11 1 269.20
ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА. ТРАНСПОРТИРОВКА. РАЗГРУЗКА) [255.22*1] 1
ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 
[269.2+0+255.22]

524.42

И Т О Г О  С Р Е Д С Т В А  Н А  М Е Р О П Р И Я Т И Я  П О  О Б Р А Щ Е Н И Ю  С  О Т Х О Д А М И  С  У Ч Е Т О М  

П Р О Г Н О З Н О Г О  И Н Д Е К С А  15 2 4 . 4 2 * 0 .9 9 5 1 + 0 *  1 1

5 2 1 .8 5

СУММА НДС [521.85*20/100] 20 104.37
В С Е Г О  С Р Е Д С Т В А  Н А  М Е Р О П Р И Я Т И Я  П О  О Б Р А Щ Е Н И Ю  С  О Т Х О Д А М И  

[ 5 2 1 .8 5 + 0 + 1 0 4 .3 7 1

6 2 6 ,2 2

В С Е Г О  П Р О Ч И Х  С Р Е Д С Т В  [ 6 2 6 .2 2 + 0 1 6 2 6 ,2 2

В С Е Г О  П О  Р А С Ч Е Т У  1 2 8 2 9 7 .0 9 + 6 2 6 .2 2 + 0 1 28  923 ,31

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

Mix Р л  117VI

Цена за единицу, 
бед. руб. Стоп-

МЛГТ1.

Транспорт



без НДС С НДС бел. руб. на ед.. 
бел. руб.

всего, 
бел. руб.

1
Материалы подрядчика
4/1-4-10-20-30/50 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С М3 0.53322S 227.95 - - 121.55 7.7S 17.73 9.45
КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 
ММ. КЛАССА C12/I5 (В15)

■) 1/10-1 10-50-5/245 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ М3 0.24 477.67 114.64 7.94 37.93 9.10
ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5 М. ШИРИНОЙ 
75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА

3 1/10-1 10-50-5/485 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ М3 0.S3 10 234.65 195.13 7.94 18.63 15.49
ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 
75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ. 4 СОРТА

4 1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ кг 4.529976 3.46 15.67 7.94 0.27 1.22
5 1/10-240-25-50/16 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ т 0.000406 3 280.00 1.33 7.94 260.43 0.11

КРУГЛЫЕ 2.5 X 40 ММ
6 1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ шт. 0.134392 7,03 0.94 7.94 0.56 0.0S

280 МЛ
7 1/55-50-25/55 ГРУНТОВКА ГФ-021, кг 0.020791 6.74 0.14 7.94 0.54 0.01

КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ
S 2/10-35/10 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, 

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, 
ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ)

т 0.001788 4457.10 7.97 5.72 254.95 0.46

ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО
9 1 / 10 - 1 Ю-1  оо-1 о т  д о с к и  н е о б р е з н ы е

ИЗ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ
М3 0.171 146,54 25.06 7.94 1 1.64 1.99

ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 25, 32. 40
ММ. 3 СОРТА

10 1/10-110-50-15/585 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ 
ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5 М. ШИРИНОЙ

М3 0.000107 2S0.95 0.03 7.94 22.31

75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 
СОРТА

11 1/10-230-40-5/5 КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 шт. 1.4976S 3.93 5.S9 7.94 0.3 1 0.46
МЛ

12 1/10-170-2/50 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ 
УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1.6 X 22 ДЛЯ 
РЕЗКИ МЕТАЛЛА

шт. 0.095394 0.82 0.08 7.94 0.07 0.01

13 1/10-235-20/674 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ м 23.2 1.28 29.70 7.94 0.10 2.32
УНИВЕРСАЛЬНАЯ (КРОВЕЛЬНАЯ)

14 1/10-110-5/10 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ 
ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-

М3 0.1197 121.09 14.49 7.94 9.61 1.15

2 СОРТА. ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД
(СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)

15 1/10-115-25/120 ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЕЙ 
76 X 76 X 2000, 80 X 80 X 2000 
(ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0.5 ММ С 
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)

м 5.38 9.79 52.67 7.94 0.78 4.20

16 1/10-115-25/130 ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ М 5.3S IS.57 99.91 7.94 1.47 7.91
298 X 298 X 2000, 300 X 300 X 2000,
312 X 312 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 
0.5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ 
ПОЛИЭСТЕР)

17 1/10-115-25/130.1 ПЛАНКА КОНЬКОВАЯ С 
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР

м 12.18 6.28 76.49 7.94 0.50 6.09

IS 1/10-115-25/190 ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ м 69.342 6.50 450.72 7.94 0.52 36.06
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

19 1/10-260-500-5/5 ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
(СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ. ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1, 
6 КГ

т 0.001368 5 960.00 8.15 5.72 340.91 0.47

20 1/10-1 15-20-20/31 ПРОФИЛИРОВАННЫЙ 
ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 (П20, С20)- 
1100 ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С 
ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ 
ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ

М2 149,11 25.10 3 742.66 7.94 1.99 296.73

21 1/10-240-38/155 ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ 
160 X 174 X 265 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 2 
ММ)

м 31.66 4.45 140.89 7.94 0.35 11.08

1/10-240-55-20/100 САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ 1000 шт. 1.080124 53.85 58.16 7.94 4.28 4.62
ОЦИНКОВАННЫЙ 4.8 X 29 ММ

23 1/10-240-55-20/150 САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ 1000 шт. 0.20516 81.44 16.71 7.94 6.47 1.33
ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 80 ММ

24 1/10-170-10/15 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С шт. 3.05168 1.77 5.40 7.94 0.14 0.43
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ. ДЛИННАЯ 
СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ). ДИАМЕТРОМ 4.3-5.3 
ММ

25 4/1-5-30-30-10/10 СМЕСИ ПЕСЧАНО- М3 0.051366 5.75 0.30 7.94 0.46 0.02
ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ПРИРОДНЫЕ

26 1/10-260-180-10/248 ТРУБА СТАЛЬНАЯ т 0.07875 2 070.07 163.02 5.72 1 1S.41 9.32
КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК 
СТ2(СП/ПС). СТЗ(СП/ПС) РАЗМЕРОМ 
60X60X3,0 ММ

27 1/10-260-180-20/206 ТРУБА СТАЛЬНАЯ 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК

т 0.083147 2 074.98 172.53 5.72 118.69 9.87



СТ2(СП/ПС), СТ31СП/ПС) РАЗМЕРОМ 
40X20X2,0 ММ

28 1/10-230-50-15/93 УАЙТ-СПИРИТ кг 0.137966 5.72 0,79 7.94 0.45 0.06
29 1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ М2 0.02446 4.96 0.12 7.94 0.39 0.01

НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ
30 1/10-140-40/45 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А 

ДИАМЕТРОМ 2 ММ
т 0.00022 10 000.00 2.20 7.94 794.00 0.17

31 1/10-230-45-10/165 ЭМАЛЬ ПФ-115, СЕРАЯ КТ 0.8712 4.67 4.07 7.94 0.37 0.32
МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО 5 527,41 430,54
в том числе:
материалы подрядчика 5 527.41 430.54
Механизмы

32 M340I01 АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО МАШ.-Ч 0.073568 2.54 0.19
ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ

33 М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 21.898376 0.33 7,23
34 M05010I КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С 

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 
МЗ/МИН

МАШ.-Ч 25.44588 35.66 907.40

35 М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ МАШ.-Ч 0.357116 1.03 0.37
36 М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ 

ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ 
ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА 
СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)

МАШ.-Ч 25.44588 0,56 14.25

37 M33153I ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШ.-Ч 3.3264 0.61 2.03
38 МЗЗ1617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ МАШ.-Ч 7.142037 21.41 152.91
39 М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ МАШ.-Ч 1.55321 4.52 7.02

ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) _  /
40 Ml 34041 ШУРУПОВЕРТ / А  / МАШ.-Ч 2.42154 0.94 2.2S

МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО !  И 1 1 I 093,68

Составил Инженер УЦХО Михапевич Ю.В.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Данное техническое задание на выполнение текущего ремонта по 
объекту: «Текущий ремонт теневых навесов групп №5, 12 в ГУО ’’Детский 
сад №373 г. Минска”, пр-т газеты "Правда”, 34».

2. Наименование учреждения: ГУ «Центр по обеспечению деятельности 
бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска».

3. Адрес: 220116 г. Минск ул. Алибегова, 19 тел. 368-42-93.
4. Банковские реквизиты: текущий счет:
р/с BY84BLBB36040193409509001001, ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк» 

г. Минск, 220036, г. Минск, ул. Коржа, 11а, код BLBBBY2X, УНП 193409509, ОКПО 
504052225000.

5. Параметры работ: в соответствии с дефектным актом №569 от
11.09.2026 года.

6. Предполагаемые сроки начала и окончания: «11» ноября 2026 года - 
«10» декабря 2026 года.

7. Источник финансирования: бюджетные средства.

Составил:

Инженер по организации эксплуатации 
и ремонту зданий и сооружений

Согласовано:
Зам.начальника УЦХО

Ю.В. Михалевич

Ю.В. Гладкевич



Форма С-1
Код по ОКУдГ

Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бгалжётны-х оргайшашш администрации 
Московского района г. Минска"

(наименование организации)

У Т В Н - Р Ж ^ ^ г

Управляющий
(Д О Л Ж Н О С Т Ь ) .- '‘(ДЛшшись)
' ■ о В

В.Г1. Дьяченко 
(И.О. Фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №576 от 15.09.2026г."'""’ 

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 15-ОД от "06 " мая 2020 года в составе:

председателя комиссии 
Заведующий
(должность)

Заяц Т.И.
(фамилия, инициалы)

членов комиссии;

Зам.заведующего по ХР
(должность)

Начальник УЦХО 
(должность)

Инженер УНХО
(должность)

составила настоящий акт о том. что в резу.

Ганчлевская Н.М.
(фамилия, инициалы)

Чистая А.М.
(фамилия, инициалы)

Михалевич Ю,В.
(фамилия, инициалы)

е обследования объекта

Объект: Текущий ремонт стен теневых навесов групп №4, 6, 7, 9 в ГУО "Санаторный детский сад №402 г. 
Минска", ул. Голубева, 12.

(наименование объекта)

установлено, что

теневые навесы групп №4, 6, 7, 9 имеют следующие дефекты: кладка стен теневых навесов отклонена по вертикали, 
что может привести к дальнейшему падению. Комиссионно принято решение об облицовке стен теневого навеса 
листами профилированными с установкой дополительпых столбив. Работы и объемы необходимо ВЫПОЛНИТЬ согласно 
укрупненного перечня видов ремонтных работ.

(описание дефектов, их места нахождение, объем)

Комиссией не установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются
следующими факторами: коэффициент-1,0___________________________________________________________________

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
М340101 АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ 
М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО
686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН
М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ
М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)
М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
М 134041 ШУРУПОВЕРТ________________________________________________________________________________

(грузоподьемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ отсутствуют.

Дата начала разработки сметной документации 1 .!
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пускЬнДяаДбчньгч работ. 
Продолжительность выполнения строительных, специальных, м о ^ 1 ^ ^ Т ^ ^ о н ^ е д о ч н 'и > : (работ

О с  26

30 камеи.дн.

Председатель комиссии:
Заведую щий
(должность)

члены комиссии:
Зам.заведующего по ХР
(должность)

Начальник УПХО 
(должность)

Инженер УЦХО
(должность) (подпись

Заяц Т.И.
(фамилия, инициалы)

Танчлевская Н.М. 
(фамилия, инициалы) 

Чистая А.М.
(фамилия, инициалы)

Михалевич Ю.В.
(фамилия, инициалы)



Примерный (\к р \ ппепны й) перечень видов строптелыю-мон тажных работ

№ Виды выполняемых строилелы-ю-монтажных работ Единица
Количество Примечание

[] П измерения
1 3 4 5

1
Ж  Раздел 1
УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ РА31 РУЗОЧНОЙ 100 м 0.228
СТОИКИ ПРИ РЕМОНТЕ КОНСТРУКЦИЙ
РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОСТЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА 
С ОЧИСТКОЙ

10 М3 1.248

3 ИСКЛЮ ЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ Е53-3-1 РАБОТУ ПО 
ОЧИСТКЕ КИРПИЧА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ

10 0  ш т . -22.464

КОНСТРУКЦИЙ
4 РАЗБОРКА КИРПИЧНЫ Х ФУНДАМ ЕНТОВ БЕЗ 

ОЧИСТКИ
N43 0.64

5 УСТАНОВКА С) ЕР АД ИЗ ПРОФНАСТИЛА ВЫСОТОЙ 100 М ОГРАД 0.4702
Е8 М ПО М ЕТАЛЛИЧЕСКИМ  СТОЙКАМ ПРИ ШАГЕ
СТОЕК 2.5 М

о УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫ Х ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 
КГ ( к новым столбам)

Т 0.003576

7 ОКРАСКА М ЕТАЛЛИЧЕСКИХ О Г Р У Н ТО В АIIИ Ы X 100 М2 0.2212

Я

ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМ АЛЬЮ  Г1Ф-1 15 (лагп.
закладные детали, стойки металлические) /
БОЙ КИРПИЧА СИЛИКАТ! ЮГО (ПОЕРУЗКА) / т 21.0355

б МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫ Й (ПОГРУЗКА) т 2.672
10 ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ.КЛАСС ГРУЗА 1 х Т л  , / т  .. 23.7075

Составил Инженер УЦХО [
(должность служащего)

I М ихалевич Ю.В.
(инициалы, фамилия)

15.Об.2026 года



РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЗАКАЗЧИКА 
с учетом прогнозных индексов и налогов

на Текущим ремонт стен теневых навесов групп Лд4, 6, 7, 9 в ГУО "Санаторный детский садМ»402 г. Минска", уд. Голубева.
(наименование объекта)

Сметная документация в ценах на
С то и м о сть под р яд ны х работ  на дату р азр аб отки  см етной д окум ентации  без налогов , рублей ___ __
Стоимость оборудования подрядчика на дату' разработки сметной документации без налогов, рублей ___  ____  ___
Стоимость прочих средств на дату1 разработки сметной документации без налогов, рублей, в т .ч ____ _ __ ________ ________

стоимость средств на содержание заказчика, застройщика на дату разработки сметной документации без налогов, рублен ____ ________
стоимость средств на выполнение мероприятий по обращению с отходами на дат>г разработки сметной документации без налогов, рублей 

Итого, сметная стоимость объекта текущ его ремонта на дату разработки сметной докум ентации без налогов, рублен______

OLIO 2026 
I 9 42*5.37'

702.6е) 
20 132,06

Справочно: сметная стоимость материалов Заказчика с т ранспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов._рублей__
Справочно, сметная стоимость оборудования Заказчика с транспортными расходами на дату’ разработки сметной документации без налогов, рублей

СМР Оборудование Прочие

Прогнозный индекс с даты разработки сметной документации на дату начала строительства 
Ставка налога.и □

1.004
20

1.0025
20

0.4651
20

Дата начала выполнения подрядных работ 
Дата окончания выполнения подрядных работ 
Количество календарных дней выполнения работ

I 1 I 1.2026 
104 2 2026 

30

Месяцы выполнения раоот
Сметная стоимость на дату 
начала производства работ, 

рублей

К-во
календарных

дней
выполнения 

работ, дн.

Норма задела. Прогнозный
индекс

Средства, 
учнтыв. прим, 

прогнозн. 
индексов, 

рублей

Стоимость с 
учетом 

прогнозного 
индекса, 
рублен

Налоги, рублей
Стоимость С 

учетом налогов, 
рублей

1 л 3 4 5 6 7 S 4
П одрядны е работы _.
Итого на дату начала 19 604,23 X X X X X X X
производства работ
(приведена на 01.11.2026.
ппогн.инд.=1.009), в т.ч. _____ _ _ _ _
с 1 1 по 30 Ноября 2026г. 13 066.44 20 66.66667 1.004 117.63 13 187.12 2 637.42 15 S24.54
с 1 по 10 Декабря 2026г. 6 534.74 10 33.33332 1.0181 118,28 6 653.02 1 330,60 7 983.62

Итого по неизменной X 30 X X 235,91 19 840,14 3 968,02 23 808,16

договорной (контрактной) цене

в т.ч. налоги 3 9OS.02

М ероприятия по обращ ению  с от ходами
Итого на дату начала 699,25 X X X X X
производства работ
(приведена на 01.11.2026,
ппогн.инд.=0.9951). в т.ч. _
с 1 1 по 30 Ноября 2026г. 4Ь6.1 7 20 60.6ьь67 0.4451 -2.2S 463.84 42.7S 356.67

с 1 по 10 Декабря 2026г. 233.08 10 33.33286 0.4402 -2.28 230,80 46.16 27ь,6б

Итого стоимость м ероприятий X 30 X X -4,56 694,69 138,94 833,63

по обращ ению  с отходами

в т.ч. налоги 13S.94

И ТО ГО  О Б Щ А Я  С Т О И М О С Т Ь  ПО О Б Ъ Е К Т У  Т Е К У Щ Е Г О  РЕМ О Н ТА 24 641,79

в т.ч. налоги 4 106.96

Наименование затрат
Сметная стоимость на дату 

разработки, без налогов, 
рублей

Средства на применение 
прогнозных индексов

Итого стоимость, 
на дату 

окончания 
строительства, 

без налогов, 
рублей

Налоги.
рублей

Стоимость с 
учетом налогов, 

рублей

Стоимость доп. 
работ, с 

налогами, 
рублей

11того стоимость 
по объекту 
текущего 
ремонта, 
рублен

с даты
разработки на 

начало
строительства.

рублей

с даты начала 
строительства 

на дату 
окончания, 

рублей
Подрядные работы 19 429.37 174,86 235.91 19 840,14 3 96S.02 23 808,16 23 808.16

Прочие средства, в т.ч. 702.69 -3.44 -4.56 694.69 J3S.94 833.63 S33.63
мероприятия по обращению с 702.69 -3.44 -4.56 694.69 138,94 833,63

огхоиамн
Итого 20 132,06 17К-И 231,35 20 534,83 4 106,96 24 641,79 24 641,79

(инициалы, фамилии)
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НАНМЕНОВ.АНПЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт стен теневых навесов групп №4. 6. 7. 9 в ГУО "Санаторный детский сад №402 г. Минска”, ул. 
Голубева. 12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.10.2026 СТОИМОСТЬ 18 127.93 БЕЛ. РУБ.

С Т О И М О С Т Ь ЕД.П ЗМ ./ВСЕГО , БЕЛ. РУБ.
ТРУ ДО ЗА ТРА ТЫ  (Ч ЕЛ - 

Ч )
№ О БОСНО- Н А И М ЕН О В А Н И Е РАБОТ. РЕСУ РСО В, ЕД. ИЗМ.

П/П В.АННЕ РАСХОДОВ КОЛ-ВО ЗА РА БО Т­
НАЯ

ПЛАТА

ЭКСП Л. М АШ ИН М АТЕР! 1А- 
ЛЫ

(О БО РУ Д.)

ТРА Н С- ОБЩ АЯ
РАБ-1 IX МАШ -ОВ

ВСЕГО В Т Ч 3/П
ПО РТ С ТО И М О СТЬ

1 ■> 3 4 5 6 7 S 9 10 1 1 12

Ч ел .ч .-  16.96 руб/ч; Д ата: на 1-ое О ктября 2026г.: М етодика: Рем онт: Зона: 3. Район: М инск, прочие =  0 .9951 , База НРР 2022г.

Ж Раздел 1
1 Е69-24-1 УСТА Н О В К А  Д ЕРЕВ ЯН Н О Й  РАЗГРУ ЗО ЧН О Й  

СТО Й КИ  ПРИ РЕМ О Н ТЕ К О Н СТРУКЦ И И
100 м 1 051.86 28.48 19,39 418.47 31,64 1 530.45 69,85 1.33

РАЗРЯД=3.2. М ЕЖ Р.КОЭФ Ф -О .Ш 9 0,228 239,82 6,49 4,42 95,41 7.21 348,93 15,93 0.30
ОХРнОПР=83.83%. План-45.82%

2 Е53-3-1 РА ЗБО РКА  КЛАДКИ П РО С ТЫ Х  СТЕН ИЗ 10 М3 3 717.32 1 142,65 556,90 4 859,97 212.41 33.51
КИ РП И ЧА  с  о ч и с т к о й

Пост. 46 РАЗРЯД=3. МЕЖР.КОЭФФ =0.8599 1,248 4 639.22 1 426,03 695,01 6 065,25 265,09 41.82
ОХРнОПР=ХЗ.К?%. План=45.К2%

3 Е69-44-3 И С К ЛЮ ЧИ Т Ь ИЗ РА С Ц ЕН КИ  Е53-3-1 РА БО ТУ  ПО 
О ЧИ С ТК Е КИ РП И ЧА  П О СЛ Е РАЗБОРКИ 
КО Н СТРУКЦ И Й

100 ш т. 18,23 18.23 1.25

РАЗРЯД=3. МЕЖР.КОЭФФ =0.8599 -22,464 -409.52 -409.52 -28.08
ОХРиОПР=83.83"с|. План=45.Н2%

4 Е52-1-6 РА ЗБО РКА  К И РП И Ч Н Ы Х  Ф У Н Д А М ЕН ТО В БЕЗ М3 140,56 86,33 48,85 226,89 S.78 3,14
ОЧИ СТКИ
РАЗРЯДА 6. МЕЖР.КОЭФФ.=(1.9439 
ОХРнОПР=ХЗ.ХЗ%. План=45.82"п

0,64 89,96 55.25 31,26 145.21 5.62 2.01

э E7-24-I6 У СТА Н О ВКА  О ГРА Д  113 ПРОФНАСТ11ЛА 100 м 1 178.23 107,14 44.18 567.83 44.29 1 897.49 75,85 3.03
В Ы СО ТО Й  1,S М ПО М ЕТА Л Л И ЧЕСКИ М ОГРАД
СТО П КА М  ПРИ Ш АГЕ С ТО ЕК 2.5 М

РАЗРЯД=3.4. МЕЖР.КОЭФФ =0.9154 0,4702 554,00 50,38 20,77 266,99 20,83 892.20 35.66 1.42
ОХРпОПР=83.83".;,. План=45.82%

6 1/10-115-20- П РО Ф И Л И РО В А Н Н Ы Й  Л И С Т  СТА Л ЬН О Й  ТИ П А М2 25,10 1.99 27,09
20/3 1 М П -20 (П 20, С 2 0 )-1 100 ТО Л Щ И Н О Й  0,45 ММ 

О Ц И Н К О ВА Н Н Ы Й  С ДВУХСТОРОНН11М  
П О Л И М ЕРН Ы М  П О К РЫ ТИ ЕМ  П О Л И Э С ТЕР 25 
М КМ

88,59 2 223,61 176,29 2 399,90
7 1/10-260-180- ТРУ БА  СТАЛЬНА Я П РЯМ О УГО Л ЬН О ГО т 2 074,98 118.69 2 193,67

20/206 С ЕЧ ЕН И Я  113 СТАЛИ М А РО К  С Т2(СП /П С), 
СТ31СП /П С) РА ЗМ ЕРО М  40X 20X 2,0 ММ

0,166668 345,83 19,78 365.61
8 1/10-240- П РО Ф И Л Ь П -О БРА ЗН Ы Й  160 X 174 X 265 М 4.45 0,35 4 ,S0

38/155 (О Ц И Н К О В А Н Н А Я  С ТА ЛЬ 2 ММ)

63,42 282.22 22,20 304,42
Q 1/10-260-180- ТРУ БА  СТАЛЬН.АЯ КВА Д РА ТН О ГО  С ЕЧЕН И Я  ИЗ Т 2 070,07 1 18.41 2 188.4S

10/248 СТАЛИ М АРОК С Т2(СП /П С), СТ31СП/ПС) 
РАЗМ ЕРОМ  60X 60X 3,0 ММ

0,1575 326.04 18.65 344.69
10 Е6-11-7 УСТА Н О В К А  З.АКЛАДНЫ Х ДЕТА ЛЕ Й  ВЕСО М  ДО Т 3 660.3 1 4.50 3.06 4 480.S8 256.83 S 402.52 2I5.S2 0.21

4 КТ ( к новым столбам ) 
РАЗРЯД=4. МЕЖР.КОЭФФ =1.0 0,003576 13.09 0,02 0.01 16,02 0,92 30.05 0.77
ОХРнОПР=83 83"и. План=45.82"(1

п Е13-26-6 О КРА СКА  М ЕТА ЛЛ! ГЧЕСК1IX 
О ГРУ Н ТО В А Н Н Ы Х  П О В ЕРХ Н О С ТЕЙ  ЭМ АЛЬЮ  
П Ф -1 15 (лаги, закладны е детали, стоПки 
м еталлические)

100 М2 74,12 2.36 0.29 50.04 3.96 130.48 4.37 0.02

РАЗРЯД=4. МЕЖР.КОЭФФ =1.0 0,2212 16.40 0,52 0.06 11.07 0,88 28.87 0.97
ОХРиОПР=83,83".1. План=45.82%

12 3144206-
ПОГР

БОМ К11РП1ГЧА СИ Л И К А ТН О ГО  (П О ГРУ ЗКА ) Т 2,7 i 2,71

обращение с 21,0355 57,01 57,01
отходами

13 024-П О ГР М У СО Р СТРОИТЕЛЬНЫ Й! (П О ГРУ ЗКА ) Т 2,71 2,71
обращение с 2,672 7,24 7.24
отходами

14 СЗ 10-27.1 П ЕРЕВ О ЗК А  ДО 27 КМ ,КЛА СС ГРУЗА I Т 12.48 12,48
обращение с 23,7075 295,87 295.87
отходами

15 С999-9900.72 С ТО И М О С ТЬ П РИ ЕМ А  И П ЕРЕРА БО Т КИ  
О ТХ О Д О В . П О Л И ГО Н  "ТРО СТ ЕН ЕЦ К И Й " (14КМ . 
М О ГИ Л ЕВ СК О ГО  Ш ОССЕ)

Т 14,45 14,45



ИТОГО ГЮ  Р А З Д Е Л У  Ж  5 142,97 1 53S.69 751,53 3 567,19 266,76 10 515.61 2 95 .%  45.55

ОХР и ОПР 4 203.16

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 2 616.44

ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 17 425.24

И Т О Г О  П О  С т р о и т е л ь н ы е  р а б о т ы  (р е м о н т )  5 142.07 1 538,66 751,53 3 567,16 266.76 10 515.61 205. %  -15.55

ОХРиОПР = 83.83% 4 293.19

План.приб. = 45.S2°o * Ктек.ремонт=1.1 15 2 616,44

11ТОГО 17 425.24

ИТОГО 5 142,97 1 538,69 751.53 3 567,19 266,76 10 515.61 295.96 45,55
В Т.Ч. СУММА УВЕЛИЧЕНИЯ 3/П ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К 3/П РАБОЧН 773,20

ОХР и ОПР 4 293,19
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 2 616.44
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ 3,5
ВСЕГО 17 425.24
СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ: 342,57 360.12 702,69

В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА 11 ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 342,57 342,57
В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА. ТРАНСПОРТИРОВКА. РАЗГРУЗКА) 360,12 360.12

ВСЕГО С ПРОЧИМИ 11 ОБОРУДОВАН! IEM 18 127.93
М АССА(КОЛИЧЕСТВО)ОТХОДОВ

ПОГРУЗКА. Т 23.7075
ТРАНСПОРТ! IPOBKA. Т 23.7075
ПРИЕМ II ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ. Т 23.7075

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [5142.97*1] 1 5 142Д7

В Т.Ч. СУММА УВЕЛИЧЕНИЯ 3/П ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ 773.20

КОЭФФИЦИЕНТОВ К 3/П РАБОЧ11Х-СТРОПТЕЛЕП
ТРУДОЕМКОСТЬ 295.66

ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ 45.55

СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ 3,5

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН II МЕХАНИЗМОВ [1538.69*1] 1 1 538.69

З.АРПЛАТА МАШИНИСТОВ [751.53*11 1 751.53

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [266.76*1] ) 266,76

МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО 3 567.19

1 ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |5142.97+1538.69+266.76+3567.19| 10 515.61
В ТОМ ЧИСЛЕ:

1.2 МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА 3 567.20

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [266.76-0] 266,76

2 ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [4293.19* Ц 1 4 293.19

3 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [2616.44*1] 1 2 616,44

ИТОГО [ 10 5 15.61 +0+0+4293.19+2616.44] 17 425,24

ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [17425.24+0+0+01 17 425,24
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
ЗАТРАТЫ. СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 34 2 004,13

[((5142.97+751.53)*(34/100)) * ((100-0)/100)1
6 ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+2004.13+0+0+0+0+0+0+0+01 2 004,13
7 ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 19 429.37

|17425.24+2004.13+0|
ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ II ЗАТРАТЫ [19429.37+0] 19 429.37

РАСЧЕТ НАЛОГОВ 11 ОТЧИСЛЕНИЙ
9 ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИИ. ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ 19 429,37

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [19429.37+01
ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [19429.37-0-0-01 19 429.37

КОНКУРСНЫII КОЭФФ11Ц1IEHT i
ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [19429.37*11 19 429.37

1 1 КОЭФФИЦИЕНТ. УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО 11НДЕ1ССА ЦЕН В 1

СТРОИТЕЛЬСТВЕ
12 ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА. УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО 19 429.37

ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(19429.37+0+0-0)* 1+0* \ ]

14 11ТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАХ! 1СТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 19 429,37

[19429.37+0+0+0+0+0]
16 ИТОГО ОБЪЕМ Р.АБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [19429.37-(0+0+0)] 19 429,37

ИТОГО С НАЛОГАМИ II ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [19429.37+0] 19 429.37

18 СУММА НДС 119429.37*20/100] 20 3 885,87
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [19429.37+3885.87+0] 23 315,24
СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ТРИ ТЫСЯЧИ ТРИСТА ПЯТНАДЦАТЬ БЕЛОРУССКИХ
РУБ. 24 КОП.
СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [342.57*1] 1 342.57

ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА. ТРАНСПОРТИРОВКА. РАЗГРУЗКА) [360.12* Ц 1 360.12

ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 702.69

[342.57+0+360.12]
ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ 699.25
ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [702.69*0.9951+0*1]
СУММА НДС [699.25*20/100] 20 I39.S5

ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 839.10
[699.25+0+139.851
ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [839.1+01 839.10
ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ ]23315.24+839.1+0| 24 154.34

ВЕДОМ ОСТЬ! 1СПОЛБЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ. МЕХАНИЗМОВ

№ Наименование ресурса Ед. изм. Кол-во

Цена за единицу, 
бел. руб. Стой- 

мость. 
бел. руб.

Транспорт

без НДС с НДС %
на ед.. 

бел. руб.
всего, 

бел. руб.

Материалы подрядчика
1 4/1-4-10-20-30/50 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С 

КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 
ММ. КЛАССА С12/15 (BI5)

М3 1,025036 227,95 233.66 7.7S 17,73 18.17



т 1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КГ 0,007152 3,46 0.02 7.94 0,27

3 1/55-50-25/55 ГРУНТОВКА ГФ-021, к г 0,039967 6,74 0,27 7.94 0.54 0.02
KPACHO-KOPI1ЧНЕВАЯ

4 2/10-35/10 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ. 
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРЮ 
ГНУТЬЯ. СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ)

I.
т 0,003576 4 457,10 15.94 5.72 254,°5 0Л1

ОТВЕРСТИИ. ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО
5 1/10-110-100-10/90 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ 

ИЗ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД 11 БЕРЕЗЫ 
ДЛИНОЙ 4-6.5 М. ТОЛЩИНОЙ 25. ЗТ  40

М3 0,342 146,54 50,12 7.94 1 1.64 3.9S

ММ. 3 СОРТА
6 1/10-110-50-15/585 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ М3 0,000215 280,95 0,06 7.94 22.31

ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛ11НОП 4-6.5 М. Ш11РИНОЙ
75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ. 3 
СОРТА

7 1/10-170-2/50 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ ШТ. 0.183378 0.82 0,15 7,94 0.07 0,01

УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1.6 X 22 ДЛЯ 
РЕЗКИ МЕТАЛЛА

8 1/10-110-5/10 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ М3 0,2394 121,09 28,99 7,94 9.61 2,30
ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДЛИНОЙ 3-6.5 М. ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ. 1- 
2 СОРТА. ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД 
(СКЛАД ПРЕДПРИЯТ11Я)

9 1/10-260-500-5/5 ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
(СКОБЫ. ЗАКРЕПЫ. ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1. 
6 КТ

т 0,002736 5 960,00 16,31 5,72 340,91 0.93

10 1/10-115-20-20/31 ПРОФИЛИРОВАННЫЙ 
ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 (П20. С20)-

М2 88,59 25.10 2 223,61 7.94 1.99 176.29

1100 ТОЛЩИНОЙ 0.45 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С
ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ

11 1/10-240-38/155 ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ м 63,42 4.45 282,22 7.94 0.35 22.20
160 X 174 X 265 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 2 
ММ)

12 1/10-240-55-20/100 САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ 1000 ШТ 0,51722 53,S5 27.85 7.94 4.2S 2.21

ОЦИНКОВАННЫЙ 4.8 X 29 ММ
13 4/1-5-30-30-10/10 СМЕСИ ПЕСЧАНО- М3 0,098742 5,75 0.57 7.94 0,46 0.05

ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ Р.АБОТ
ПРИРОДНЫЕ

14 1 /10-260-1 SO-10/248 ТРУБА СТАЛЬНАЯ 
КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК 
СТ21СП/ПС). СТЗ(СП/ПС) РАЗМЕРОМ 
60X60X3.0 ММ

Т 0,1575 2 070,07 326,04 5.72 1 1S.41 18.65

15 1/10-260-180-20/206 ТРУБА СТ.АЛЬН.АЯ т 0,166668 2 074,98 345,83 5,72 118,69 19,7S

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК
СТ2(СП/ПС). СТЗ(СП/ПС) РАЗМЕРОМ 
40X20X2,0 ММ

16 1 /10-230-50-15/93 УАЙТ-СП1IPI IT к г 0,314382 5.72 1.80 7,94 0,45 0.14
17 1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ М2 0,04702 4,96 0,23 7,94 0,39 0,02

НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ
18 1/10-140-40/45 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А 

ДИАМЕТРОМ 2 ММ
т 0,000423 10 000,00 4.23 7.94 794.00 0.34

19 1/10-230-45-10/165 ЭМАЛЬ П Ф -115. СЕР.АЯ к г 1,9908 4,67 9,30 7.94 0,37 0.74
М А Т Е Р И А Л Ы  В С Е Г О 3 567,20 266,74

в том числе:
материалы подрядчика 3 567,20 266,74

Механизмы
20 М340101 .АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО МАШ.-Ч 0,168112 2.54 0,43

ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕН
КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ

21 М ЗЗ1615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 3,930872 0,33 1,30
22 М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С 

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2.2 
МЗ/МИН

МАШ.-Ч 36,65568 35,66 1 307,14

23 М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ МАШ.-Ч 0,686492 1,03 0,71
24 М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ МАШ -Ч 36.65568 0,56 20,53

ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ
ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА
СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)

25 МЗЗ 1617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 1 МАШ.-Ч 8,907521 21,41 190,71
26 М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ 

ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) „ < 1 ,
МАШ.-Ч 2,98577 4,51 13,50

27 M l34041 ШУРУПОВЕРТ /  Ц 1 МАШ.-Ч 4,65498 0,94 4,38
М Е Х А Н И З М Ы  В С Е Г О  1 1/1 ' I 538,70

Составил 11нженер УЦХО Михалевич Ю.В.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Данное техническое задание на выполнение текущего ремонта по 
объекту: «Текущий ремонт стен теневых навесов групп №4, 6, 7, 9 в ГУО 
"Санаторный детский сад №402 г. Минска", ул. Голубева, 12».

2. Наименование учреждения: ГУ «Центр по обеспечению деятельности 
бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска».

3. Адрес: 220116 г. Минск ул. Алибегова, 19 тел. 368-42-93.
4. Банковские реквизиты: текущий счет:
р/с BY84BLBB36040193409509001001, ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк» 

г. Минск, 220036, г. Минск, ул. Коржа, 11а, код BLBBBY2X, УНП 193409509, ОКПО 
504052225000.

5. Параметры работ: в соответствии с дефектным актом №576 от
15.09.2026 года.

6. Предполагаемые сроки начала и окончания: «11» ноября 2026 года - 
«10» декабря 2026 года.

7. Источник финансирования: бюджетные средства.

Инженер по организации эксплуатации 
и ремонту зданий и сооружений

Согласовано:
Зам.начальника УЦХО

Составил:

Ю.В. Михалевич

Ю.В. Гладкевич



Форма С-1
Код по ОКУд[

Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности слоджетных организации администрации 
Московского района г. Минска"

(наим енование ор 1 ан ш ац ии )

УТВЕРЖДАЮ-.

|П  О. Ф ам илия) 

2 0 2 6 г .

ДЕФЕКТНЫII AKT.N\*573 oj \5 09:2026г.

Комиссия. оира.юиинная и сооя петстшш с приказом ЛК 15-ОД от "Об " мая 2020 юла в составе:

председателя комиссии
Заведующий O m cm iona П.М.
( r,'.'.T-ktii с  11.1 (фамнлич.  инициалы!

членов комиссии:

'Tim.заведующего по ХР
| IO T K H i K' 7 Ь)

Начальник У ИХ 6)
1ло.’1>кт)С и.)

Инженер У1.1ХО 
(должность)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Текущий ремонт теневых н:шссон групп ЛИ. 5 в ГУО "Детский сил JNs412 г. Минска", пр-т газеты 
"Правда", Г»4А.

Кравцова СИ. 
(фамилия, ш ш цпа.лм)

Чистая АлМ. 
(фамилии, инициалы)

Мнхалевич Ю.В. 
(фамилия, нгпшшыы)

■ютаповдеио.что
1сневые навесы групп jVc1. 5 имеют следующие дефекты: обрешетка отсутствует; асбестоцементные волнистые 
чисты м полипша потолков m ПВХ панелей имеют сколы, трешппы. прогибы: степы теневых навесов с 2-х сторон 
облицованы панелями ПВХ имеют волнообразную деформацию (коробление) панелей по длине из-за термического 
рпешмренпжеждшш. повышенная хрупкость и растрескивание пластика, вызванные температурными перепадами: 
пмекпея дефекты стропильной системы, локальные повреждения и разрушение дереворазрушаюпшмп грибами 
древесины элементов крыши: сквозные трещины в досках сильно снижают прочность, дефект нарушает целостность 
элемента вдоль волокон, in -за чего система может не выдержать вес кровли. Комиссионно принято решение об 
\ кладке на крышу гснсных навесов диезов профилированы.* а также облицовке стен теневого навеса листами 
профилированными с установкой дополи тельных а  ил бои. Работы н объемы необходимо выполнить согласно 
s кришеишм о перечня видов ремонтных работ.

(описание дефектов. и \ местсшачожлетше.ушьем)

Комиссией нс установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые 
характеризуются следующими факторами: коэффициент - ! ,0____________________________________________________

(перечень факторо»)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
М340101 АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ 
МЗЗ 1615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРНЧЕСК! 1Е 
N1320302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ 
МЗЗ 1 53 I ПИЛА ДИСК< >ВАЯ ЛЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
МЗЗ 16 17 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 
MO-1U502 УС i At ЮБКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ 
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА 1 
М13-ПП1 ШУРУПОВЕРТ 
МЗЗ 1616 ЭЛ ЕКТРОЛ00311 к

(3ру 'ю пидьем нн .' чеч .ш ш м ы . лю льки пектрн чеч ки е, атпопышкн) 

Дру i не сведения, учи гыиаемые при определении стоимости работ i h c v i с тв у ш т

Дата начала разработки сметной документации
Дата начали выполнения строительных, специальных. монтажных, иускона_1адочных работ 
Продолжительность выполнения строительных. специальных. монтажных, пусконаладочных работ

/ # С - Г £ А 2 6

З С )  калеи.ди.

Председатель ко.мпсепп: 
Заведующий

/

Свистунова И М.
(должность) (полнись)/ / (фамилия, инициалы)

члены комиссии: д '/А ;у
Зам. заведующего по ХР / / / & ? /Кшшцова С.И.
[дол/книстъ)
Начальник У11ХО

Ьфамплнн. ШИ1Ш1ПЫ1 

/Чистая А.М.
(ДЫГ,КНС'С1Ь.' (фамилий, шшшшлы)
Мижепеп УПХ( > Мнхалевич Ю.В.
(.кижниеп.! 1 [Vywuv//] [флмпдич, ИЖШИ.Ыi'l 1



Примерным (_\ кр\ именным) перечень видов строительно-монтажных работ

№
1 [ п

Вилы выполняемых с"1 рои тел ы Ю-М01 ггажн ых работ
1_'.лш-шца

измерения
Количество И римечанис

1 3 4 5

I
Ж  Раздел 1
РАЗБОРКА ПОЯСКОВ. САНДРИКОВ. ЖЕЛОБОВ. 
ОТЛИВОВ. СВЕСОВ И 1.11. (ендова)

100 м 0.1004

РАЗБОРКА ПОЯСКОВ. САНДРИКОВ. ЖЕЛОБОВ. 
ОТЛИВОВ. СВЕСОВ 11 Т.П. (конек)

100 м 0.1 16

3 РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И 
П ОЛУВОЛ1111СТЫХ АСБЕСТО! U VI 1IT11ЫХ ЛИСТОВ

100 М2 1.0558

4 ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ ПОТОЛКА ИЗ ПАНЕЛЕЙ 100 М2 1.0558
1IBX С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ

5 СМЕНА СТРОПИЛ С ПРОЗОРАМП ИЗ БРУСКОВ 100 М2 0.1076
ТОЛ1ЦИ11()П 50 ММ И ВЫШЕ (локально)

6 УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМП ИЗ 100 М2 1.1833
ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВ 
ПРОФИЛИРОВАННЫХ

7 УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ 100 М2 1.1833

S

ПРОФИЛИРОВАННЫХ с  в о л н о в ы м  и 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ЕОФРА 
УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК ДЛЯ КРОВЛИ 
ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫ Х С ВОЛНОВЫМ и 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫ М ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

100 М 0.116

9 УСТРОЙСТВО ЕНДОВ ДЛЯ КРОВЛИ из л и с т о в 100 м 0.1004
ПРОФИЛИРОВАННЫ Х С ВОЛНОВЫМ и 
ТРАПЕ! U 1ЕВ11Д11ЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

10 УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНОК ПО 
ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ 
ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ и 
TPAIIE1 Д1ЕВИД11ЫМ ОЧЕРТАНИЕМ 1 ОФРА

100 м 0.675

I 1 УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ 100 м 0.1 15
СТОЙКИ ПРИ РЕМОНТЕ КОНСТРУКЦИЙ

12 ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ СТЕП ИЗ ПАНЕЛЕЙ Г1ВХ 
С METAJ1J111ЧЕСКИМ КАРКАСА>М

100 М2 0.5484

13 УСТАНОВКА ОГРАД ИЗ ПРОФНАСТИЛА ВЫСО ТОЙ 100 М ОГРАД 0.294
1.8 М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЙКАМ ПРИ ШАГЕ
СТОЕК 2.5 М

14 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 т 0.001788
КГ ( к новым столбам)

15 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВА1 ИНЫХ 100 М2 0.1 162
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ  П Ф -115 (лаги.
закладные детали, стоики металлические)

16 11РОСТАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ 
(стропильная система, обрешетка)

100 М2 ОКРАШИВА 1.1328

17 БОИ ШИФЕРА (ПОГРУЗКА) Г 0.4244
18 ДРЕВЕС! 1ЫЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

(ПОГРУЗКА)
Г 0.1291

10 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА) s ~ i 1 / / 1.1451
20 ПЕРЕВОЗКА ДО 24 КМ.КЛАСС ГРУЗА 1 /  /  / у / 1.6986

Состав! i: Инженер VI р \ 0
(дол жм ост ь ел \ жа мае го) (подпись)

! Ммхалевич Ю.В.
(иннцп!алы. фамилия)

Iо.04.2020  гола



РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЗАКАЗЧИКА 
с учетом прогнозных индексов и налогов

н а  Т е к у щ и й  р е м о н т  т е н е в ы х  н а в е с о в  гр у п п  № 1 , 5 в  Г У О  " Д е т с к и й  сад  № 4 1 2  г. М и н с к а " ,  п р -т  г а з е т ы  " П р а в д а " ,  64А
наименование ооъект.

С м етн ая  д окум ентация в ценах  на
С тои м ость  подрядны х работ_на_дату разработки  см етной  д окум ентации  без налогов, рублен 
С тои м ость  оборудования подрядч ика на лату  разработки  см етной  докум ентации  без_налогов, рублен 
С тои м ость  прочих средств  на дату  разр аботки  с м етной  докум ен тации  б ез налогов, рублен, в т  ч.

стоимость средств на содержание заказчика, застройшпка_на дату разработки сметной документации без налогов, рублей 
_  стоимость средств невы полнение мероприятий по обращению с отходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублен 
И то го , с м е т н а я  с т о и м о с т ь  о б ъ е к т а  т е к у щ е г о  р е м о н т а  н а  д а т у  р а з р а б о т к и  см етном  д о к у м е н т а ц и и  без н а л о г о в , ру б л ей

0 1 . 10 .2 0 2 с 
23 086.57

47.81 

23 137.38
Справочно: сметная стоимость материалов Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, ру 
Справочно: сметная стоимость оборудования Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов.

олен
рублей

С М Р О борудовани е П рочие
П рогн озн ы й  индекс с даты  разработки  см етной  д окум ентации  на дату  начала строи тельства 1,009 1,0025 0Д 9 5  1
С тавка налога, °о 20 20 20

Д а та  начала вы полнения подрядны х  работ 
Д а та  о кончания вы п о л нения подрядны х работ 
К оличество  календарны х дней  вы полнения работ

I 1.1 1.2026 
10.12.2026 

30

М есяцы  вы полнения работ
С м етн ая  стои м ость  на дату 
начала производ ства  работ, 

рублей

К-в о
календарны х

дней
вы полнения 

работ, дн.

Н орм а з а д е л а П рогнозны й
индекс

С редства , 
учпты в. прим, 

прогнозы 
индексов, 

рублей

С тои м ость  с 
учетом 

п рогнозного  
и н д е к с а  
рублей

Н алоги, рублей
С тои м ость  с 

учетом налогов, 
рублен

2 3 4 ь 7 S 6
П о д р я д н ы е  р о б о ты
И то го  н а  д а т у  н а ч а л а 23 297,38 X X X X X X X
п р о и з в о д с т в а  р аб о т
(п р и в е д е н а  н а  01 .11 .2026.
п п о гн .и н д .= 1 .0 0 9 ), в  т .ч .
с 1 1 по 30 Н оября 2026г. 15 531.56 20 66.66667 1.009 136.78 15 671.37 3 134.27 IS S05.C4
с 1 по 10 Д екабря 2026г 7 765.76 10 33.33332 1.0181 140.5с 7 6 0 с .35 1 5S I.27 6 4S7.62
И т о го  п о  н еи зм е н н о й X 30 X X 280,34 23 577,72 4 715,54 28 293,26
д о г о в о р н о й ( к о н т р а к т н о й ) ц е н е

в т.ч. налоги 4 715.54

М е р о п р и я т и я  по о б р а щ е н и ю  с о т ходам и
И т о го  н а  д а т у  н а ч а л а 47,58 X X X X X X X
п р о и з в о д с т в а  р а б о т
(п р и в е д е н а  н а  01 .11 .2026,
п п о гн .н н д .= 0 .9 9 5 1 ). в  т .ч .
с 1 ! по 30 Н оября 2026г. 31.72 20 66.66667 0.9951 -0.16 31.56 6.31 3 7 ,S7
с 1 по 10 Д екабря 2026г. 15,86 10 33.33333 0.9902 -0,16 15.70 3.14 18.84
И т о го  с т о и м о с т ь  м е р о п р и я т и й X 30 X X -0,32 47,26 9,45 56,71
п о  о б р а щ е н и ю  с отх о д ам и

в т.ч. налоги 9.45
И Т О Г О  О Б Щ А Я  С Т О И М О С Т Ь  П О  О Б Ъ Е К Т У  Т Е К У Щ Е Г О  Р Е М О Н Т А 28 349,97
в т.ч. налоги 4 724.99

Н аим еновани е затрат
С м етная стои м ость  на далу 

р азраб отки , без налогов, 
рублей

С р ед ства  на прим енение 
п рогнозны х индексов

11того стоим ость, 
на дату 

окончания 
строительства , 

без налогов, 
рублей

Н алоги.
рублей

С тои м ость  с 
учетом  налогов, 

рублей

С тои м ость  доп. 
работ, с 

налогам и, 
рублен

11того стои м ость  
по объекту 
текущ его 
рем онта, 

рублей

с даты
разработки  на 

начало
строи тельства .

рублей

с даты  начала 
строи тельства  

на дату 
окончания, 

рублей
П од ряд ны е работы 23 089.57 207.S1 280.34 23 577.72 4 715.54 28 263.26 2S 263.26
П роч ие с р е д с т в а  в т.ч. 4 7 .S 1 -0.23 -0.32 47.26 9.45 56.71 56.71

мероприятия по обращению с 47.81 -0.23 /  -0,32 47,26 9.45 56.71
отходами _ / ^ Y  ,
И то го 23 137,38 /  / г  2 0 7 ,5 ? 280,02 23 624,98 4 724,99 28  349,97 28  349 .97

Заказчик ИНЖЕНЕР УЦХО Ю.В. МНХАЛЕВНЧ
инициалы, фамилии)
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Управляющий
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ЗАКАЗЧИК: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных органпза^(гад^н.нстраш 111 М оск^^опб района г. Минска"
АДРЕС: 220116, г. Мпнскуул. Алибекова, д.19
УНП: 103409509 ' Г А
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт теневых навесов групп № 1,5 в ГУО ̂ ДёВШ1ЙЗ!^№412 г. Минска", пр-т газеты "Правда". 64А

Д ьяченко В.П. 
(инициалы. фамилия)

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  №

В Т Е К У Щ И Х  Ц ЕН А Х  В Н О Р М А Х  Н РР НА 01.10 .2026 С Т О И М О С Т Ь  21 222 .30  БЕЛ. РУБ.

ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-
С Т О И М О С Т Ь ЕД.113M./ВСЕГО. БЕЛ. РУБ. ч.)

№ ОБОСНО- НАИМЕНОВАНИЕ Р.АБОТ. РЕСУРСОВ. ЕД. ПЗМ.
П/П ВАННЕ РАСХОДОВ КОЛ-ВО ЗАРАБОТ-

НАЯ
ЭКСПЛ. МАШИН МАТЕРИА­

ЛЫ
ТРАНС- ОБЩАЯ

РАБ-ПХ МАШ-ОВ
СТОИМОСТЬ(ОБОРУД. | ПОРТ

ПЛАТА ВСЕГО В Т.Ч. 3/Г1

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Чел.ч.= 16.96 руб/ч: Дата: на 1-ое Октября 2026г.: Методика: Ремонт: Зона: 3. Район: Минск, прочие = 0.9951. База НРР 2022г.

Ж Раздел 1
1 E 5 8 -4 - I РАЗБОРКА ПОЯСКОВ. САНДРИКОВ. ЖЕЛОБОВ. 

ОТЛИВОВ. СВЕСОВ II Т.П. (ендова)
(0 0  м 198.34 198.34 13.60

РАЗРЯД=3. М ЕЖ Р.КО ЭФ Ф  =0.8599 
ОХРиОПР=83.83° □. aaaH =45.S2Dn

0,1004 19,91 19,91 1,37

2 Е58-4-1 РАЗБОРКА ПОЯСКОВ. САНДРИКОВ. ЖЕЛОБОВ. 
ОТЛИВОВ. СВЕСОВ И Т.П. (конек)

100 М 198.34 198.34 13.60

РАЗРЯД=3, М ЕЖ Р.КОЭФ Ф  =0.8599 0,116 23,01 23,01 1,58
O X PnO nP=83.S30o. П лан»45.829-0

3 Е58-2-4 РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ КРОВЛИ ИЗ 100 М2 270.39 16.70 11.37 287.09 IS.54 0.7S
ВОЛНИСТЫХ II ПОЛУВОЛНИСТЫХ 
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ 
РАЗРЯД=3. М ЕЖ Р.КОЭФ Ф  =0.8599 
O X PnO nP=S3.83°o, Плам=45.82°о

1,0558 285,48 17,63 12,00 303,11 19,57 0,82

4 Е15-423-2 ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ ПОТОЛКА М3 100 М2 752.80 10.64 763.44 47.03
ПАНЕЛЕЙ ПВХ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ
КАРКАСОМ

к=о.з к=о.з к=о К=0 К=0.3 К=0 3

РАЗРЯД=3.6. МЕ'ЛСР.КОЭФФ =0 9439 
O X PnO nP=83.S3°o. План=45.82°-Ь 
Примечание: ПРИМ

1,0558 794,81 11,23 806,04 49,65

5 Е58-30-3 СМЕНА СТРОПИЛ С ПРОЗОРАМИ ИЗ БРУСКОВ 
ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И ВЫШЕ (локально)

100 М2 1 1S5.09 18.84 12.83 20.76 1.62 1 226.31 81.26 0.88

РАЗРЯД=3. М ЕЖ Р.КОЭФ Ф . =0.S599 
О Х РпОПР=83.83°а. План=45.82° о 
Примечание: прим

0,1076 127,52 2,03 1,38 2,23 0,17 131,95 8,74 0,09

6 1/10-110-50- БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД М3 477,67 37.93 5 15.60
5/245 ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ.

ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ. 2 СОРТА
0,24 114,64 9,10 123,74

7 Е58-18-4 УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ 100 М2 424.51 3.00 2.04 225.72 17.90 671.13 26.13 0.14
ДОСОК II БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВ 
ПРОФИЛИРОВАННЫХ 
РАЗРЯД=3.7. М ЕЖ Р.КО ЭФ Ф  =0.9579 
ОХР»ОПР=83 83°о. План=45.82°о

1,1833 502,32 3,55 2,41 267,09 21,18 794,14 30,92 0,17

Примечание: прим

8 Е12-117-1 УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ 100 М2 I 623.58 9.65 1.46 43.55 3.46 1 6S0.24 95.73 0.10
ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ и 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

РАЗРЯД=4. М ЕЖ Р КОЭФФ = 1.0 1,1833 1 921,18 11,42 1,73 51,53 4,09 1 988,22 113,28 0,12
OXPnOriP=S3 8 3 V  П лан=45.82°0

9 1/10-1 15-20- ПРОФИЛ11РОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛБН011 T I1ПА М2 25.10 1.99 27.09
20^31 МП-20 (П20. С 20>-1 100 ТОЛЩИНОЙ 0.45 ММ 

ОЦИНКОВАННЫЙ С ДВУХСТОРОННИМ 
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 
мкм

131,94 3 311,69 262,56 3 574,25
10 Е12-120-1 УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК ДЛЯ 100 М 453.07 3.33 334.06 26.20 S16.66 25.42

КРОВЛИ ИЗ Л1ICTOB ПРОФИЛИРОВАННЫХ с  
ВОЛНОВЫМ II ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ 
ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

РАЗРЯД=4.5, М ЕЖ Р.КОЭФ Ф  =1.0509 
OX PhOI1P=S3.830d. П лан=45.820о

0,116 52,56 0,39 38,75 3,04 94,74 2,95



11 1/10-115- ПЛАНКА КОНЬКОВАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ м 6.28 0.50 6.78
25/130. ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР

12,18 76,49 6,09 82,5S
12 E l2-118-1 УСТРОЙСТВО ЕНДОВ ДЛЯ КРОВЛИ из 10 0  м 730.75 2.41 74.69 5.93 S13.7S 41.00

ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ
И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

РАЗРЯД=4.5. МЕЖР.КОЭФФ =1.0509 
ОХРнОПР=83.83°о. План=45.82°о

0,1004 73,37 0,24 7,50 0,60 81,71 4,12

13 1/10-115- ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЕЙ 76 X 76 X 2000. 80 м 9.79 0.7S 10.57
25/120 X 80 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0.5 ММ С 

ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)

10,54 103,19 8,22 111,41
14 1/10-115- ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ 298 X 298 X  2000. М 18.57 1.47 20.04

25/130 300 X 300 X 2000. 312 X 312 X 2000 
(ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0.5 ММ С 
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)

10,54 195,73 15,49 211,22
15 El2-123-1 УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНОК 

ПО ФАС .АДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ 
ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ II 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

100 м 440.96 1.72 714.04 57.1 1 1 213.83 26.00

РАЗРЯД=4. МЕЖР.КОЭФФ. = 1.0 
0\TiiOnP=S3.83Do. План=45.82°Ь

0,675 297,65 1,16 481,98 38,55 819,34 17,55

16 E69-24-1 УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ 1 0 0  м 1 051. S6 2S.4S 19.39 4IS.47 3 1.64 1 530.45 69.S5 1.33
СТОЙКИ ПРИ РЕМОНТЕ КОНСТРУКЦИЙ

РАЗРЯД-3.2. МЕЖР.КОЭФФ =0.8874 
ОХРиОПР=83.83°о. План=45.82° Ь

0,115 120,96 3,28 2,23 48,12 3,64 176,00 8.03 0,15

17 E l5-423-2 ДЕМОНТАЖ ОБЛ! 1ЦОВК11 СТЕН 113 ПАНЕЛЕЙ 100 М2 752.80 10.64 763.44 47.03
П В Х С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ

К=0.3 к=о.з К=0 к=о К=0.3 к=о.з
РАЗРЯД=3.6. МЕЖР КОЭФФ =0.4439 0,5484 412,84 5,83 418,67 25,79
ОХРиОПР=83.83°о, План=45.82°о

18 E7-24-16 УСТАНОВКА ОГРАД ИЗ ПРОФНАСТИЛА 100 м 1 178.23 107.14 44.18 567.83 44.29 1 897.49 75.85 3.03
ВЫСОТОЙ 1.8 М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОГРАД
СТОИКАМ ПРИ ШАГЕ СТОЕК 2.5 М
РАЗРЯД=3.4. МЕЖР.КОЭФФ.=0.9139 
ОХРпОПР=83.83°о, Пдан=45.82°о

0,294 346,40 31,50 12,99 166,94 13,02 557,86 22,30 0,89

19 1/10-115-20- ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА М2 25.10 1.99 27.09
20/3 МП-20 (П20. С20)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0.45 ММ 

ОЦИНКОВАННЫЙ С ДВУХСТОРОННИМ 
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 
МКМ

55,39 1 390,29 110,23 1 500,52
20 1/10-260-ISO- ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО Т 2 074.98 118.69 2 193.67

20/206 СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК СТ2(СП/ПС). 
СТ31СП/ПС) РАЗМЕРОМ 40X20X2.0 ММ

0,099994 207,49 11,87 219,36
21 1/10-240- ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ 160 X 174 X 265 М 4.45 0.35 4.80

38/155 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 2 ММ)
36,66 163,14 12,83 175,97

22 1/10-260-180- ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ т 2 070.07 1 18.41 2 ISS.48
10/248 ИЗ СТАЛИ МАРОК СТ2(СП/ПС). СТЗ(СП/ПС) 

РАЗМЕРОМ 60X60X3.0 ММ
0,0945 195,62 11,19 206,81

23 E6-U-7 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ 
ДО 4 КГ ( к новым столбам)

Т 3 660.31 4.50 3.06 4 480.88 256.83 8 402.52 215.82 0.21

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 
ОХР|ЮПР=83.ВЗ°о, План=45.82°о

0,001788 6,54 0,01 0,01 8,01 0,46 15,02 0,39

24 E l3-26-6 ОКРАС К А МЕТ АЛ Л И Ч ЕС К! IX 
ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ 
ПФ-115 (лаги, закладные детали, стойки

100 М2 74.12 2.36 0,29 50.04 3.96 130.48 4.37 0.02

металлические)
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ =1 0 
ОХРнОПР=83.83°-о, План=45.82°-о

0,1162 8,61 0,27 0,03 5,81 0,46 15,15 0,51

25 El5-164-2 ПРОСТ.АЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ 100 М2 528.97 9.63 6.56 420.48 33.42 992.50 32.56 0.45
(стропильная система, обрешетка) ОКРАШ

I IBAEMO

ПОВЕРХ
ПОСТ

Р А З Р Я Д = 3  7. М Е Ж Р .  КОЭФФ.=0.9579 
O X P iiO n P = 8 3 .S 3 ° - o .  План=45.82°о

1,1328 599,22 10,91 7,43 476,32 37,86 1 124,31 36,88 0,51

26 3141204- БОЙ ШИФЕРА (ПОГРУЗКА) Т 2.71 2.71
ПОГР
обращение c 0,4244 1,15 1,15
отходами

27 1720200- ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА Т 2.71 2.71
ПОГР (ПОГРУЗКА)
обращение с 0,1291 0,35 0,35
отходами

2S 024-ПОГР МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА) Т 2,71 2.71
обращение с 1,1451 3,10 3,10
отходами

29 СЗ 10-24.1 ПЕРЕВОЗКА ДО 24 КМ.КЛАСС ГРУЗА I Т 10.99 10.99



обращение с 1 ,6 9 8 6  18 ,6 7  18,67
отходами

30 С999-9900.72 СТОИМОСТЬ ПРИЕмТ^ГГI ПЕРЕРАБОТКИ Т 14.45 14.45
ОТХОДОВ. ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКПП" { 14КМ.
МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)

прием отходов 1 ,6 9 8 6  2 4 ,5 4  2 4 ,5 4

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж 5 592.38 99.45 40.21 
ОХР о ОПР
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ

7 312.56 570.65 13 575.04 343.63 2.75 
4 72 LSI 
2 877.64 

21 174.49

ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) 5 592.38 99.45 40.21 7 312.56 570.65 13 575.04 343.63 2.75
ОХРпОПР = S3.83% 4 72 LSI
План.прпб. = 45.S2°o * Ктек.ремонт=1.1 15 2 877.64
ИТОГО 21 174.49
И Т О Г О  5 5 9 2 ,3 8  9 9 ,4 5  40 ,2 1 7 3 1 2 ,5 6 5 7 0 ,6 5 13 5 7 5 ,0 4  3 4 3 ,6 3  2 .7 5

ОХР II ОПР 4 721 ,8 1

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 2 8 7 7 ,6 4

СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ 3 ,7

ВСЕГО 21 17 4 ,4 9

СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ: 2 4 ,5 4 2 3 ,2 7 47 ,81

В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 2 4 ,5 4 2 4 ,5 4

В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА. ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) 2 3 ,2 7 2 3 ,2 7

ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 21 2 2 2 ,3 0

МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ
ПОГРУЗКА. Т 1.6986
ТРАНСПОРТИРОВКА. Т 1,6986
ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ. Т 1.6986

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [5592.38*Ц 1 5 592.3S
ТРУДОЕМКОСТЬ 343.63
ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ 2.75
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ 3.7
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [99.45*Ц I 99.45
ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [40.21*11 I 40.21
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [570.65*11 1 570.65
МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО 7 312.56

1 И Т О Г О  П Р Я М Ы Е  З А Т Р А Т Ы  1 5 5 9 2 .3 8 + 9 9 .4 5 + 5 7 0 .6 5 + 7 3 1 2 .5 6 1 13 5 7 5 ,0 4

В ТОМ ЧИСЛЕ:
I 2 МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА 7 312.58

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [570.65-01 570.65
2 ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [4721.81*11 I 4 721.81
3 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [2877.64*Ц 1 2 877.64

ИТОГО [ 13575.04+0+0+4721.81 +2877.641 21 174.49
В С Е Г О  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  II И Н Ы Х  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Х  М О Н Т А Ж Н Ы Х  Р А Б О Т  1 2 1 1 7 4 .4 9 + 0 + 0 + 0 1 21 17 4 ,4 9

П Р О Ч И Е  З А Т Р А Т Ы ,  В  Т О М  Ч И С Л Е :

ЗАТРАТЫ. СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 34 1 915.08
[((5592.38+40.21 )*(34/100)) * ((100-0)/100)[

6 И Т О Г О  П Р О Ч И Е  З А Т Р А Т Ы  10 + 1 9 1 5 .0 8 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 1 1 9 1 5 ,0 8

7 И Т О Г О  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  И  И Н Ы Х  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Х  М О Н Т А Ж Н Ы Х  Р А Б О Т 23  0 8 9 ,5 7

1 2 1 1 7 4 .4 9 + 1 9 1 5 .0 8 + 0 1

ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [23089.57+01 23 0S9.57
Р А С Ч Е Т  Н А Л О Г О В  И  О Т Ч И С Л Е Н И И

9 ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ 23 0S9.57
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [23089.57+01
ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [23089.57-0-0-0] 23 089.57
КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ I
ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [23089.57*11 23 0S9.57

1 1 КОЭФФИЦИЕНТ. УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В 1
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

12 ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО 23 089.57
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(23089.57+0+0-0)*1+0*Ц

14 ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 23 089.57
[23089.57+0+0+0+0+01

16 ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [23089.57-(0+0+0)1 23 089.57
ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [23089.57+01 23 089.57

18 С У М М А  Н Д С  1 2 3 0 8 9 .5 7 * 2 0 /1 0 0 1 20 4 61 7 ,9 1

В С Е Г О  В Ы П О Л Н Е Н О  Р А Б О Т  [ 2 3 0 8 9 .5 7 + 4 6 1 7 .9 1 + 0 1 27  7 0 7 ,4 8

С У М М А  П Р О П И С Ь Ю :  Д В А Д Ц А Т Ь  С Е М Ь  Т Ы С Я Ч  С Е М Ь С О Т  С Е М Ь  Б Е Л О Р У С С К И Х  Р У Б .  4 8

К О И .

СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [24.54*1] 1 24.54
ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [23.27*11 I 23.27
ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 47.S1
[24.54+0+23.27J
И Т О Г О  С Р Е Д С Т В А  Н А  М Е Р О П Р И Я  Т И Я  П О  О Б Р А Щ Е Н И Ю  С  О Т Х О Д А М И  С  У Ч Е Т О М 4 7 ,5 8

П Р О Г Н О З Н О Г О  И Н Д Е К С А  14 7 .8 1  * 0 . 9 9 5 1 + 0 ft11

СУММА НДС [47.58*20/100] 20 9.52
В С Е Г О  С Р Е Д С Т В А  Н А  М Е Р О П Р И Я Т И Я  П О  О Б Р А Щ Е Н И Ю  С  О Т Х О Д А М И  1 4 7 .5 8 + 0 + 9 .5 2 1 5 7 ,1 0

В С Е Г О  П Р О Ч И Х  С Р Е Д С Т В  [5 7 .1 + 0 1 5 7 ,1 0

В С Е Г О  П О  Р А С Ч Е Т У  1 2 7 7 0 7 .4 8 + 5 7 .1 + 0 1 27  7 6 4 ,5 8

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ. МЕХАНИЗМОВ

Wo H flUVlPUlAnnuIlP n p rv n rn P n  1.ГЛЫ KV m -nn

Цена за единицу, 
бел. руб. Стоп- Транспорт



без НДС С НДС бел. руб. на ед.. 
бел. руб.

всего, 
бел. руб.

Материалы подрядчика
1 4/1-4-10-20-30/50 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С 

КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 
ММ. КЛАССА CI2/I5 (В15)

М3 0.64092 227.95 146.10 7.78 17.73 ! 1.36

э 1/10-1 1 0-50-5/245 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ 
ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 
75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ. 2 СОРТА

М3 0.24 477.67 1 14.64 7.94 37.93 9.10

3 1/10-110-50-5/485 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ 
ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 
75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ. 4 СОРТА

М3 1.06497 234.65 249.90 7.94 18.63 19.S4

4 1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ к г 0.012461 2.45 0.03 7.94 0.19
5 1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ к г 5.619036 3.46 19.44 7.94 0.27 1.52
6 1/10-240-25-50/16 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ 

КРУГЛЫЕ 2,5 X 40 ММ
т 0.000406 3 280.00 ! .33 7.94 260.43 0.11

7 1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 
280 МЛ

ш т . 0.139804 7.03 0.98 7.94 0.56 0.08

8 1/55-50-25/55 ГРУНТОВКА ГФ-021. 
КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ

к г 0.02499 6.74 0.17 7.94 0.54 0.01

9 2/10-35/10 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, 
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ. 
ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) 
ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО

т 0,001788 4457.10 7,97 5.72 254.95 0.46

10 1/10-110-100-10/90 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ 
ИЗ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ 
ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 25, 32. 40 
ММ. 3 СОРТА

М3 0.1725 146.54 25.28 7.94 11.64 2.01

11 1/10-110-50-15/585 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ 
ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5 М. ШИРИНОЙ 
75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 
СОРТА

М3 0.000107 2S0.95 0.03 7.94 22.31

12 1/10-230-40-5/5 КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 
МЛ

ш т . 1.S2478 3.93 7.17 7.94 0.31 0.57

13 1/10-230-40-20/136 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- 
15. СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ

к г 1.01952 7.57 7.72 7.94 0.60 0.61

14 1/10-170-2/50 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ 
УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ 
РЕЗКИ МЕТАЛЛА

ш т . 0.11466 0.82 0.09 7.94 0.07 0.01

15 1/10-235-20/674 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ (КРОВЕЛЬНАЯ)

м 23.2 1.28 29.70 7.94 0.10 2.32

16 1/10-110-5/10 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ 
ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ. 1- 
2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД 
(СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)

М 3 0.12075 121.09 14.62 7.94 9.61 1.16

17 1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ к г 10.7616 7.20 77.48 7.94 0.57 6.13
IS 1/10-115-25/120 ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЕЙ 

76 X 76 X 2000, SO X 80 X 2000 
(ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С 
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)

м 10.54 9.79 103.19 7.94 0.7S S.22

19 1/10-115-25/130 ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ 
298 X 298 X 2000, 300 X 300 X 2000,
312 X 312 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 
0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ 
ПОЛИЭСТЕР)

м 10.54 1S.57 195.73 7.94 1.47 15.49

2 0 1/10-115-25/130.1 ПЛАНКА КОНЬКОВАЯ С 
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР

м 12.18 6.28 76.49 7.94 0.50 6.09

21 1/10-115-25/190 ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ 
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

м 70.875 6.50 460.69 7.94 0.52 36.S6

2 2 1/10-260-500-5/5 ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
(СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ. ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1, 
6 КГ

т 0.00138 5 960.00 8.22 5.72 340.91 0.47

23 1/10-115-20-20/31 ПРОФИЛИРОВАННЫЙ 
ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 (П20, С20)- 
1100 ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С 
ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ 
ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ

M2 187.33 25.10 4 701.98 7.94 1.99 372.79

24 1/10-240-38/155 ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ 
160 X 174 X 265 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 2 
ММ)

м 36.66 4.45 163.14 7.94 0.35 12.S3

25 1/10-240-55-20/100 САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ 
ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 29 ММ

1000 ш т . I.36S679 53.S5 73.70 7.94 4.2S 5.S6

26 1/10-240-55-20/150 САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ 
ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X S0 ММ

1000 ш т . 0.20S0S S1.44 16.95 7.94 6.47 1,35

27 1/10-170-10/15 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ 
СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ). ДИАМЕТРОМ 4.3-5.3 
ММ

ш т . 3.76 1.77 6.66 7.94 0.14 0.53

28 4/1-5-30-30-10/10 СМЕСИ ПЕСЧАНО­
ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
ПРИРОДНЫЕ

М3 0.06174 5.75 0.36 7.94 0.46 0.03

t-J
 

ч0 1/10-260-180-10/248 ТРУБА СТАЛЬНАЯ 
КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК

т 0.0945 2 070.07 195.62 5.72 1 18.41 1 1.19



СТ2(СП/ПС). СТЗ(СП/ПС) РАЗМЕРОМ 
60X60X3,0 ММ

30 1 /10-260-1S0-20/206 ТРУБА СТАЛЬНАЯ Т 0.099994 2 074.9S 207.49 5.72 1 IS.69 11.S7
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК
СТ2(СП/ПС). СТЗ(СП/ПС) РАЗМЕРОМ 
40X20X2,0 ММ

31 1.4 0 - 2 3 0 - 5 0 - 1 5 /9 3  У А Й Т - С П И Р И Т К  Г 0 .1 6 5 6 2 5 .7 2 0 .9 5 7.94 0.45 0.07
32 1/10-180-20/1 13 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 

НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ
М2 0.82236 4.96 4.08 7.94 0.39 0.32

33 1/10-230-60-55/25 ШПАТЛЕВКА МС-006 т 0.00623 12 000.00 74.76 7.94 952.80 5.94
РОЗОВАЯ

34 1/10-140-40/45 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А т 0.000265 10 000.00 2.65 7.94 794.00 0.21
ДИАМЕТРОМ 2 ММ

35 1/10-230-45-10/75 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ 
ПФ-1 15, БЕЛАЯ

К Т 40.10112 7.79 312.39 7.94 0.62 24.S6

36 1/Ю-230-45-10/165 ЭМАЛЬ ПФ-1 15. СЕРАЯ К Т 1.045S 4.67 4.88 7.94 0.37 0.39
МАТЕРИАЛЫ  ВСЕГО 7 312,58 570,66
в  т о м  ч и с л е :

м а т е р и а л ы  п о д р я д ч и к а 7 312.58 570.66
Механизмы

37 М340101 АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО МАШ.-Ч 0.088312 2.54 0.22
ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ

38 М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 31.291011 0.33 10.33
39 М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ МАШ.-Ч 0.9105 1.03 0.94
40 М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШ.-Ч 4.25988 0.61 2.60
41 МЗЗ 161 7 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ МАШ.-Ч 2.758433 21.41 59.06
42 М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ МАШ.-Ч 1.8669 4.52 8.44

ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) Л

43 Ml 34041 ШУРУПОВЕРТ !1 МАШ.-Ч 15.890182 0.94 14.94
44 МЗЗ 1619 ЭЛЕКТРОЛОБЗИК J) МАШ.-Ч 1.7951 1.63 2.93

М ЕХАНИЗМ Ы  ВСЕГО / У 1 99,46

Составил Инженер УЦХО Мпхалевич Ю.В.



даЩВЕРЖДАЮ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Данное техническое задание на выполнение текущего ремонта по 
объекту: «Текущий ремонт теневых навесов групп №1, 5 в ГУО "Детский 
сад №412 г. Минска", пр-т газеты "Правда", 64А».

2. Наименование учреждения: ГУ «Центр по обеспечению деятельности 
бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска».

3. Адрес: 220116 г. Минск ул. Алибегова, 19 тел. 368-42-93.
4. Банковские реквизиты: текущий счет:
р/с BY84BLBB36040193409509001001, ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк» 

г. Минск, 220036, г. Минск, ул. Коржа, 11а, код BLBBBY2X, УНП 193409509, ОКПО 
504052225000.

5. Параметры работ: в соответствии с дефектным актом №573 от
15.09.2026 года.

6. Предполагаемые сроки начала и окончания: «11» ноября 2026 года - 
«10» декабря 2026 года.

7. Источник финансирования: бюджетные средства.

Инженер по организации эксплуатации 
и ремонту зданий и сооружений

Согласовано: 
Зам.начальника УЦХО

Составил:

Ю.В. Михалевич

Ю.В. Гладкевич



Форма С-1
Код по О К У Д [

Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации 
Московского района г. Минска"

(наименование организации)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 575 от 11,()9.'2Ш
■- ‘ • Ь , о

ч  %

Комиссия, образованная в соответствии с приказом №  15-ОД от "06 "

В.П. Дьяченко
(И.О. Фамилия)

в составе:

председателя комиссии 
Заведующий 
(должность)

Пятница О.Е.
(фамилия, инициалы)

членов комиссии:

Зам.заведуюшего по ХР
(должность)

Солдатенкова О.И.
(фамилия, инициалы)

Начальник УПХО
(должность)

Чистая А.М.
(фамилия, инициалы)

Инженер УПХО
(должность)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Михалевич Ю.В.
(фамилия, инициалы)

Объект: Текущий ремонт теневых навесов в ГУО "Детский сад №547 г. Минска", ул. Рафиева, 76.

установлено, что
(наименование объекта)

В результате длительной эксплуатации возникла необходимость в текущем ремонте покрытий кровли теневых 
навесов групп № 11, 12, 8, 10, 4, 13. Покрытие теневых навесов выполнено из шифера Имеются следующие дефекты: 
листы шифера имеет многочисленные сколы, трещины, дыры; ендова и конек из оцинкованной стали имеют 
сплошную коррозию, дыры; стропильная система находится в удовлетворительном состоянии. Стены теневых 
навесов выполнены из железобетонных панелей с ребрами жесткости, одна из стен теневого навеса группы №11 
имеет опасное отклонение от вертикальной оси выше допустимых строительных норм, конструкция потеряла 
проектную устойчивость, находится в аварийном состоянии, необходимо выполнить демонтаж. Работы и объемы 
необходимо выполнить согласно укрупненного перечня.

(описание дефектов, их местанахождение, объем)

Комиссией не установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые 
характеризуются следующими факторами: коэффициент -1,0________________________________________________________

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
М 040504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ 
М ЗЗ1615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
М 050102 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО  
686 ЮТА (7АТМ) 5 МЗ/МИН
М 330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)
МЗЗ 1 б 17 СРЕДСТВА М АЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ_______________________________________________________________

(грузоподьемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ отсутствуют.

Дата начала разработки сметной документации
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочны^ работ 
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

окт.26
^У Г /Х ' 2026г. 
Ш  кален.дн.

Председатель комиссии:
Заведующий
(должность)

члены комиссии:
Зам.заведуюшего по ХР
(должность)

Начальник УЦХО  
(должность)

Инженер УПХО

^ /  Пятница О.Е.
(фамилия, инициалы)

Солдатенкова О.И.
1сь) /  ^/(фамилия, инициалы)

Z  /  Чистая А.М.
(фамилия, инициалы)

Михалевич Ю.В.
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)



Примерный (укрупненный I перечень видов строительно-монтажных раоот

№ Виды выполняемых строительно-монтажных работ
Единица Количество Примечание

п/п измерения
1 з 4 5

1
Ж Ра пел 1
РАЗБОРКА ПОЯСКОВ. САНДРИКОВ. ЖКЛОБОВ. 
ОТЛИВОВ. СВЕСОВ И Т.П. (конек)

100 м 0.774

~) РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И 100 М2 3.0252
ГЮЛУВОЛЫИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ

J) РАЗБОРКА ПОЯСКОВ. САНДРИКОВ. ЖЕЛОБОВ. 
ОТЛИВОВ. СВЕСОВ И Т.П. (ендова)

100 М 0.528

4 УСТРОЙСТВО ГЮКРБГП 1Я ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕ1 ГГНЫХ 
ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННО! О ПРОФИЛЯ (в гч

100 М2 3.0252

\ciaiioBKa коньковых планок, отделка
мес] примыканий (ендов))

5 РАЗБОРКА МОНОЛ11TI1ЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫ Х ФОРМ

М3 0.43

6 РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫ Х М3 0.06
7 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ  ТРАНШЕЙ. ПАЗУХ 100 М3 ГРУНТА 0.0006

КОТЛОВАНОВ И ЯМ. ГРУНТ 1 ГРУППЫ 
(засыпка ям образовавшихся после
демонтажи],ах работ)

8 ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ.КЛАСС ГРУЗА 1 т 0.076
0 БОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫ Х ИЗДЕЛИЙ (ПОЕРУЗКА) 1

/
1.225

Ш БОЙ ШИФЕРА (ПОГРУЗКА) 1.5770

1 1 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА) /\ 4.3 1 7
12 ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ.КЛАСС КРУЗА 1 / J ) 1 /г 7.1 100

Coci авпл Инженер УЦХО
(должноегь служащего)

Мнчалевпч Ю.В. 
(инициалы, фамилия)

1 1.09.202(1 гола



'ЗАКАЗЧИК: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организации администрации Мо 
АДРЕС: 3201 10. г. Минск.ул. Алибегова. д. Ю 
УН] 1: 193400500
1IA11MEHOBAHI1Е (ОБЪЕКТА: Текущий ремонт теневых навесов в ГУО "Детский сад №547 г. Минска", ул. Рафнева. 7о

^Минска"

Дьяченко В FI
I i i i i i i i i ia . ii i i.  I амн.1

КАЛЫ ГАЯ СМ ЕТА  №

КУ1 I \.\ В ГК О М АХ I ’ НА и| (. н >1 ink ж I

0 I П II \1 п Г 1 1, Г Л 1 Г A 1 В л м >. т с РУБ ПА Л'Н М ' \ГЫ 1ЧГЛ- 
1

II I I
( >ь< чти  >- 

в мим
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ. 14 КУРСОВ. 

РАСХОДОВ
ГД. I Г А 1 
кол-во УАРАБОГ-

ПАЯ
ПЛАТА

Лк'СПЛ. \ 1А1111111 М АГ1.РИ \- ТРАНС- ( )Ы.Ц,\Я РАЕ-1 IX MAIII-OB
ВСЕГО В 1 .4. О 1 1 ЮБОРЗ Д ) ПОР! ( ТОПМОСТЬ

1 2 3 4 5 h 7 8 0 II) ! 1 13

Ч ед.ч,- 1 о.оо руб ч; Дат а: па I -ос ( )кт моря 2()2(д.: К 1с пипка: Немом i : Зона: 5. Paiion: Минск, i Ipoi и. индекс ОМР -  1.0 I S 1. прочие -  о.оооЗ. Ваза 11РР 2022г.

/К Paue.i I
1 iiEMiMit i a h i i l : Покрытие кровли теневых навесов 

групп №11.12: №8. 10: №4, 13
2 Е58-4-1 РАЗБОРКА ПОЯСКОВ. САНДР11КОВ. ЖЕЛОБОВ. 

ОТЛИВОВ. СВЕСОВ II Т .Г икан ек)
10 0  м I0S.34 I9S.34 13.60

РАЗРЯДСТ М11ЖР КОЭФФ -И S500 
U.XPnl И II’ -S5 ХТ>„ 11лан U5 Х2"„

П.774 153.52 153.52 10.53

3 E5N-2-4 Р VlbOPKA 1 И ЖРЫТ1 11 1 Крс )ВЛН m  
IT СИ И I d  Ы \  И ПОДУВ( 1Л1111С г ы х  
\СЫЛ ТОЩ .Ml 11(11Б1Х ЛИСТОВ

рю М2 2"о.л') 1 ь .- | 1 1 1.5" IX.--

Р \ (РЯД -С МОКР КТПФФ =11 S5‘"> 3.9252 1 061.33 65.55 44.63 1 126.88 72."" 3.06
< >ХРи< >1 IP Ха S’-",,. | |.i;ur=45 X2"„

4 F.58-4-1 p -у :б < *pk  \  i к cickt из. САНЛР1 ik o b . ж т .л < >б< »н . 
( ПЛИВОВ. СВЕСОВ I d  II 1 eiunuaI

|п (1 м 108.5-1 1 08.5-1 15.60

p \ Н'ял .a \ii::i:i' кчгзфф -n хун. (1.528 104.72 104.72 7,18
o M’hoiip- s ’, s.’t , I i . i . tn ^  s ; i,„

5 F5N-19-1 Vi Л'РОГ1С1'ВО ПОКРЫТИЯ i n  
\СЫ-СГОЦГМЕИТНЫХ ЛИСТОВ 

( 'БЫКИ ЮВГПНОГ () 11РОФ11ЛЯ ( R тч уечатшка 
K»nii,i.'om.i\ 11.1111 иЧ\. m.ie.'iKa мест примыкании

100 М2 8-1 I d ".83 4.06 150.4 1 10.12 1 0 15.03 0.54

leii.ioioi
РМРЯД-О и Ml Ж.'Р КО ХРФ 3.9252 3 303.33 30.73 19.47 613.94 39.72 3 987.72 206.35 1.33
ОХРиОМР-ХЧ S W  I I.I.IH 45 х :11,,

о 1 1 < I-26C-5I и)- ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ. ЗАКРЕПЫ. Г 5 96П.1Ш 540.01 о 300.01
5 О ХОМУТЫ } МАССОН ДО 1.6 к г

0,05888 350,92 20,07 370,99
7 ЕЮ-! 15- ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ПРОСТАЯ. М 6.10 0.4S 6.5S

25 7i 1 РАЗМЕРОМ ГРАНИ ОТ 145 ММ ДО 160 ММ. ИЗ 
ПРОКАТА СТАЛЬНОГО ТОНКОЛ1 ЮТОВОГО
ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ. ОЦИНКОВАННОГО

77.4 472.14 ЗТ15 509.29
8 -1 1-1-20-24-1(1 Р АС ЕВОРЫ КЛ АД! 1ЧНЫ1-. ТЯЖТЛЫЕ М3 МЧАН 1 Кп4 КН.25

20 |о Ц1МГПТПЫ1 . МАРКИ ЮО
11.314 46.98 3.65 50.63

ч 1 |o-so-2o “ ЛИ( ТЫ ACbLC’l 1 )ЦР.МН ГП 1ЫI! В( СП И 1СТЫГ М2 Ю.о2 0.80 |0.82
4о 150 'И >ДЩ1 II К )П 5.8 ММ ( - !.(>)<-0.3 >

541.68 5 427.63 433.34 5 860.97
III 1HMJ М СЧ \f HI 1.: (Ю на icneuorn навеса г р у п п ы  АД!

11 F46-37-2 Р АЗЬ( )РК А МОНОЛИТНЫХ 7КЕЛЕЗ( )ЬРТ< 'ИНЫХ Мл IS5.00 255.8" 1 18.N4 10.88 0.86 453. Зо 1 1.45 7 01
\1 \ЛЫ.Х \Р \П  1 ГК 1 УPI 1Ы \ 'КОРМ

р \ (ряд - мг.м:р кт о ф ф  и 0.43 79.85 110.02 51.12 4.68 0.37 194.92 4.91 3.01
OM'nOI IP у’ XT',, План-4' s2"„

12 Е46-34-3 РАЗБОРКА ф м -|;е-\мг:нтов
ж т:лг:зоы л!.)1-1Н ы .\

Мл : л л : 4-1.13 20Д00 10,88 0.80 735.50 15.45 12.58

РАЗРЯД=4 4. МКЖР КТОФФ -1 о4пХ 0.06 16.36 27.07 12.60 0.65 0.05 44.13 (1.93 0.74
OXPiiOI IP=S3 S30 и. План=45 82%

13 E l-1 6 6 -1 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ. ПАЗУХ 100 М3 I 500.S3 I 500.83 102.91
КОТЛОВАНОВ II ЯМ. ГРУНТ 1 ГРУППЫ (засыпка ГРУНТА
ям образовавшихся после демонтажных рабсп)

Р \ЗРЯД 5. MITKP КОЭФФ - п Х5'Ю 0.0006 0.9И 0.90 0.06
охрнОШ' S3 хтс. гриппе х:->„
ГРУНТ РЛ(Т11Т1';ЛЫ1ЫГ|-1-ТУ BY ШМ289М79 и 13- Т 
Л и п

М I f.O-S(>- I п- 
15 Я

-18.ни -18. пн



0.076 3.(о 3.65
15 (31 М-25.1 ИГРЬНОЗКЛ/Ю 25 K \|.КЛАСЕ ГРУЗА 1 1 1 1.45 1 1.45

мс['снп ii:a 0.076 0.S7 0.S7
| (, l l lM tM I-4  A M IIi:: C пннпчм ьи ы й  м \ с о р

г  5 i- i: - nx- U>lV/kT2;]I-:-li>bFn>III[hl\ 113.41 j 11 III Т 2AI 2AI
1 [( ll p lIUH р у ч к и

1.22? 3.32 3.32

is 5]-n:n-t- БОИ Ш11 *IJEPЛ ( i ЮГРУЗКЛ) Т 2.71 2.7 1
IK ЧТ
обращение c 1,5779 4,28 4,2.3
отходами

|9 024-ГЮГР МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА) т 2.71 2.71
обращение c 4,317 11,70 11,70
отходами

:n C3 10-27.1 ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ.КЛАСС ГРУЗА 1 т I2.4S I2.4S
обращение e 7.1199 SN.S6 .3.3.S6

2 1 ( '909-99un “2 СТОИМОСТЬ ИРПГМЛ о т х о д о в  в 
С( )ЬСТВ1-1 ИНОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕ! () 
I К'ПОЛЬЗОВАНИЯ 1IX В КАЧЕСТВЕ 
ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПА ПОЛИГОНЕ. 
ИОЛ! II ОН ”ТР( )С ГЕНРИК! И Г  ( ЫКМ 
M oniJli BCKOI О ПК »ССЕ)

1 14.45 14 И

прием '‘ i ходоп 7.1 199 102.88 102.S8

im .H  (> п о  р а з д е л у  /К"
ОХР 11 ОПР
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
ИТОН 1 С 1 >\Р ( n il1 Н ПЛАНОВОП ПРПБЫЛЬИ 1

4 720.(11 ! 12“ N2 ь 420.59 |2 409.19
4 01,3.94 
2 476.73 

IS 949,36

302.73 N. 14

IITO l'i > П о  С 1 poiвольные работы (ремош ) 
( |.\р||( )ПР - S3 S3".,
План.проб - 45.82% * Ктек.ремонт 1.1 15
т о г о

4 “20.0 1 127,32 (. 920.59 12 409.19 
4 оьЗ.94 
2 476.73 

IS 949.86

502.73 N. 14

И Т О Г О  4  720,01 2 3 3 , 3 7  127 ,82 6 9 2 0 ,5 9 5 3 5 .2 2 12 4 0 9 , 1 9  3 0 2 , 7 3  8. 14

В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА 0 ,8 7 0 ,87

ОХР н ОПР 4  0 6 3 , 9 4

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 2 4 7 6 ,7 3

СРЕДНИ!"! РАЗРЯД РАБОЧИХ 3.3 1
ВСЕГО 18 9 4 9 ,8 6

СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕР( Н1РПЯТПП ПО ОБРАЩЕНИИ 1 С 1 И ХОДАМИ: 102.SS 108.16 211 .0 4

В Т Ч СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАВ ГЕКИ ОТХ( )ДОВ 102.88 102.88 I
В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ( ИСХОДОВ {ПОГРУЗКА. ТРАНСП( IPTIIPI IBKA. РА3ГРУЗКА 1 10,‘i . l o 108.16

ВСГГПС ПРОШМП П ( >Б( )РУДОВАППГ.М 19 160,9(1
1

МАССА I КОЛИЧЕСТВО) UTXi )ДОВ
ПОГРУЗКА. г 7.1199
ГРАНЫ И >Р IT 1РОВКЛ. 1 7.1 199
ПРИЕМ 11 ПЕРЕРАБОТКА ОТХ1 >ДоВ. 7.1 199

ЗАРАБОТНАЯ ШЕЛ 1 А [472П 01 :Ч] 1 4 720.0 1
1 РУД! )ЕМКОС1'Ь 302. . 3
ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ N. 14
СРЕДИ II III РАЗРЯД РАО )ЧПХ i
ШТН О ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 11 МЕХАНИЗМОВ [233.37s 1 | 1 23.\3 I
З.ЛР11.ЧЛТЛ МАШ] 1Н1 ЮГОВ 1137.82* 1 | I 127.N2 !
ТР.ЛНС1 ЮРТНЫЕ РЛСXI )ДЫ 1535 22*1 | 1

В Т Ч. ПЕРЕВОЗКА [и 87[ 0.N7 |
МАТЕРПЛЛЫ-ВСЕТО 6 920 + 9 j

1 И Т О Г О  П Р Я М Ы Е  З А Т Р А Т Ы  | 4 7 2 0 . 0 1 + 2 3 3 . 3 7 + 5 3 5 . 2 2 + 6 9 2 0 . 5 9 | 12 4 0 9 , 1 9  |
В ТОМ ЧИСЛЕ:

1.2 МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА 6 920.58
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [535.22-01 535.22

1 ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [4063.94*11 1 4 063.94 I
з ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [2476.73*1 | 1 2 476.73

ИТОГО i 124119 |9МЫ)-4()(0 94-0476.73] IS 949 Sr.
В С Е Г О  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  II  И Н Ы Х  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Х  М О П Т А / К ' Н Ы Х  Р А Б О Т  | 1 ,3949. ,3 6 - ( 1 + П + 0 | 18 94 9 .8 6

П Р О Ч И Е  З А Т Р А Т Ы ,  В  Т О М  Ч И С Л Е :

ЗАТРАТЫ. СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМ! 1 НА СОППАЛЫК >Е СТРАХ! IBAH1IE 34 1 (.48.26
[li472n.nl - 127. N2 РТ 34 1 on о * и |ми-П) lnui|

(. И Т О Г О  П Р О Ч И Е  З А  Г Р А  Т Ы  | П + 1 6 4 И . 2 6 + ( Ж Ж Ж 1 + ( Ж Ж Ж 1 | 1 6 4 8 .2 6

т И Т  О Г О  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  II  И Н Ы Х  ( ' П Е Н И А Л Ь Н Ы Х  М О Н Т  А / К Н Ы . Х  Р А Б О Т 20 59 8 .1 2

| 1 8 9 4 9 . 8 6 + 1 ( > 4 8 . 2 6 + 0 |

1 ГГОГо С УЧЕТОМ СРЕДС ТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ Р.\Б< ТГЫ 11 ЗАТРАТЫ 12 0 5 4 8  1 2 - n j 20 59S.I2
Р А С Ч Е Т  Н А Л О Г О В  II  о т ч и с л е н и и

О ПТОП ) С УЧЕТОМ HATH Н ОВ 11 ОТЧИСЛЕН! 111. ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ГН ) ТЕКУЩЕЙ 20 598.12
ДЕЯ 1 1-ЛЫ-И >СТ1 1 |2П598 12-01
l i l u n  1 ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [2И5ЧЯ.]2-0-U-01 20 598.1 2

KOIIKYPCHblfl КОЭФФ1 II11IFI-IT 1

1 ПТ ||Т ) С УЧЕТОМ КОНКУРЫIOI 10 КООФФПЦПППТА |2М548.12*11 20 598.12
1 КПЭФФПЦ11Е1 IT. УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗ! И Н ( ) |] |  1ДЕКСА ЦЕН В 1.018!

СТР( HITUlbCTBE |С III 2П2П no 1 1 2(12б|
1 1 ГГОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА. УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗ! ю г и 20 970.95

ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(20598.12-СЫЗ-О)* 1,01S1 - 0*1]
14 ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 20 970.95

[20970.95+0+0-^0+0+0]
16 ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [20970.95-(0+0+0)] 20 970.95

11ТОП ) С НАЛОГАМИ Г! ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [20970.95-0[ 20 90).9?



bS СУММА НДС 120970.95*21)7 Н)0| 211 -1 194.19
IK П О  ВЫПОЛНЕНО ЕЛ ВОТ [20970.95+4194.19+111 25 165.14
СУМ М А ПРОППСЫО: ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ СТО Ш ЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЬЕДОРУССк'ПХ
РУ В. 14 ЬЧ)П.
l 1~< и iMi )С 1 ь п ри  гм  a 11 1  пнл-гслы m a  i о т х о д о в  | 10 2 .88*1 | 1 102.88
1 IKPF.Bi >ЗКА ( ПЛОДОВ 1 ПОГРУЗКА. ТРАНСПОРТИРОВКА. РАЗГРУЗКА ) 1 ЮН. КУЧ I 1 1 OS. 10
1 ГП и м  СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНИ И II: МВРОПР! 1ЯТ1III 1 IO ЙБРЛ1ЦКН1 ill") (.; ( )Т\( (ДА Ml 1 21 1.1)4
1 1 ОД 8N ■ (> - i US.1 h|
ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩ ЕНИЮ  С ОТХОДАМИ С А ЧЕТОМ 2DS.97
ПРОЕНОЧПОЕО ИНДЕКСА [211.04*0.9902+0*1.01.311
СУММА 11ДС [До8.о7::2() 1 по) 2о 4 l."4
ВС ЕГО ( РЕ К  ЕВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩ ЕНИЮ  С ОТХОДАМИ [20S.97+0+41.79[ 250.76

ВСЕЕО ПРОЧИХ СРЕДСТВ 1250.76+01 250,76
ВС ЕГО ПО РАСЧЕТА |25165.14+250.76+0| 25 415,90

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ. МЕХАНИЗМОВ

Пена аа единицу. Сюн- 1ранепор!
Наименование pec\ pea Гл. п ;м. Кол-ш>

оел р\о
' ' iiccio. ;

ос i НДС е 11ДС 'А 1

1
31 arepna.iы n iu рядчнка
1 1(1- 135-20 35 АЦЕТ1 ПЕН РАСТВОРЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ В

4 (|.(|(К)|44 3 1 чоо.оо 4.54 ".94 2 532.80 и.,„

2 1 10-240-25-35 240 ГВОЗДИ CTPOI ГГКДЫ 1ЫГ кг 44.0(0 3.46 164.70 7.94 0.27 13.25
5 1 hO-SO-IU-15 N ГРУШ' РАСТИТЕЛЬНЫ II-1- 

ТУ ву  liui2S^)7o.o|3-2D05
т 0 0"6 48.00 3.65

4 1 Ю-135-20 оо К4 ICJ'IOPi )Д TEXHI1ЧГСК1 11 i 
1 А'3( ЮБРАЗНЫП

М3 11.98 0.75 0.74 7.44 0.00 0.1)0

1 lD-Sii-20 7 ЛИСТЫ АСЬГСЮЦГ.МГНТНЫГ 
LA >21111 К2ТЫГ 40 150 ТОЛЩ111 ЮН 5.S ММ < • 1. 
0 ) (-0.3 )

М2 54 1.08 10.02 5 42X63 7.94 0.80 433.34

0 1 ИМ 15-25 711 ПЛАНКА КОНЬКА
ПЛ< iCKOl o  ПРОСТАЯ. РАЗМЕРОМ ГРАНИ ОТ
145 ММ ДО 1 оо ММ. 113 ПРОКА ГА
СТАЛЫ ЮГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩ] 11 loii 0.5

М "".4 6.10 4"2.Ы ".44 0.48 37. | 5

ММ.ОЦИНКОВАННОГО
7 1 / 10-260-500-5 5 ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

(СКОБЫ. ЗАКРЕПЫ. ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1, 
6 КГ

Т 0.058S8 5 960.00 350.92 5.72 340.91 20.0 ,

s 4 1-4-20-20-10-20 10 РАСТВОРЫ М3 (1.314 149.61 46.9S 7.78 1 1.6-1 5.Ы
КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕ1 ГГНЫН. МАРКИ

1 0(1
ч 1 10-1 15-5 1 17Н РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫМ С 

КРУПНОЗЕР1 ШСТОИ НОСЫПКОГ! PICK-350
М2 |ч.о2о 2.38 40.71 ".44 О.Г*

И) | IO-2WI-50-5 1 СГАЛЬ TLiHKOJII ЮТОВАЯ 
( >ЦПНК< (ВАННАМ VI Л1:Т< (ДПСТАЯ ТОЛЩИНОЙ о. 
5 ММ

Т 0.1 Г 756 3 3"5.24 .34".4о 143.(Г

МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО 6 92П.5Й 534.35
в юм числе:
мшермалы полрялчпка о 920.58 534.35

: i
Механизмы
МП40504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ С ПАРК! I И МЛ1.П.-Ч Г 1784 0.41 о 48

12 МЗЗ 1615 ДРЕЛ11 ПЛЕКТР! 1ЧССКПЕ М МП -Ч 6.5550X4 0.33 2.16
13 M050I02 КОМПРЕССОРЫ 11ЕРЕДВ1 ГЖНЫЕ С 

ДВ1ITATHJIEM Г31 [УТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА(7АТМ>5 М3 МИН

м.мп.-ч ЗЛ5М 35.Хо 134.50

14 M330S05 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ М.ЛШ.-Ч 3.757 1 0.56 2.10
ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ 
ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА „■
СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА) /

15 МЗЗ1617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ-} ; / МАШ.-Ч 4.396224 21.41 94.12
МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО /  И !  / 233,36ш
Составил Инженер VI Мпхаленич К.) В.



УТВЕРЖДАЮ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Данное техническое задание на выполнение текущего ремонта по 
объекту: «Текущий ремонт теневых навесов в ГУО "Детский сад №547 
г. Минска", ул. Рафиева, 76».

2. Наименование учреждения: ГУ «Центр по обеспечению деятельности 
бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска».

3. Адрес: 2201 16 г. Минск ул. Алибегова, 19 тел. 368-42--93.
4. Банковские реквизиты: текущий счет:
р/с В Y84BLBB36040193409509001001, ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк» 

г. Минск, 220036, г. Минск, ул. Коржа, 11а, код BLBBBY2X, УНП 193409509, ОКПО 
504052225000.

5. Параметры работ: в соответствии с дефектным актом №575 от
11.09.2026 года.

6. Предполагаемые сроки начала и окончания: « Ту » -У//  2026 года
- «/б?» / V  2026 года.

7. Источник финансирования: бюджетные средства.

Составил:

Инженер по организации эксплуатации 
и ремонту зданий и сооружений

Согласовано: 
Начальник УЦХО А.М. Чистая

Ю.В. Михалевич


