
по общи
госу

_ Техническое задание на разработку предпроектной
(предынвестиционной) документации

по объекry
<<Реконструкция транзитных трубопроводов в жилых домах

по ул. Лещинского, 5, ул. Притыцкого, 72r92r 94, 100, 104, 150; участков
тепловых сетей между секциями жилого дома по ул. Кунцевщинаr 4, жилого дома

по ул. Кунцевщина, б, жилого дома по ул. Лещинского, 171 участков тепловых
сетей от жилого дома по ул. Лещинскрго, 13 до жилого дома

по ул. Лещинского, 15, от жилого дома по ул. Притыцкого, 84 до ТК 241549,
от жилого дома по ул. Притыцкого, 112 до ТК 401549 в г.Минске>>

Перечень основных данных и
требований

Содержание основных данных и требований

1. Основание для разработки
предпроектной
(предынвестиционной)
документации

Необходимость реконструкцLIи трубопроводов
тепловых сетей с учётом технического состояния.
срока эксплуатации) эконоN,Iии энергоресурсов и

обеспечение
потребителей.
Приказ

стабильного

государственного

теплоснабяtения

предприятия
<<Минсккоммунтеплосеть)) от 03.08.2026 Ns 612 (О

разработке предпроектной (предынвестиционной)

документации, назначении руководителя
(управляющего) проекта).

2. Виддокументации Разработка предпроектной (предьтнвестиционной)

документации на бумажном носителе (3 экз.) и в

виде электронного документа (1 экз. документации
в формате, не позволяющеNl редактировать).
К наюцаdной на переёачу преdпроекmной
d о кул.t е н llz а ъluu З а к а з чLlку пр LL,l а z а е п1 с я 2 а р а н rпъtйн о е

пuсьл4о Поdряdчuка о coorl1Bel1,Icll,tBuLt элекllхрон ной
в е р с Ltu бул,tаэ+сн о л4у н о сumелю.

3. Перечень работ и услуг,
поручаемых зака:}чиком
проектной организации-
исIIолнителю

предпроектной
документации R

3.1. Разработка
(предынвестиционной)
соответствии с требованиями норNIативнь]х
правовых актов, строительных Hopi\,{ и иных
обязательных для соблюдения требований
технических нормативных правовых актов и

данного задания в объёп,tе, требуемошr для
реконструкции тепловых сетей, в составе:



3.1.1. разработка инвестиционного замысла
(рассмотрение альтернативных вариантов и их
сравнение, основные характеристики и показатели
выбранного варианта с приложением cxeN,I"

графических N,Iатериалов, в ToN,I числе <генеральный
план> согласно п, З,2 настоящего технического
задания);
З.t.2,разработка обоснования инвестиций (обшая
характеристика; мощность объекта; основные
технологические решения; бюджет проекта,
стоимость строительства; выводы и предложения).
3.2. Материалы, в том числе, должны содержать:
<генеральный план)) объекта с указанием границ
зе]\{ельного участка (с у.tёточt, в тоIи числе.
территории производства работ; в случае
строительства тепловых сетей за границами жилых
домов устройство временных трубопроводов,
вынос транзитных трубопроволов) и видов вешного
права с учётом принятых решений - для получения
акта выбора N,IecTa размещения земельного участка;
информацию о продолжительности строительства
объекта; сводFIую схему прокладки сетей после

реконструкции (с учётом принятых решений) и

сравнительную таблицу <доlпосле> с указаниеN,I
диаметров и протяжённости участков,
3.З. Выполнение геодезических изысканий в

объёме, требуемом для выполнения обоснования
инвестиций и строительного проекта (границы
согласовать с Заказчиком).
3.4. Формирование технического задания на
выполнение геологических изысканий с учётоп,t
принятых решений.
3.5. Формирование технического задания на
выполнение обследования строительных
конструкций тепловых сетей, зданий и сооружений
с учётом принятых решений.
В случае необхоduплосmu, dля пръtняmLп lпехнuческLж

реъuенuй на сmаduu разрабоmкu преdпроекmной
dокулленmацuLl, вьLполненuе обслеdованъя
сmроumельньlх конспlрукъluй пlепловьlх сеmей,
зdанuй u сооруженuй, вьlполненLtе zеолоzuческLL\
uзьtсканuй преdварumельно
заказчuкопt.

соzпасоваmь с

4. Источники финансированшI
сц)оительства

4.1 . Предпроектные, проектные
изыскательские, обследовательские
собственные средства предпр иятия,
4.2. Строительно-монтажные работы
г. Минска.



5. Предполагаемые сроки
строительства

5.1. Ориентировочное начало строительства
2028г. (dаmа начала сmроumельно-л,Iонt?,lаэ+сньlх

рабоm уmочняеmся в процессе разрабоmкъt
преdпроекmной dокулленmацLtu по пuсьл4енном))
з апр о су пр о е Klr,lH ой ор zанuз аt lъtu) .

5.2. Прололжительность строительства - определить
в paN,lкax разрабатываеп,tой предпроектной
документации,

6. Предполагаемый срок
экспJryатации проектируемого
объекта

30 лет.

7. Наименование заказчика Коммунальное унитарное производственное
предприятие по эксплуатации и ремонту
коммунальных тепловых сетей и котельных
<<Минсккоммунтепло сеть)).

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220049,
г. Минск, ул. Волгоградская, 12.

Сведения о
Ns100l85328.

государственной регистрации

8. Вид строительства, класс
сложности

Реконструкция,
Класс сложности - К-3 согласно СН 3 .02.01-2020.

9. Функционztльное
н€}значение и характеристики
существующих инженерных
сооружений

9. 1. Обеспечение теплоснабжение\{ потребителей.
9.2. Температурный график 1З0/70"С со срезкой на
105'С и точкой излома 70'С.
9.3. Температура на горячее водоснабжение: 55'С.
9.4, Щавление в отопительный период на выходе из:

ЦТП 1/549:
Pr/Pz:0,6610,28 МПа;
РзlР+:0,5610,47 МПа.
ЦТП 21549:
РlДz:0,6610,З0 МПа;
Рз/Р+:0,5410,52 МПа.
ЦТП 3/549:
Рr/Рz:0,'7210.З8 МПа;
Рз/Р+:0,6210,54 МПа.
В межотопительный период параметры ГВС
соответствуют параметрам отопительного периода.
9.5. flавление на вводе в здания в отопительный
период:

)zл. Лещинского. 5:

Pl/Pz: 0,68/0,46 МПа,
Рз/Рц:0,58/0,54 МПа,
ул. Притыцкого. 72:
Pr/Pz:0,6610,44 МПа,
Рз/Р+: 0,60/0,54 МПа,
ул. Притыцкого.92:
PriPz:0,6610,42 МПа,
РзiР+:0,6210,54 МПа,



ул. Притыцкого. 94:

PtlPz:0,6610,42 МПа,
Рз/Р4:0,6210,54 МПа,
ул. Притыцкого. 100:

PI/Pz:0,6410.44 МПа.
РзД+:0,60/0,54 МПа.
)rл. Притыцкого. 104:

Pr/Pz:0,6410,44 МПа,
Рз/Рц:0,60/0,54 МПа.
)zл. Притыцкого. 150:

PtlPz:0,7010,50 МПа,
Рз/Р+:0,6210,58 МПа.
в ме}котопительный период параN,Iетры ГВС
соответствуют параметрам отопительного периода.
9.6. Общая протяжённость сетей в двухтрубномt
исчислении 556,13 м, в т.ч.

- по сетевой воде 335,13 м;

- по горячему водоснабжению 22| м.

10. ТребованиjI
технологии,
системам и т.п.

к вариантам,
инженерным

10.1. Определить оптимальный след прокладки

реконструируемых трубопроводов тепловых сетей с
преимуrцественным выносом из технических
подполий жилых домов по ул. Лещинского, 5,

ул. Притыцкого, J2, 92, 94, 100, 104, 150.

Окончательное решение принимать совместно с

заказчиком, исходя из спеuифики и условий
строительства, на стадии разработки
инвестиционного замысла.
10.2. Определить диаN{етры трубопроводов,
подлежащих реконструкции, в увязке с
существующей схемой квартала.
10.3. Наружные трубопроводы сетевой воды Т1, Т2
проложить из стальных предизолированных труб;
трубопроводы горячего водоснабжения Т3, Т4
проложить из гибких полиlчIерных

Транзитныепредизолированных труб.
трубопроводы по техподпольяN,1: сетевой воды Т1,
Т2 проложить из стальных труб; для трубопроводов
ГВС по возможности применить неN.Iеталлические
современные трубы (типа <Смитфлекс-П МВТ>).
Тип трубопроводов согласовать с заказчикоN,I на
ст адии р азр аб отки инвестицио нного з аN,Iы сл а.

10.4. Замену транзитных трубогrроводов отопления
выполнить до врезок в тепловые узлы.
1 0, 5 . Прелу cN,IoTpeTb установку комI,1ерческих,чзJов

учета ГВС, в случае их отсутствия> на

существующих и предполагаемых границах
балансовой принадлежности тепловых сетей.
Произвести расчет нагрузок для подтверждения



запрашиваемой мощности на присоединение
электроустановок потребителя к электрической
сети.
10.6. Прелусмотреть замену существуюrцих
коммерческих узлов учета:
ул. Притыцкого, 92 - | шт. ОТ. 1 шт. ГВС.
10.7. Прелусмотреть замену запорной арN,{атуры в

техническом подполье }килых доN,Iов (при наличии.

уточнить по месry) согласно граница\,I
проектирования.
10.8. В тепловых камерах ТК 241549, ТК 401549
произвести замену запорной арматуры в

соответствии с дефектныN,l актом.
10.9. Предусмотреть приN,tенение разборной
шаровой арматуры. При установке запорной
арматуры Щу150 и выше применить шаровые краны
с редуктором. Предусмотреть устройство
быстросъемной изоляции для арil,Iатуры.
10.10, При необходимости ,ччесть выпо"цнение
врезок вновь смонтированных трубопроводов в

сушествуюIцие трубопроводы зданий.
l0.11. Предусплотреть выполнение герметизации
вводов трубопроводов в здания и тепловые каN,Iеры.

10.12. MoHTarK трубопроводов по возN,Iожности
выполнить в существующих лотках.
10.13. Выполнить систему ОДК.
10.14. При разработке технических решений по

реконструкции тепловых сетей в ПИ исполнении
использовать настенные коверы систеN,Iы ОДК в

антивандальном исполнении, полиэстерные, цвет
серый, типа 4)(2){l или аналог, наземньiе коверы
использовать в антивандальном исполнении, цвет
серый, типа <труба с крышкой>.
10.15, Учесть состояние каналов тепловых сетей,

расположенных на участках тепловых сетей.
подлех(ащих реконструкции.
l0.16. С целью обеспечения бесперебойного
теплоснабжения потребителеЙ предус]чIотреть

временные тепловые сети на период реконстр)/кции
по Т1 , Т2, ТЗ, Т4 на существующий диаметр. !ля
минимизации объеN{а прокладываеN,Iых вреN,Iенных

тепловых сетей при разработке документации
учесть период выполнения строительно-N{онтажных

работ (отопительный либо межотопительный
период), а также возможность использования
суIцествующих сетей в качестве временных,
10. 17. Прелусмотреть установку запорной арNIатуры

на для подключения енных



трубопроводов на период выполнения строительно-
монтажных работ с целью обеспечения
бесперебойного теплоснабжения потребителей.
Места установки определить проектом.
10.18. Прелусмотреть ремонт тепловых ка\,1ер

TK24l549, ТК 401549 в соответствии с aKToN,I

технического со сто яния стр оител ьных констру кций.
По резульmаmал4 разрабоmкu преdпроекtllной
dокуменmацuu пропlяltсённосltlь u l11ехнuческuе
xapaчll1epLtclпLlKu mепцовой celпLt 1,1оdлежаtll

уll1очненuю.
11. Щополнительные
требования заказчика

1 1.1. Выход на объект офорп,rить актом совместно с

РТС-5, АС и предоставить в ОСПР. Акт должен
содержать сведения в объел,tе достаточно]\,1 для
принятия решений (место прокладки, возIuожность
пересечения со смежнымI4 коil,IN,IуникацияN,Iи.

устройство узлов ввода и т.п.) с обязательны]\,I

приложениеN{ схем расположения
внутренних/наружных трубопроводов и

фотоматериалов (для удобства принять условные
номера точек осмотра в транзитном здании, указать
их на схемах расположения тр,чбопроводов).
1 1.2. Материалы согласовать с ЗаказчикоN,I и
обеспечить их предоставление по N{epe принятия
ключевых решений:
|1.2.\. след прокладки и тип применяеN,lых
трубопроводов:
|1,.2,2, после определения следа прокладки
тепловых сетей предоставить Заказчику cxeN,Iy с

нанесенными границами для получения акта выбора
места размещения земельного участка с указаниеN{
площади данного участка, а также видов вешного
права;
||.2.З. диаметры трубопроводов по выбранному
согласно п.п. 11.2.1 настоящего задания варианту.

Для согласования с Заказчиком должна быть
представлена схема с нанесениеN,I следа
существующих и проектируеN,Iых трубопроводов. с

указанием их диаметров,
||,2.4.расчёт оптимальной продолжительности
выполнения строительно-монта}кных работ и ввод
объекта в эксплуатацию.
1 1.З. В обосновании инвестиций капита_цьные

затраты привести с разбивкой: проектные,
изыскательские и обследовательские работы,
стоимость получения заключений; стоиN,Iость

материiLлов, стоимость строительно-]\{онта}кных

работ, непредвиденные затраты и прочце



включаемые в сводный сметньiй расчёт.
1 1.4. В общей стоиIчIости объекта должны быть, в
том числе, учтены:
- средства на выполнение работ на строительной
площадке по подготовке строительных отходов к

утилизации, а именно: снятие изоляции с

трубопроводов и сопутствующие этому работы;
- работы по выносу, при необходимости, смежных
инженерных коммуникаций.
11.5. Затраты должны быть рассчитаны с учетоil,I
прогнозных индексов на планируемую дату начаJiа

разработки сметной документации проекта и да:ry

реализации объекта (уточняется в ходе разработки
документации).
1 1.6. Выполнить расчёт стоимости проектных,
изыскательских, обследовательских работ,
являющейся стартовой ценой зак€ва усJryг.
1 1.7. Язык докуNIентации - русский.

от Заказчика:

Зам. директора по капитaльному строительству

Зам. гл. инженера по

Зам. гл. ин)кенера по

Нача-ilьник РТС-5

эксплуатации

ремонту

й

И.Г.Коломиец

С.Н.Стародубцев

П.А.Руфкин

Р.А.Щолотов

!.Б.Сотиков

А.С.Беспанский

С.А.Забелло

Н,С.Ромакина

В.А.Санько

Ведущий июiкенер СОД(

Зам. начаrrьника АС

начальник оппр

Зам. нача-тlьника оСПР

Составил

От Проектной организации -

(Ф. И.О. tlреdспlавuпlеля tlроекпlн ой орzанtвацtttt)

(поdпuсь)

(>

!

исполIIителя:

20 г.


