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 1. Архитектурно-строительные решения 

 

Строительный проект «Капитальный ремонт лифтов здания главного корпуса 

Северного железнодорожного вокзала, пешеходного тоннеля под конкорсом по ад-

ресу: г. Минск, пл. Привокзальная, 5, пл. Вокзальная, 26В» выполнен в соответствии 

с заданием на проектирование, техническим регламентом «Здания и сооружения, 

строительные материалы и изделия. Безопасность», актами законодательства Рес-

публики Беларусь, межгосударственными и национальными ТНПА, с соблюдением 

технических условий. 

2.  
№ Обозначение документа Наименование документа 

1 СН 3.02.02-2019 Общественные здания 

2 СН 2.02.05-2020 Пожарная безопасность зданий и сооружений 

3 СН 1.03.04-2020 Организация строительного производства 

4 СП 5.02.01-2021 Каменные и армокаменные конструкции 

5 СН 1.03.01-2019 
Возведение строительных конструкций, зданий и соору-

жений 

6 СП 1.03.01-2019 Отделочные работы 

7 СН 5.09.01-2020 Полы 

8 СТБ 1160-99 Кирпич и камни керамические. Технические условия 

9 СТБ 2433-2015 Блоки дверные. Общие технические условия 

10 СТБ 1704-2012 
Арматура напрягаемая для железобетонных конструк-

ций. Технические условия. 

11 СТБ EN 845-2-2016 
Требования к вспомогательным изделиям для каменной 

кладки. Часть 2. Перемычки 

12 СТБ EN 845-3-2012 

Требования к вспомогательным изделиям для каменной 

кладки. Часть 3. Изделия для армирования горизонталь-

ных швов каменной кладки 

13 СТБ 1307-2012 
Смеси растворные и растворы строительные. Техниче-

ские условия 

14 СТБ 1263-2001 
Композиции защитно-отделочные строительные. Техни-

ческие условия 

15 СТБ 1072-97 
Составы полимерные. 

Технические условия 

16 СТБ 1621-2006 
Составы клеевые полимерминеральные. 

Технические условия 

17 ГОСТ 12.1.004-91 
ССБТ. Пожарная безопасность. 

Общие требования 

18 СТБ 1503-2004 Композиции для заполнения швов. Технические условия 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ин
в.

 №
 п
од
л.

 
 

По
дп
ис
ь 
и 
да
т
а 

Вз
ам
. и
нв
. №

 
 

      

ГЛ.С.261102608 ПЗ.АС 
Лист 

3 
 

      

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

 

19 СТБ 1995-2009 
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты. Техни-

ческие условия. 

20 ГОСТ 22011-95 
Лифты пассажирские и грузовые. Технические усло-

вия 

21 ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные 

22 ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов 

23 СТБ 81-1-2006 
Требования безопасности к конструкции и установке 

лифтов. Часть 1. Лифты электрические 

24 ПОПБЭЛ и СГП 
Правила по обеспечению промышленной безопасности 

при эксплуатации лифтов и СГП 

 

Проектом предусматривается замена пассажирского лифта №3 и №4 производ-

ства ОАО "Могилёвлифтмаш" модели ПП-348М, рассчитанного на 5 остановок, гру-

зоподъемностью 1000кг, скоростью 1м/с на лифт пассажирский производства ОАО 

"Могилёвлифтмаш" модели ПВБ 1010К1 грузоподъемностью 1000 кг(двери телеско-

пического открывания, шириной 1000мм в противопожарном исполнении min EI30/ 

EI60) и скоростью 1м/с с микропроцессорной системой управления. При разработке 

проекта использовался альбом строительных заданий АС-1.0-ПВБ1010К ОАО “Мо-

гилёвлифтмаш". 

   Проектом предусматривается замена пассажирского лифта №13 производства 

ОАО “Могилёвлифтмаш” модели ПП-0605С, рассчитанного на 2 остановки, грузо-

подъемностью 630кг, скоростью 0,5м/с на лифт пассажирский ПВА 0610ГТ1 произ-

водства завода ОАО “Могилёвлифтмаш” модели  грузоподъемностью 630 кг (двери 

центрального открывания, шириной 900 мм, в противопожарном исполнении min 

EI30) и скоростью 1 м/с с микропроцессорной системой управления. При разработке 

проекта использовался альбом строительных заданий АС-2.1-ПБА1010ГТ ОАО 

“Могилёвлифтмаш”. 

Существующее лифтовое оборудование выработало свой ресурс и подлежит де-

монтажу. 

Замена лифтов производится с заменой направляющих противовеса и с заменой 

направляющих кабины. Состояние направляющих определено результатами ультра-

звуковой толщинометрии, выполненной предприятием ООО «БЕЛДИАГНО-

СТИКА», что подтверждено техническим отчётом №1ТИ-014-25 от 19.12.2025, 

№1ТИ-015-25 от 19.12.2025, ТИ-001-26 от 05.06.2026. 

Обследование строительных конструкций выполнено ЧПУП “Центр по обсле-

дованию зданий и сооружений”, что отражено в техническом отчёте № 48 /2026. 
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       «Главный корпус Северного железнодорожного вокзала» специализирован-

ное здание железнодорожного транспорта по адресу г. Минск, ул. Привокзальная 5. 

 В конструктивном отношении – здание каркасное. В качестве несущего кар-

каса используются железобетонные колонны с уложенными по ним железобетон-

ными балками. Геометрическая неизменяемость здания обеспечивается жестким за-

щемлением колонн в фундаментах, системой вертикальных связей, а также жест-

кими дисками плит перекрытия и покрытия. Низ колонн жёстко защемлен в фунда-

ментах.  

Наружные и внутренние стены, выполнены из кирпича, железобетона, металла. 

Перекрытие и покрытие – железобетонные плиты. Сообщение между этажами осу-

ществляется по лестницам и лифтам. 

Шахты лифтов №3 и №4 имеют общее машинное помещение, расположенное 

над шахтами лифтов. 

Стены лифтовой шахты выполнены из монолитного железобетона, толщина пе-

редней стенки шахты 270*мм. 

Двери шахты лифта №3 предусматриваются противопожарными 2-го типа с 

пределом огнестойкости EI 30 на всех этажах. Выход из шахты лифта осуществля-

ется в холл здания вокзала. 

Двери шахты лифта №4 предусматриваются противопожарными 1-го типа с 

пределом огнестойкости EI 60 на всех этажах. Выход из шахты лифта осуществля-

ется в холл здания вокзала. Лифт №4 проектируется с режимом перевозки пожарных 

подразделений 

Внизу шахт лифтов предусмотрен приямок глубиной 1,505м /1,490м (для лиф-

тов №3, №4 соответственно).  Сверху шахта имеет железобетонное перекрытие тол-

щиной 240* мм, проектируемая стяжка 50 мм. Несущая способность плиты перекры-

тия не определена.  

Над шахтой расположено машинное помещение, предназначенное для устрой-

ства двух пассажирских лифтов.  

Стены машинного помещения окрашены водно-дисперсионной краской ВД-

АК-228 "ОП" ТУ РБ 500021625.080-2000 за 2 раза. 

Потолок машинного помещения – профнастил (сущ.), балки окрашены воднодис-

персионной краской ВД-АК-228 "ОП" ТУ РБ 500021625.080-2000 за 2 раза. 

 На полу выполнена цементно-песчаная стяжка, окраска по типу КНЖ-1 по 

СТБ1496 по обеспыливающей грунтовке Парад ГУ-777  СТБ 1416-2003. 
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Машинное помещение оборудовано монтажным монорельсом грузоподъемно-

стью Q=1т из двутавра №22 и технологическим люком для монтажа и обслуживания 

лифта.  

Проектом предусматривается замена входной двери на металлическую с уплот-

нением в притворах и приспособлением для самозакрывания. Дверь должна откры-

ваться снаружи ключом, изнутри без ключа. 

Кроме того, проектом предусматривается замена технологического люка для 

монтажа и обслуживания лифтов на металлический.  

В начале работ по замене лифтового оборудования необходимо снять цемент-

ную стяжку пола в зоне установки лебёдок и провести осмотр состояния поверхно-

сти плиты перекрытия шахты.  

 Поставка лифта осуществляется на основании документации на заказ лифто-

вого оборудования. 

Проектом предусмотрены следующие основные решения по замене лифтового 

оборудования: 

- В шахте лифта: 

• демонтаж существующего лифтового оборудования; 

• монтаж лифтового оборудования; 

• устройство кронштейнов крепления направляющих кабины, противовеса и 

дверей шахты; 

• заполнение зазоров между стеной и дверями шахты минеральной ватой и це-

ментно-песчаным раствором; 

• демонтаж бетонных опор буферов; 

• демонтаж существующей стремянки в приямке лифта;  

• монтаж металлической лестницы для спуска в приямок лифта;  

- В машинном помещении: 

• демонтаж лифтового оборудования; 

• установка лифтовых лебёдок на подлебедочные рамы; 

• изготовление и установка бортиков на отверстия под пропуск канатов обору-

дования; 

• замена монтажного люка; 

Проектные решения, принятые проектом замены лифта, не предусматривают 

снижение существующих характеристик и показателей конструктивных элементов 

и инженерных систем здания. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ин
в.

 №
 п
од
л.

 
 

По
дп
ис
ь 
и 
да
т
а 

Вз
ам
. и
нв
. №

 
 

      

ГЛ.С.261102608 ПЗ.АС 
Лист 

6 
 

      

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

 

       Здание «Пешеходный тоннель под конкорсом» относится к сооружение не-

установленного назначения по адресу г. Минск, ул. Вокзальная, 26В. 

В конструктивном отношении – здание бескаркасное. В качестве несущего кар-

каса используются железобетонные наружные стены.   

Наружные стены выполнены из монолитного железобетона. Внутренние стены 

из железобетона и кирпича. Перекрытие и покрытие – монолитные железобетонные. 

Сообщение между этажами осуществляется по лестницам и лифтам. 

Стены лифтовой шахты выполнены из кирпича керамического, с толщиной пе-

редней стенки 380мм. 

Двери шахты предусматриваются противопожарными 2-го типа с пределом ог-

нестойкости EI 30 на всех этажах.  Выход из шахты лифта осуществляется в тонне-

ель под конкорсом. 

Внизу шахты для лифта предусмотрен приямок глубиной 1,77*м. Сверху шахта 

имеет железобетонное перекрытие толщиной 200* мм.  Несущая способность плиты 

перекрытия не определена.  

Лифт №13 имеет нижнее расположение машинного помещения.  Проектом 

предусмотрен ремонт машинного помещения. 

Стены окрашены воднодисперсионной краской ВД-АК-228 "ОП" ТУ РБ 

500021625.080-2000 за 2 раза. 

Потолок окрашен воднодисперсионной краской ВД-АК-228 "ОП" ТУ РБ 

500021625.080-2000 за 2 раза. 

Пол окрашен по типу КНЖ-1 по СТБ1496 по обеспыливающей грунтовке Парад 

ГУ-777 СТБ 1416-2003. 

Существующая входная дверь должна быть с уплотнением в притворах и обо-

рудована приспособлением для самозакрывания. Дверь должна открываться сна-

ружи ключом, изнутри без ключа. 

Поставка лифта осуществляется на основании документации на заказ лифто-

вого оборудования. 

Проектом предусмотрены следующие основные решения по замене лифтового 

оборудования: 

- В шахте лифта: 

• демонтаж существующего лифтового оборудования; 

• монтаж лифтового оборудования; 

• устройство кронштейнов крепления направляющих кабины, противовеса и 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ин
в.

 №
 п
од
л.

 
 

По
дп
ис
ь 
и 
да
т
а 

Вз
ам
. и
нв
. №

 
 

      

ГЛ.С.261102608 ПЗ.АС 
Лист 

7 
 

      

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

 

дверей шахты; 

• заполнение зазоров между стеной и дверями шахты минеральной ватой и це-

ментно-песчаным раствором; 

• демонтаж существующей стремянки в приямке лифта;  

• монтаж металлической лестницы для спуска в приямок лифта;  

- В машинном помещении: 

• демонтаж лифтового оборудования; 

• ремонт помещения; 

Проектные решения, принятые проектом замены лифта, не предусматривают 

снижение существующих характеристик и показателей конструктивных элементов 

и инженерных систем здания. 

2. Краткая характеристика объекта 

 

Степень огнестойкости здания – II (СН 2.02.05-2020). 

Уровень ответственности здания – II (ГОСТ 27751-85). 

Класс по функциональной пожарной опасности здания – Ф3.3 согласно  

                                                                                                        СН 2.02.05-2020. 

Класс сложности здания - К-2 согласно СН 3.02.07-2020. 

Предел огнестойкости ограждающих конструкций лифта - EI 45. 

Коэффициент надежности по назначению - n=0,95. 

За относительную отметку ±0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа зда-

ния. 

3. Техника безопасности, охрана труда и противопожарные мероприятия 

 

Все строительно-монтажные работы выполнять в строгом соответствии с про-

ектом с учётом требований Постановления Министерства труда и социальной за-

щиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Респуб-

лики Беларусь 31.05.2019 № 24/33 «Правила по охране труда при выполнении стро-

ительных работ», “Правила охраны труда при работах на высоте”, утвержденные по-

становлением министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001г. №52, а 

также другими действующими положениями и инструкциями по технике безопасно-

сти, охране труда, промышленной санитарии, по противопожарной технике. 
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Охрана труда рабочих обеспечивается выдачей специальной одежды, обуви и 

средств индивидуальной защиты, соответствующих ГОСТ 12.4.011-89 “Система 

стандартов и безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования 

и классификация”, и выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих 

(ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособ-

ления и т. д.) и решением вопросов, создающих нормальные условия труда и быта 

работающим. Строительная площадка оснащается аптечками с медикаментами и 

средствами по оказанию первой медицинской помощи. 

Все рабочие и ИТР должны быть обучены безопасным методам производства 

работ на объекте. Строительно-монтажные работы должны производится под посто-

янным наблюдением опытного представителя инженерно-технического персонала в 

соответствии с проектом производства работ. 

Персонал должен быть ознакомлен с правилами пожарной безопасности и обу-

чен приемам использования средств пожаротушения. 

Особое внимание следует обратить на ограждение проемов при замене дверей 

шахты с целью исключения падения людей с высоты. 

Во время перерыва в работе инструмент и приспособления должны быть 

убраны с рабочего места или надежно закреплены. 

Передвижение на кабине лифта без ограничителя скорости не допускается. 

Для защиты конструкций от воздействия тепла и искр при проведении свароч-

ных работ рабочие места должны быть ограждены защитными экранами из негорю-

чих материалов либо систематически орошаться водой, полы должны иметь настилы 

из металлических листов. Места установки сварочного оборудования должны быть 

очищены от горючих материалов в радиусе не менее 5 м. 

После окончания сварочных и других огневых работ ответственный за их про-

ведение обязан тщательно осмотреть рабочее место, близлежащие площадки, при 

необходимости пролить конструкции водой, отключить электро-сварочные аппа-

раты. 

Ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности при выполнении 

работ возлагается на руководителей работ.  

К зданию обеспечен свободный проезд пожарной аварийно-спасательной тех-

ники. С этой целью дороги должны быть в исправном состоянии, не должны загро-

мождаться материалами и оборудованием, должны быть освещены в темное время 

суток. В зимнее время проезды должны регулярно очищаться от снега. 
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При складировании и расстановке оборудования запрещается загромождать 

входы и выходы из здания, а также проходы к пожарному инвентарю, оборудова-

нию, гидрантам, средствам пожарной сигнализации и связи. 

Рабочие места и строительную площадку необходимо содержать в чистоте.     

Строительные отходы следует ежедневно убирать с места производства работ. За-

прещается разводить костры, сжигать строительные отходы на территории строи-

тельной площадки. 

Контейнеры для отходов потребления и производственных отходов необхо-

димо устанавливать на контейнерных площадках на расстоянии не менее 18м от зда-

ний I - VI степеней огнестойкости, открытых стоянок автотранспорта. 

На территории объектов допускается открытое хранение отходов производства 

в специально оборудованных местах (площадках) на расстоянии не менее 18м от 

границ зданий (сооружений) и открытых площадок хранения в количестве, не пре-

вышающем объёмов, установленных проектом и технологическими регламентами 

(картами), с учётом соблюдения графиков их уборки. 

Все электрические устройства, в том числе временное силовое и осветительное 

оборудование строительной площадки должно соответствовать требованиям “Пра-

вила устройства электроустановок”. В нерабочее время осветительные приборы во 

всех помещениях должны быть выключены, сеть обесточена. 

Металлические части строительных машин и механизмов с электроприводом, 

корпуса электродвигателей, трансформаторов, пусковых аппаратов, кожухов ру-

бильников и других устройств должны быть заземлены. 

Применяемые в процессе строительства изделия, комплектующие и материалы 

подлежат обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Госстан-

дарта РБ №4 от 24.01.2003 г., приказом МЧС РБ от 14.02.2003 г. №19, а также иметь 

гигиенические сертификаты. 

Обязательным является наличие сертификатов соответствия требованиям по-

жарной безопасности согласно ГОСТ 12.1.044-89, ГОСТ 30402-96. 

Машинные отделения лифтов должны оснащаться огнетушителями ОП-4 – 

2шт. Средства пожаротушения должны быть сертифицированы. 

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами и 

предусматривает мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность. 

Здание вокзала  по функциональной пожарной опасности относится классу 

Ф3.3 по СН 2.02.05-2020. 
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Степень огнестойкости здания согласно СН 2.02.05-2020- II. 

Cуществующие ограждающие конструкции имеют предел огнестойкости и 

класс пожарной опасности не менее: 

- наружные и внутренние несущие стены –EI >240-К0; 

- перекрытия междуэтажные – RЕI 60-К0; 

- марши и площадки лестницы – R 60-К0; 

- внутренние стены шахты из кирпича толщ. 270мм/380мм - EI > 240-К0. 

Эвакуация из здания осуществляется по лестничным клеткам. 

Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. 

 В местах прохода инженерных коммуникаций через стены и перекрытия 2 типа 

выполняется заделка зазоров уплотняющими материалами с нормируемым 

пределом огнестойкости (НГ). 

На момент проектирования система пожарной сигнализации (СПС) существу-

ющая. Согласно письму заказчика №251-17-05/997 от 15.06.2026г. заменяемые 

лифты №3, №4 (г. Минск, ул. Вокзальная, 26В.)  подключены к действующей си-

стеме пожарной сигнализации (прибор «УК-ВК исп.14 – 2шт.»), установленные в 

машинном отделении лифтов здания главного корпуса Северного железнодорож-

ного вокзала. 

        На момент проектирования согласно письму заказчика №251-17-05/1050 от 

22.06.2026г.  заменяемый лифт №13 (г. Минск, ул. Вокзальная, 26В.) не подключен к 

пожарной сигнализации. 

 

4. Техническая эксплуатация лифта 

 

Лифт должен обеспечивать безаварийное безопасное перемещение пассажиров 

и грузов в зданиях в течение всего срока эксплуатации (за исключением остановок 

для проведения технического обслуживания и ремонта). 

Все работы по содержанию, обслуживанию и техническому надзору за лифтом 

должны производиться специализированной организацией в соответствии с “Прави-

лами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов”. 

Часть 1. Лифты электрические”, ТР ТС 011/2011 “Безопасность лифтов” и инструк-

циями по эксплуатации заводов-изготовителей. 

За работой лифта должен быть организован диспетчерский контроль. 
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Подход к машинному помещению должен быть свободным и освещенным. 

Двери входа в машинное помещение должны быть исправными, соответствовать 

требованиям нормативно-технических документов. Двери должны быть закрыты на 

замок и открываться эксплуатирующими службами только при необходимости. 

Шахта лифта и машинное помещение должны содержаться в чистоте, мусор из 

приямков лифта необходимо убирать при проведении технического обслуживания.  

В целях оперативной ликвидации пожаров каждое машинное помещение необ-

ходимо укомплектовать первичными средствами пожаротушения – двумя огнетуши-

телями порошковыми ОП(з)-4. 
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Наименование ПримечанияОбозначение

ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

 Архитектурно-строительные решения

 Электроснабжение лифта

ГЛ.С261102608-АС

ГЛ.С261102608-ЭМ

Наименование ПримечанияЛист

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ГЛ.С .261102608-АС

1

4

 Общие данные(начало)

2

5

3

6

7

8

ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

Наименование ПримечаниеЛист

С

Кол.Изм

Стадия Лист

NдокумЛист Подп Дата

Листов

Утвердил

Пров.

Н. контр.

ГЛ.С261102608-АС

Василевский

08.26

08.26

Разраб. 08.26

08.26Громацкая

«Капитальный ремонт лифтов здания главного корпуса Северного
железнодорожного вокзала, пешеходного тоннеля под конкорсом по адресу:

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, пл. Вокзальная, 26В»

ЗАО «Гомельлифт»

Управление

проектированияГОМЕЛЬЛИФТ

Полякова

Полякова

ГИП Громацкая 08.26

1

План машинного помещения лифта №3, №4. Обмерочный чертеж.    Проектом предусматривается капитальный ремонт лифтов №3, №4 здания главного корпуса Северного

железнодорожного вокзала, лифта №13 пешеходного тоннеля под конкорсом по адресу: г. Минск, пл.

Привокзальная, 5, ул. Вокзальная, 26В.

   Проектом предусматривается замена пассажирского лифта №3 производства ОАО "Могилёвлифтмаш"

модели ПП-348М, рассчитанного на 5 остановок, грузоподъемностью 1000кг, скоростью 1м/с на лифт

пассажирский производства ОАО "Могилёвлифтмаш" модели ПВБ 1010К1 грузоподъемностью 1000 кг(двери

телескопического открывания, шириной 1000мм в противопожарном исполнении min EI30) и скоростью 1м/с с

микропроцессорной системой управления. При разработке проекта использовался альбом строительных

заданий АС-1.0-ПВБ1010К ОАО “Могилёвлифтмаш".

   Проектом предусматривается замена пассажирского лифта №4 производства ОАО "Могилёвлифтмаш"

модели ПП-348М, рассчитанного на 5 остановок, грузоподъемностью 1000кг, скоростью 1м/с на лифт

пассажирский производства ОАО "Могилёвлифтмаш" модели ПВБ 1010К1 грузоподъемностью 1000 кг(двери

телескопического открывания, шириной 1000мм в противопожарном исполнении min EI60) и скоростью 1м/с с

микропроцессорной системой управления. При разработке проекта использовался альбом строительных

заданий АС-1.0-ПВБ1010К ОАО “Могилёвлифтмаш". Лифт №4 проектируется с режимом перемещения

пожарных подразделений.

Проектом предусматривается замена пассажирского лифта №13 производства ОАО “Могилёвлифтмаш”

модели ПП-0605С, рассчитанного на 2 остановки, грузоподъемностью 630кг, скоростью 0,5м/с на лифт

пассажирский ПВА 0610ГТ1 производства завода ОАО “Могилёвлифтмаш” модели  грузоподъемностью 630

кг (двери центрального открывания, шириной 900 мм, в противопожарном исполнении min EI30) и скоростью

1 м/с с микропроцессорной системой управления. При разработке проекта использовался альбом

строительных заданий АС-2.1-ПБА1010ГТ ОАО “Могилёвлифтмаш”.

 Общие данные(окончание)

9

10

11

12

13

14

15

 Диспетчеризация лифтаГЛ.С261102608-ДС

9
Спецификация расхода материалов и изделий в машинном помещении
лифтов №3, №4

Разрез, развертка и план шахты лифта №3. Обмерочный чертёж.

Разрез, развертка и план шахты лифта №4. Обмерочный чертёж.

План машинного помещения лифта №13. Обмерочный чертеж.

Разрез, развертка и план шахты лифта №13. Обмерочный чертёж.

План машинного помещения лифта №3, №4. Установочный чертеж.

Ведомость отделки помещения. Экспликация полов. Лифт №3, №4.

Развертка и разрез шахты лифта №3. Установочный чертёж.

Развертка и разрез шахты лифта №4. Установочный чертёж.

Общие указания к плану шахты лифта. Лифт №3. Спецификация.

Общие указания к плану шахты лифта. Лифт №4. Спецификация.

План приямка. Разрезы и виды. Лифт №3. Установочный чертеж.

План приямка. Разрезы и виды. Лифт №4. Установочный чертеж.

16

17

18

19

21 Ведомость демонтажных работ

План машинного помещения и приямка шахты лифта №13. Установочный чертеж.

Ведомость отделки помещения. Экспликация полов. Лифт №13.

Разрез, развертка и план шахты лифта №13. Установочный чертёж.

Общие указания к плану шахты лифта. Лифт №13.

20 Общие указания к плану шахты лифта. Лифт №13. Спецификация.

20 Спецификация расхода материалов и изделий шахты лифта №13

Спецификация расхода материалов и изделий шахты лифта №311

Спецификация расхода материалов и изделий приямка лифта №312

14

15

Спецификация расхода материалов и изделий шахты лифта №4

Спецификация расхода материалов и изделий приямка лифта №4

17
Спецификация расхода материалов и изделий в машинном помещении
лифта №13



Правила по обеспечению промышленной безопасности при

эксплуатации лифтов и СГП

Ссылочные документы

Наименование ПримечанияОбозначение

Прилагаемые документы

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные

ГОСТ 22011-95 Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия

ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов

СТБ 81-1-2006
Требования безопасности к конструкции и установке лифтов.

Часть 1. Лифты электрические

ПОПБЭЛ и СГП

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Краткая техническая характеристика лифтов

Обозначение, характеристикаНаименование параметров

1. Индекс лифта

2. Тип лифта

3. Грузоподъемность, кг

4. Скорость движения лифта,
м/с

5. Высота подъема, м

6. Число остановок, шт

Кабина,
внутренние размеры, мм

8. Расположение противовеса

9. Тип открывания дверей
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2

 Исходные данные

1. Уровень ответственности здания - II нормальный.

Класс по функциональной пожарной опасности здания - Ф3.3 согласно СН 2.02.05-2020.

2. Класс сложности здания - К-2 согласно СН 3.02.07-2020.

3. Степень огнестойкости - II согласно СН 2.02.05-2020.

4. Предел огнестойкости ограждающих конструкций лифта - EI 45.

5. Коэффициент надежности по назначению - n=0,95.

6.   За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа здания.

7. Класс среды по условиям эксплуатации металлических конструкций согласно СН 2.01.07-2020-ХА1.

8. Класс надежности здания - RC2 и коэффициент воздействий, применяемый для дифференциации

надежности K/F1=1.0 согласно СН 2.01.01-2022.

7.

ПВБ 1010К1

пассажирский пассажирский

1000

1,0

17,430*/17,460*

5

1600х1400х2100

боковое

телескопическое

Общие технические требования к проектированию доступной  среды обитания для

физически ослабленных лиц

На основании требований Закона Республики Беларусь от 11 ноября 1991г. N1224-XII Закона Республики

Беларусь от 30 июня 2022г. №183-3; Постановление Совета Министров Рееспублики Беларусь от 21.11.2022 №796, а

также СН 3.02.12-2020 "Среда обитания для физически ослабленных лиц" для лифтов проектом предусматривается

(для лифтов №3, №4, №13):

1. Под кнопкой вызова лифтов  на всех остановках на полу устанавливаются предупредительные

дискретные элементы - квадрат с размером стороны не менее 500мм. Применять указатели с усеченными

конусами (куполами), рельефные, контрастирующие с фактурой и по цвету с основным покрытием пола,

выполненные из тактильных индикаторов "конус" по типу КТ-05(без штифта)(площадь: 1,5 м2).

Устройство тактильных индикаторов:

- дискретный элемент "конус" по типу типу D35x5, жёлтый(без штифта) из ПВХ, D35x5, жёлтый, размер 1

шт. - 35x35x5 мм (количество на 1м² - 244шт.). Индикаторы укладывать по трафарету для конусов,

предназначенному для монтажа индикаторов в шахматном расположении (размер трафарета: 4x500x500мм) и

крепить при помощи двухкомпонентного полиуретанового клея (расход - 0,5кг/м²). Эффективный размер

тактильной зоны: 500х500мм.

2.  В документации на заказ лифтового оборудования учтено наличие кода Брайля на кнопках,

предназначенных для категории ФОЛ, а также установка на каждом этаже и в кабине лифта табло

индикации. Расположенный в кабине аппарат двухсторонней переговорной связи с диспетчерским пунктом

должен быть промаркирован шрифтом Брайля и снабжен устройством для усиления звука.

 3.   На всех остановках справа от входа в лифт на стене на высоте 1,5м, размещаются выделенные

цветом обозначения номера этажа, выполненные рельефными арабскими цифрами и шрифтом Брайля

(тактильная ПВХ табличка "Номер этажа" с шрифтом Брайля, размером 300х300мм кол-во: по 5шт. для

лифтов №3, №4; 2шт. - для лифта №13). Монтаж выполнять на двухстороннюю клейкую монтажную ленту,

расход: (0,6м.п. на 1 табличку).

4.    Входы в лифты должны быть оборудованы речевыми звуковыми электронными информаторами с

дистанционным управлением через мобильное приложение, расположенными по вертикальной оси размещения

кнопки вызова на высоте 1,5м (по типу речевого информатора «Крокі на Гукі», расход: по 5 шт. на лифты

№3, №4; 2 шт. на лифт №13).

5.   Время остановки кабины, согласно СН 3.02.12-2020, прил.Б, п.3.1 - не менее 3с.

ГЛ.С .261102608-АС.И-БОС-1 Бортик ограничителя скорости БОС-1

Бортик лебедки БЛ-1

Бортик лебедки БЛ-2

ГЛ.С .261102608-АС.И-БЛ-1

ГЛ.С .261102608-АС.И-БЛ-2

ПВА 0610ГТ1

630

1,0

4,930*

2

1100х2100х2100

боковое

центральное

ГЛ.С .261102608АС.И-КО-1 Кронштейн опорный КО-1

Название лифта Лифт №3, №4 Лифт №13

ГЛ.С .261102608-АС.И-РП-1 Рама подлебедочная РП-1

ГЛ.С .261102608-АС.И-РП-2 Рама подлебедочная РП-2
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«Капитальный ремонт лифтов здания главного корпуса Северного
железнодорожного вокзала, пешеходного тоннеля под конкорсом по адресу:
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проектированияГОМЕЛЬЛИФТ

Полякова

Полякова
3

План машинного помещения лифта №3, №4. Обмерочный чертеж (М1:25)

4
6
2
5

1.  Размеры со "*" уточнить по месту.

2. Высота машинного помещения 3,35 м.

3. Материал стен машинного помещения - кирпич. Стены окрашены 2 видами краски. Нижняя часть

стен окрашена масляной краской, верхняя часть - водоэмульсионной краской. Пол - масляной

краской.

4. Потолок машинного помещения - профнастил.

5. Входная дверь - металлическая.

3985 1315

8
6
0

Монтажный

люк

13
9
0
*

260 280 260

4
10

9
0
0
х
2
0
8
0
(h
)

Колонны

2725*

5155

6870

10
0
0
*

2
7
2
5
*

13
8
0

2
1060

6
0

1190*1135

2
10

13
9
0

60

210

1945 1050

11
10

20051060

11
10

18
0

2
10

210170170

2
10

Монорельс Q=1т

двутавр №22 h=2,54..2,745 м

Монорельс Q=1т

двутавр №22 h=2,54..2,745 м

2950

+16,650*

hм.п.=3,35*м

6
0

18
0

Вход в шахту на 0, 1 ост. Вход в шахту на 0, 1 ост.

Вход в шахту на 2,3,4 ост.Вход в шахту на 2,3,4 ост.

Контур шахты лифта №3Контур шахты лифта №4

План машинного помещения

лифта №3, №4. Обмерочный чертеж.
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Полякова

Полякова
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С2,ммА1,мм А2,мм D,мм Е,ммNост.

1

C1,ммB2,ммB1,мм F1,мм F2,ммС3,мм

1125

Развертка стен шахты лифта №3.

Обмерочный чертеж (М1:100)

1155 445 105 235 245 665 2285 2260 - -

2

3

4

5

1125 1110 210 385 175 165 650 2270 2250 545 620

1115 1110 185 390 170 170 650 2255 2220 580 525

1115 1115 180 385 180 160 650 2260 2235 570 540

1140 1110 290 405 185 180 690 2265 2255 560 580

1-1

D

Вход в шахту на 0, 1 ост.

Вход в шахту на 2,3,4 ост.

E

А

Г
В

Б

А
1

А
2

Ось кабины

2
7
0
*

2
7
0
*

Ось противовеса

Стремянка

металлическая

С1

С
3

B2

C2

360 360480

Колонны,

h=400мм

Швеллер №161090х2070(h)F1 F2

1.  * Размеры для справок.

2.  Материал стен шахты - бетон.

3.  Материал стен приямка - бетон.

4.  Направляющие кабины - тавровые

(с толщиной ножа 10мм), направляющие

противовеса - уголковые(70х70х5мм).

5. Закладные элементы направляющих кабины

и противовеса вмурованы в стену, что делает

невозможным анализ их пригодности для

дальнейшего использования.

Разрез, развертка и план шахты

лифта №3. Обмерочный чертёж.

15
0
5

2
12
8
0
*

3
8
5
0
*

8
0
0
0
*

12
2
3
5
*

16
4
10
*

2
4
0
*

приямок
-6,375*

О ост.
-4,870*

1 ост.
0,000

2 ост.
+4,175

3 ост.
+8,410

4 ост.
+12,560

низ плиты
+16,410

1 1

А Б В Г

о
сь

 к
а
б
и
н
ы

о
сь

 к
а
б
и
н
ы

о
сь

 к
а
б
и
н
ы

о
сь

 к
а
б
и
н
ы

1120*

2
0
7
0

1105*

2
0
7
0

1125*

1150*

1150*
2
0
7
0

2
0
7
0

2
0
7
0

Швеллер №16

4
8
7
0
*

B1

5
0
0
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Полякова

Полякова
5

Развертка стен шахты лифта №4.

Обмерочный чертеж (М1:100)

С2,ммА1,мм А2,мм D,мм Е,ммNост.

1

C1,ммB2,ммB1,мм F1,мм F2,ммС3,мм

- -

2

3

4

5 1080

1110

1060

1130

1150

1110

1110

1105

1105

1130

190

200

185

185

355

410

430

395

435

170

190

200

180

210

165

185

210

170

225

155

645

655

640

655

635

2290

2290

2265

2310

2220

2215

2235

2225

2225

2320

550

560

570

660

560

590

570

605

1-1

E

D

Ось противовеса

14
9
0

2
13
10
*

3
8
7
0
*

8
0
4
0
*

12
2
3
0
*

16
4
0
0
*

2
4
0
*

приямок
-6,400

О ост.
-4,910*

1 ост.
0,000

2 ост.
+4,170

3 ост.
+8,360

4 ост.
+12,530

4
9
10
*

низ плиты
+16,400

1 1

А Б В Г

С1

С
3

B2

C2

А

Г
В

Б

А
1

А
2

Швеллер №16

о
сь

 к
а
б
и
н
ы

о
сь

 к
а
б
и
н
ы

о
сь

 к
а
б
и
н
ы

о
сь

 к
а
б
и
н
ы

Ось кабины

F1 F2955х2070*(h)

Вход в шахту на 0, 1 ост.

Вход в шахту на 2,3,4 ост.

2
7
0
*

955*

2
0
7
0

1045*

2
0
7
0

1180*

1140*

1125*
2
0
7
0

2
0
7
0

2
0
7
0

Швеллер №16

360 360

5
0
0

480

Колонны,

h=400мм

2
7
0
*

Стремянка

металлическая

1.  * Размеры для справок.

2.  Материал стен шахты - бетон.

3.  Материал стен приямка - бетон.

4.  Направляющие кабины - тавровые

(с толщиной ножа 10мм), направляющие

противовеса - уголковые(70х70х5мм).

5.  Закладные элементы направляющих кабины

и противовеса вмурованы в стену, что делает

невозможным анализ их пригодности для

дальнейшего использования.

Разрез, развертка и план шахты

лифта №4. Обмерочный чертёж.

B1
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Полякова
6

План машинного помещения и шахты лифта №13. Обмерочный чертеж (М1:25)

3765

4
5
5
0

3
4
2
5

Монорельс Q=1,5т

двутавр №20 h=2,100*м

3
10

7
5
0
х
19
10
(h
)

7
8
0

12
0

2
5
9
0
*

1.  Размеры со "*" уточнить по месту.

2. Высота машинного помещения 3,35 м.

3. Материал стен машинного помещения - кирпич. Стены окрашены 2 видами краски. Нижняя часть

стен окрашена масляной краской, верхняя часть - водоэмульсионной краской. Пол - масляной

краской.

4. Покрытие машинного помещения - железобетонные плиты.

5. Входная дверь - металлическая.

-4,930*

hм.п.=2,295*м

E

D

С2,ммА1,мм А2,мм D,мм Е,ммNост.

1

0

C1,ммB2,ммB1,мм F1,мм F2,мм

1355 1355 430 300 190 175 2090

С3,мм

495 2715 760 340

1345 1355 195 480 215 215 485 2085 2700 760 455

Вход в шахту на 0 ост.

F1 F2990х2070*(h)

А
1

А
2С 1

С
3

C2

Ось противовеса

Ось кабины

Стремянка

металлическая

В1 В2

А

Б
В
Г

3
8
0
*

Вход в шахту на 1 ост.

План машинного помещения лифта №13.

Обмерочный чертеж.
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1.  * Размеры для справок.

2.  Материал стен шахты - керамический кирпич.

3.  Материал стен приямка - бетон.

4.  Направляющие кабины - тавровые(с толщиной ножа 15мм), направляющие противовеса

- уголковые(50х50х5мм).

Закладные элементы направляющих кабины и противовеса крепятся на сварку

к закладным стен.

Развертка стен шахты лифта №13. Обмерочный чертеж (М1:50)

А Б В Г

о
сь

 к
а
б
и
н
ы

о
сь

 к
а
б
и
н
ы

о
сь

 к
а
б
и
н
ы

приямок

1 ост.

0 ост.

0,000

-4,930

-6,700

низ плит

+3,550

о
сь

 к
а
б
и
н
ы

17
7
0

8
4
8
0

3
5
5
0

4
9
3
0

990*

2
0
7
0
*

2
0
7
0
*

1212*

Парный

швеллер №16

Парный

швеллер №18

Разрез, развертка и план шахты

лифта №13. Обмерочный чертёж.



План машинного помещения лифта №3, №4. Установочный чертеж (М1:25)

4
6
2
5

1.  Размеры со "*" уточнить по месту.

2. Высота машинного помещения 3,35 м.

3. Материал стен машинного помещения - кирпич. Стены окрашены воднодисперсионной краской.

4. Потолок машинного помещения - профнастил, балки окрашены воднодисперсионной краской.

5. Входная дверь - металлическая ( сущ.).

6. Монтажный люк - металлический.

3985 Л-1

13
9
0
*

260 280 260

4
10

9
0
0
х
2
10

0
(h
)

Колонны

2725*

5155

6870

10
0
0
*

2
7
2
5
*

Монорельс Q=1т

двутавр №22 h=2,54..2,745 м

Монорельс Q=1т

двутавр №22 h=2,54..2,745 м

2950

+16,650*

hм.п.=3,35*м

Вход в шахту на 0,1 ост. Вход в шахту на 0,1 ост.

Вход в шахту на 2,3,4 ост. Вход в шахту на 2,3,4 ост.

Контур шахты лифта №3Контур шахты лифта №4

План машинного помещения

лифта №3, №4. Установочный чертеж.

1020

340680680

1020

340 680

16
5

880 880

16
5

2
7
0

8
0
0

12
0

2

2

3

3

4

4

4

4

4

4

120

12
0

18
0

120

10
014
0

10
0

10
0

14
0
10

0

680

120

18
0

7 7
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Таблица нагрузок на строительную часть

от лифтовой установки ПВБ 1010К1

Р1
1

Р1
2

Р1
3

Р1
4

11000

15000

15000

10000

Р1
1

Р1
2

Р1
3

Р1
4

23000

36000

32000

17000

Обознач .

нагрузки

Величина нагрузки , Н

Постоянные нагрузки

Обознач .

нагрузки

Величина нагрузки , Н

Аварийные нагрузки

РП-1

9
5
5
*

РП-1

Р1
3

Р1
4

Р1
1 Р1

2 Р1
2 Р1

1

Р1
4

Р1
3

320320

4
0
0

2

2-2

2

3 3
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12
0

60

12
0

60

2
7
0

5
3
0

5
3
0

9
5
5
*

2
15

*

2
15

*

610610

50..60

5
0
*

Цементная стяжка пола Плита перекрытия

m
in
10

Ниши: 400х200х250мм

для РП-1, РП-2

2
5
0
±
10

200*

18
0 2
5
0
±
10

н
и
ш
а

Существующая

стена МП

Металлическая

пластина закреплена

анкерами к стене и

приварена сварным

швом к балке

Подлебедочная

рама РП-1, РП-2

S10*

Произвести выборку вручную

ниш в кирпичной стене МП .

Установить в нише балку и

заделать бетоном С12/15

Заделка

бетон С12/15 (V=0,16м3)

( на 8 выборок)

РП-1, РП-2

400*

3,4

1 1

РП-2 РП-2

4
0
0

3-3

1 1

80

Ось кабины Ось кабины

80

4

120

Ось кабины Ось кабины

Д-1
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Ведомость отделки помещения.

Экспликация полов. Спецификация.

Лифт №3, №4.

Спецификация расхода материалов и изделий

НаименованиеОбозначениеПоз.
Масса

ед., кг
Кол.

Приме-

чание

1

2

3

4

5

Наименование

помещения

Вид отделки элементов помещения

 Машинное

помещение

Потолок(балки) СтеныПлощадь, м² Площадь, м²

Примечание

Подготовка повер-

хности

Окраска водно-

дисперсионной

краской ВД-АК-

228 "ОП" ТУ РБ

500021625.080-2000

за два раза

Окраска водно-

дисперсионной

краской

ВД-АК-228 "ОП"

ТУ РБ

500021625.080-2000

за 2 раза

Очистка

окрашенной

поверхности от

пыли и грязи.

Грунтование за

один раз грунтом

глубокого

проникновения.

Ведомость отделки помещений

Данные элементов пола

(наименование, толщина,

основание и др.), мм

Номер

помеще-

ния

Схема пола

или тип

пола по серии

Площадь,

м²

Тип

пола

Машинное

помещение

1

План машинного помещения

- окраска по типу КНЖ-1 по СТБ1496 по

обеспыливающей грунтовке Парад ГУ-777

СТБ 1416-2003 (см. п.п. 16)

- выравнивающая основание стяжка из

цем.-песч. р-ра М200 - 50*мм;

- основание - существующее бетонное.

- окраска по типу КНЖ-1 по СТБ1496 по

обеспыливающей грунтовке Парад ГУ-777

СТБ 1416-2003 ( см. п.п. 16)

Экспликация полов

6

1.  Размеры со "*" для справок.

2. Данный лист см. с листом АС-8.

3. Существующее лифтовое оборудование демонтируется. При разборке цементной стяжки пола

машинного помещения для демонтажа оборудования не допускается повреждение плиты перекрытия

шахты (демонтаж см. лист 21 таблицу "Ведомость демонтажных работ".)

4. Перед устройством стяжки выполнить крепление бортиков. После выполнить восстановление стяжки

цементно-песчаным раствором М200, см. таблицу "Экспликация полов".

5. Заменить входную дверь на металлическую с уплотнением в притворах и приспособлением для

самозакрывания. Дверь должна открываться снаружи ключом, изнутри без ключа.

6. Откосы дверного проема оштукатурить цементно-известковым раствором М50 ( L=5,1м.п. S=0,61м² ),

толщина стен - 120* мм. Выполнить герметизацию мест примыкания дверных блоков машинного

помещения цементным раствором по пене (L=5,1м.п.).

7. Перед производством работ по изготовлению двери и люка размеры уточнить по месту фирмой-

изготовителем, выполнив контрольные обмеры после демонтажа существующего люка.

8. Сварочные швы выполнять по ГОСТ 5264-80 электродом МР-3 диаметром 3-4мм. Катет сварочного шва

принять равным минимальной толщине свариваемого металла.

9. Все металлические поверхности зачищаются от следов коррозии, обезжириваются и обрабатываются

преобразователем ржавчины. После подготовки металлические поверхности окрашиваются эмалью ПФ-115

по грунтовке. Общая толщина ЛКМ - 80 мкм.

10. После завершения работ по монтажу лифтов выполнить ремонт машинного помещения согласно

"Ведомости отделки помещений".

11. Усилить крышку люка по контуру и диагоналям рёбер жесткости(поз.6). Рёбра монтировать к крышке

прерывистым сварочным швом: длина шва 40мм, шаг 100мм.

12. После завершения работ по монтажу лифта выполнить ремонт потолка(балок) и стен машинного

помещения с предварительной счисткой окраски с потолка(балок) и стен( площадь см. "Ведомость

отделки помещений") и восстановлением окрасочного слоя см. таблицу "Ведомость отделки помещений".

13. Ограничитель скорости установить на БОС-1 и закрепить сварочным швом. Крепление БОС-1 выполнять

на анкерах М12х100 (поз.1) и установить сварочным швом. Установить бортики отверстий для пропуска

канатов лебёдки(поз. 3, 4). Крепление бортиков БЛ-1, БЛ-2 выполнять на дюбель-гвоздях(поз. 5).

14. Лифтовые лебёдки устанавливаются на подлебедочные рамы РП-1, РП-2, которые опираются на стены

лифтовых шахт. Для опирания подлебедочной рамы вручную выбрать нишу размером 400х200х250мм в

стен (Vкирп.=0,16м3). После установки и выверки лебёдок, рамы крепить к плите перекрытия шахты

клиновыми анкерами (поз.1).

14. Выполнить корректировку существующих технологических отверстий для пропуска канатов путём

сверления кольцевыми алмазными свёрлами и установкой вокруг них металлических бортиков. Размеры

добиваемых отверстий: 120х120 - 8 шт.,180х120 - 2 шт.,100х80 - 4 шт., 120х60 - 4 шт. (V=0,053м3). При

невыполнении проектного решения по установке бортиков размеры бортиков уточнить по месту. После

выполнить восстановление стяжки в районе установки лебёдки цементно-песчаным раствором М200.

Конструкцию пола см. таблицу "Экспликация полов".

15. Отделочные работы и устройство полов вести в соответствии с требованиями СП 1.03.01-2019

"Отделочные работы". Отделку машинного помещения выполнять после замены оборудования.

16. Выполнить окраску пола машинного помещения покрытием КНЖ по СТБ 1496 с оценочной группой

покрытия С11 (R11), характеризующей степень противоскольжения. Покраску пола выполнять по слою

обеспыливающей грунтовке Парад ГУ-777 СТБ 1416-2003. ( См. экспликацию полов.)

17. Существующие металлоконструкции очистить от ржавчины, обработать преобразователем ржавчины

(по типу аутокрин расход 30кг/м2) и покрыть эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за два раза по грунтовке

ГФ-021 ГОСТ 25129 (расход - S=3,0 м2) общей толщиной 80 мкм.

Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 С235 ГОСТ 27772-2015 - 28,3L=7,5м.п.

Л-1 СТБ 2433-2015 ДВ3 С Г 9,0-13,7 1

Анкер клиновой М12х110

Бортик БОС-1 2 8,46

40

Бортик лебедки БЛ-1

Бортик лебедки БЛ-2

ГЛ.С .261102608-АС.И-БОС-1

ГЛ.С .261102608-АС.И-БЛ-1

ГЛ.С .261102608-АС.И-БЛ-2

2 1,85

Дюбель-гвоздь 6х60 44

8

7 310±10x280±10Лист
Б-ПН-2 ГОСТ 19904-90

C245 ГОСТ 27772-2015
2 1,37

1,38

6,0

22,7

109,0

109,0

45,0

-

ГЛ.С .261102608-АС.И-РП-18 Рама подлебедочная РП-1 1

ГЛ.С .261102608-АС.И-РП-29 Рама подлебедочная РП-2 1

131,88

120,88

1Д-1 СТБ 1394-2003 ДП-1-С-Г-1П(Л)-Рп-пл-21,0-9,0-П



В
з
а
м
.и
н
в
.N

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
.№

 п
о
д
л
.

Формат А3

С

Кол.Изм

Стадия Лист

NдокумЛист Подп Дата

Листов

Утвердил

Пров.

Н. контр.

ГЛ.С261102608-АС

Василевский

08.26

08.26

Разраб. 08.26

08.26Громацкая

«Капитальный ремонт лифтов здания главного корпуса Северного
железнодорожного вокзала, пешеходного тоннеля под конкорсом по адресу:

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, ул. Вокзальная, 26В»

ЗАО «Гомельлифт»

Управление

проектированияГОМЕЛЬЛИФТ

Полякова

Полякова
10

D,мм Е,ммNост.

1

Развертка стен шахты лифта №3.

Установочный чертеж (М1:100)

2285 2260

2

3

4

5

2270 2250

2255 2220

2260 2235

2265 2255

1-1

D

Вход в шахту на 0,1 ост.

Вход в шахту на 2,3,4 ост.

E

А

Г
В

Б

Ось кабины

2
7
0
*

2
7
0
*

Ось противовеса

1.  * Размеры для справок.

2.  Данный лист см. с листом АС- 11.

15
0
5

2
12
8
0
*

3
8
5
0
*

8
0
0
0
*

12
2
3
5
*

16
4
10
*

2
4
0
*

приямок
-6,375*

О ост.
-4,870*

1 ост.
0,000

2 ост.
+4,175

3 ост.
+8,410

4 ост.
+12,560

низ плиты
+16,410

1 1

А Б В Г

о
сь

 к
а
б
и
н
ы

о
сь

 к
а
б
и
н
ы

о
сь

 к
а
б
и
н
ы

о
сь

 к
а
б
и
н
ы

4
8
7
0
*

Развертка и разрез шахты

лифта №3. Установочный чертёж.

1125

1020

1130х2050(h)
2

2

2-2

5
0

100

Б-1

3

6

4

33

2

9
9
0

4
8
5

4
8
5

41

1

1130 2
0
5
0

2
5
0
0

3
0
0
0

4

4

3,6

3,6

Б-1

Б-1

Б-1

Б-1

Б-1

Швеллер №16( сущ.)

900
260 2

2
3
0
7

7457452

745745

2

2а(11)1(11)

3-3

а

1

Б-1 (проект.)

б

H1-  5 ГОСТ 5264-80

3(11) 2(11)
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Общие указания к плану шахты лифта.

Лифт №3. Спецификация.

Спецификация расхода материалов и изделий шахты лифта №3

НаименованиеОбозначениеПоз.
Масса

ед., кг
Кол.

Приме-

чание

3 Кронштейн направляющей кабины

2 Кронштейн дверей шахты

4
Кронштейн направляющей кабины и

противовеса

В комплекте

лифта

В комплекте

лифта

В комплекте

лифта-

-

-

10

Анкер клиновой М12х110

20

1

35

6 Лист Б-ПН-10,0 ГОСТ19904-90С245 ГОСТ 27772-2015 LхВ=400х170 10 5,34

а L=2260*ммШвеллер
16 ГОСТ 8240-72

C245 ГОСТ 27772-2015

Балка Б-1

б

5

-

Закладная

для направл.

32,011

1.  * Размеры для справок.

2.  Данный лист см. с листом АС- 10.

3.  Замена лифта производится с заменой направляющих противовеса и направляющих кабины.

4.  Существующие кронштейны крепления демонтировать. Допускается установка новых кронштейнов на

существующие закладные детали при условии надежного укрепления закладных в стене шахты путем

доукрепления их сварными швами катетом не менее 6мм и длиной не менее 50мм по ГОСТ 5264-84 электродом

не ниже Э-42А ГОСТ 9467-75 или доукрепления их клиновыми анкерами.

5.  Кронштейны направляющих кабины крепятся на бетонных стенах шахты клиновыми анкерами и к

металлическим балкам посредствам приварки кронштейнов к закладным деталям. Закладные детали и

кронштейны устанавливать на стены шахты после разметки относительно соответствующих осей по

привязкам, указанным на монтажном чертеже. Монтажный чертёж поставляется в комплекте оборудования.

6.  Настилы изготовить по ГОСТ 22845-85 и ГОСТ 24258-88.

7.  Привязку размеров выполнять только от осей отвесов. Привязка к строительным конструкциям не

допускается. Размеры от элементов лифта до строительных конструкций указаны справочно.

8.  Сварочные швы выполняются по ГОСТ 5264-80 по контуру прилегания деталей электродом не ниже Э-42А

ГОСТ 9467-75. Нижний горизонтальный сварной шов допускается не выполнять.

9. Необходимо доработать проемы ДШ до требуемых размеров под установку новых дверей шахты согласно

строительному заданию:

- обеспечить ширину проемов ДШ размером 1330мм, для чего выполнить рез бетона ( L реза 5,5м.п., V=0,15м3)

не затрагивая арматурного каркаса стены шахты

- обеспечить высоту проемов ДШ размером 2050мм.

- выполнить герметизацию дверей минераловатными плитами ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(23,90)-WS1 (26,15м.п.)

и цементно-песчаным раствором М50.

- выполнить устройство откосов ДШ шириной 270*мм и штукатурку стены по периметру ДШ

цементно-песчаным раствором марки М50 с последующей окраской водно-дисперсионной краской ВД-АК-228

"ОП" ТУ РБ 500021625.080-2000 за два раза (L=26,15м.п., S=7,06м2).

- у порога дверей шахты выполнить штрабы размером 100х50мм длиной 1130мм для установки дверей шахты

лифта согласно сечению 2-2 л. АС-13 (V=0,03м3).

10. Кнопки вызова установить в обрамление, отверстие под установку кнопки выбрать в стене заранее

согласно схеме установки. Существующие окна в передней стенке шахты заделать цементно-песчаным

раствором М100 (расход на 5шт, V=0,005м3).

11. Двери шахты в противопожарном исполнении EI30.

Монтаж кронштейнов направляющих

∅12
+0,5

1 (10)

1-1

1

4 1

4 1

1

Кронштейн направляющей

кабины

2, 2а(10)

2
7
0
*

2-2

2

2 2

3(10)

1

Швеллер №16( сущ.) для 2а(10)

6

Балка Б-1(нов.)для 2(10) H1-  5 ГОСТ 5264-80

2Кронштейн опорный КО-1 9,9

балка для крепления
направляющих

ГЛ.С .261102608АС.И-КО-1

150

51,81

12. После демонтажа ДШ на каждой остановке лифта выполнить восстановление покрытие пола из

гранита(расход -1,75м2 на весь лифт):

- покрытие - гранит в тон существующему.

- композиция для заполнения швов "В" СТБ 1503-2004;

- клей "К" СТБ 1072-97 - 3мм;

- грунтовка"В П1 Д" СТБ 1263-2001 ;

- ремонт основания цементно-песчаным раствором М200 толщиной 20мм (V=0,035м³).

13. Не допускается применять облицовочные и отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью ,

чем :

Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен , потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях , лестничных

клетках , лифтовых холлах ;

Г2, В2, Д2, Т2 — для отделки стен , потолков и заполнения подвесных потолков в коридорах , холлах и фойе ;

В2, РП 2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях , лестничных клетках , лифтовых холлах ;

В2, РП 2, Д3, Т2 — для покрытий пола в коридорах , холлах и фойе .

Не допускается применять материалы для внутренней отделки , имеющие хотя бы одну из следующих

пожарно -технических характеристик — Т4, Д3 ( кроме деревянных полов и их элементов ).

14. Зазоры в конструкциях стен шахты после прокладки коммуникаций (кабелей ) необходимо заделывать на всю

толщину материалами , не уменьшающими предел огнестойкости конструкций - цементно -песчаным р -ром .

15. Все закладные детали очистить от ржавчины , обработать преобразователем ржавчины и покрыть эмалью

ПФ -115 по грунтовке ГФ -021 ( общая площадь S=3,0 м²).
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План приямка. Разрезы и виды.

Лифт №3. Установочный чертеж.

План приямка лифта №3.
Установочный чертеж (М1:25).

Ось кабины

2
7
0
*

2
7
0
*

Ось противовеса

2285
2
2
6
0

9
9
0

2 2

Ск-1

3

3

Спецификация расхода материалов и изделий приямка лифта №3

НаименованиеОбозначениеПоз.
Масса

ед., кг
Кол.

Приме-

чание

2

3

4 Анкер клиновой M12x110

1 Закладная 3,46

Лист Б-ПН-4,0 ГОСТ 19904-90С245 ГОСТ 27772-2015 LxB=100x100Упор 0,32

Закладная Лист Б-ПН-10 ГОСТ 19904-90Ст3сп2 ГОСТ 14637-89 LxB=300x400 9,42

Лист Б-ПН-10 ГОСТ 19904-90Ст3сп2 ГОСТ 14637-89 LxB=210x210 5

1

24

4

Ск-1 ГОСТ 2590-88 Круг ∅16, L=900 3 1,58

2-2

1

3

Плита перекрытия шахты

Направляющие кабины

О
сь

 к
а
б
и
н
ы

1

5
0

15
0
5
*

-4,870*

0 ост.

21

Крепление направляющей кабины

в приямке( в комплекте лифтового

оборудования)

Буфер кабины

(в к-те лифтового оборудов.)

Ск-1

4
0
0

100

Ск-1

-6,375

3
0
0

3
0
0

60 60

500

10
0

Заделать цементным

раствором М100

∅16 ГОСТ 2590-89

L=900*мм

10
0

1005
0

3-3

-4,870*

0 ост.

1.  Размеры со "*" для справок.

2. Произвести демонтаж оборудования.

3. Произвести разборку цем.-песч. покрытия пола приямка(см. таблицу "Ведомость демонтажных работ") с

последующим устройством новой. Цементную стяжку выполнять цементно-песчаным р-ром М200. Толщина

стяжки на плите перекрытия - max 50мм (S=5,16м2).

4. К основанию пола приямка монтируются опорные закладные детали (поз.1,2) кронштейнов направляющих

в приямке и буфера противовеса. Крепление к бетонному основанию выполнить клиновыми анкерами (поз.4).

5. Деталь поз.3 монтировать сварным швом катетом не менее 3мм.

6. Сварные швы выполнить по ГОСТ 5264-80 электродом Э-42А ГОСТ 9467-75.

7. После монтажа оборудования и выверки штихмасса направляющих производится устройство цементной

стяжки пола приямка.

8. Закладное изделие Ск-1 установить в отверстие ∅60мм. После установки заделать цементным раствором

М100(V=0,002 м³). Общее количество отверстий 6 шт.

1

2

Поз. А, мм В, мм

210±10 210±10

300±10 400±10

∅14+0,5

А

В

25±5

2
5
±
5

2
5
±
5

Деталь 1, 2

S10*

1-1

О
сь

п
р
о
т
и
в
о
в
е
са

3

Плита перекрытия шахты

Пружина (в комплекте лифтового оборудования) кол.1

Направляющие противовеса

Упор (в комплекте лифтового оборудования); кол.1

Стойка (в комплекте лифтового оборудования); кол.2

Раствор М200 толщ. 50мм

Бетонное основание ( сущ.)121

1125 1160*

1020

1

210210

2
10

650

400

3
0
0

2
10

1510

12

210

2
10

4
6
5

4
6
5

1

1

1

2
10

2
10

-

1

1
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Развертка стен шахты лифта №4.

Установочный чертеж (М1:100)

D,мм Е,ммNост.

1

2

3

4

5 2290

2290

2265

2310

2220

2215

2235

2225

2225

2320

1-1

E

D

Ось противовеса

14
9
0

2
13
10
*

3
8
7
0
*

8
0
4
0
*

12
2
3
0
*

16
4
0
0
*

2
4
0
*

приямок
-6,400

О ост.
-4,910*

1 ост.
0,000

2 ост.
+4,170

3 ост.
+8,360

4 ост.
+12,530

4
9
10
*

низ плиты
+16,400

1 1

А Б В Г

А

Г
В

о
сь

 к
а
б
и
н
ы

о
сь

 к
а
б
и
н
ы

о
сь

 к
а
б
и
н
ы

о
сь

 к
а
б
и
н
ы

Ось кабины

Вход в шахту на 0,1 ост.

Вход в шахту на 2,3,4 ост.

2
7
0
*

2
7
0
*

Развертка и разрез шахты

лифта №4. Установочный чертёж.

1.  * Размеры для справок.

2.  Данный лист см. с листом АС- 14.

Б

1020

1125

1130х2050(h)2

2

2-2

5
0

100

Швеллер №16( сущ.)

9
9
0

3,6

4
8
5

4
8
53

4

4

4

4

2
5
0
0

1

1

1(13)2а(13)

1130

2
3
0
7

745745

900
260

2

2

2
0
5
0

1130

6
5
0
6
5
0

3
5
1

2а

2а

2

3,6

6

Б-2

Б-2

Б-2

Б-2

Б-2

2(13)

Б-2

3 3

3-3

а

3
0
0
0

1

Б-2 (проект.)

б

H1-  5 ГОСТ 5264-80
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Общие указания к плану шахты лифта.

Лифт №4. Спецификация.

Спецификация расхода материалов и изделий шахты лифта №4

НаименованиеОбозначениеПоз.
Масса

ед., кг
Кол.

Приме-

чание

3 Кронштейн направляющей кабины

2 Кронштейн дверей шахты

4
Кронштейн направляющей кабины и

противовеса

В комплекте

лифта

В комплекте

лифта

В комплекте

лифта
-

-

-

10

Анкер клиновой М12х110

20

1 210

Монтаж кронштейнов направляющих

∅12
+0,5

1 (13)

1-1

1

4 1

4 1

1

Кронштейн направляющей

кабины

2, 2а(13)

2
7
0
*

2-2

2

2 2

3(13)
1

Швеллер №16( сущ.) для 2а(12)

2а
Кронштейн дверей шахты

(для противопожарных дверей)

В комплекте

лифта30

35

-

6 Лист Б-ПН-10,0 ГОСТ19904-90С245 ГОСТ 27772-2015 LхВ=400х170 10 5,34

6

1.  * Размеры для справок.

2.  Данный лист см. с листом АС- 13.

3.  Замена лифта производится с заменой направляющих противовеса и направляющих кабины.

4.  Существующие кронштейны крепления демонтировать. Допускается установка новых кронштейнов на

существующие закладные детали при условии надежного укрепления закладных в стене шахты путем

доукрепления их сварными швами катетом не менее 6мм и длиной не менее 50мм по ГОСТ 5264-84 электродом

не ниже Э-42А ГОСТ 9467-75 или доукрепления их клиновыми анкерами.

5.  Кронштейны направляющих кабины крепятся на бетонных стенах шахты клиновыми анкерами и к

металлическим балкам посредствам приварки кронштейнов к закладным деталям. Закладные детали и

кронштейны устанавливать на стены шахты после разметки относительно соответствующих осей по

привязкам, указанным на монтажном чертеже. Монтажный чертёж поставляется в комплекте оборудования.

6.  Настилы изготовить по ГОСТ 22845-85 и ГОСТ 24258-88.

7.  Привязку размеров выполнять только от осей отвесов. Привязка к строительным конструкциям не

допускается. Размеры от элементов лифта до строительных конструкций указаны справочно.

8.  Сварочные швы выполняются по ГОСТ 5264-80 по контуру прилегания деталей электродом не ниже Э-42А

ГОСТ 9467-75. Нижний горизонтальный сварной шов допускается не выполнять.

9.  Необходимо доработать проемы ДШ до требуемых размеров под установку новых дверей шахты согласно

строительному заданию:

- обеспечить ширину проемов ДШ размером 1330мм, для чего выполнить рез бетона ( L реза 5,5м.п., V=0,15м3)

не затрагивая арматурного каркаса стены шахты

- обеспечить высоту проемов ДШ размером 2050мм.

- выполнить герметизацию дверей минераловатными плитами ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(23,90)-WS1 (26,15м.п.)

и цементно-песчаным раствором М50.

- выполнить устройство откосов ДШ шириной 270*мм и штукатурку стены по периметру ДШ

цементно-песчаным раствором марки М50 с последующей окраской водно-дисперсионной краской ВД-АК-228

"ОП" ТУ РБ 500021625.080-2000 за два раза (L=26,15м.п., S=7,06м2).

- у порога дверей шахты выполнить штрабы размером 100х50мм длиной 1130мм для установки дверей шахты

лифта согласно сечению 2-2 л. АС-13 (V=0,03м3).

10.  Кнопки вызова установить в обрамление, отверстие под установку кнопки выбрать в стене заранее

согласно схеме установки. Существующие окна в передней стенке шахты заделать цементно-песчаным

раствором М100( расход на 5шт, V=0,005м3).

11.  Двери шахты в противопожарном исполнении EI60.

а L=2320*ммШвеллер
16 ГОСТ 8240-72

C245 ГОСТ 27772-2015

Балка Б-2

б

5

12. После демонтажа ДШ на каждой остановке лифта выполнить восстановление покрытие пола из

гранита(расход -1,75м2 на весь лифт):

- покрытие - гранит в тон существующему.

- композиция для заполнения швов "В" СТБ 1503-2004;

- клей "К" СТБ 1072-97 - 3мм;

- грунтовка"В П1 Д" СТБ 1263-2001 ;

- ремонт основания цементно-песчаным раствором М200 толщиной 20мм (V=0,035м³).

13. Не допускается применять облицовочные и отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью ,

чем :

Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен , потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях , лестничных

клетках , лифтовых холлах ;

Г2, В2, Д2, Т2 — для отделки стен , потолков и заполнения подвесных потолков в коридорах , холлах и фойе ;

В2, РП 2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях , лестничных клетках , лифтовых холлах ;

В2, РП 2, Д3, Т2 — для покрытий пола в коридорах , холлах и фойе .

Не допускается применять материалы для внутренней отделки , имеющие хотя бы одну из следующих

пожарно -технических характеристик — Т4, Д3 ( кроме деревянных полов и их элементов ).

14. Зазоры в конструкциях стен шахты после прокладки коммуникаций (кабелей ) необходимо заделывать на всю

толщину материалами , не уменьшающими предел огнестойкости конструкций - цементно -песчаным р -ром .

15. Все закладные детали очистить от ржавчины , обработать преобразователем ржавчины и покрыть эмалью

ПФ -115 по грунтовке ГФ -021 ( общая площадь S=3,0 м²).

Балка Б-2(нов.)для 2(12)

-

Закладная

для направл.

32,941

2

H1-  5 ГОСТ 5264-80

Кронштейн опорный КО-1 9,9

балка для крепления
направляющих

ГЛ.С .261102608АС.И-КО-1

52,74
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План приямка. Разрезы и виды.

Лифт №4. Установочный чертеж.

План приямка лифта №4.
Установочный чертеж (М1:25).

Ось противовеса

Ось кабины

2
7
0
*

2
7
0
*

2220
2
3
2
0

1

1020

11251095*

9
9
0

210 210

2
10

650

400

3
0
0

2
10

1510

1 2

210

2
10

4
6
5

4
6
5

1

1

1

3

1

1

2 2

3

Спецификация расхода материалов и изделий приямка лифта №4

НаименованиеОбозначениеПоз.
Масса

ед., кг
Кол.

Приме-

чание

2

3

4 Анкер клиновой M12x110

1 Закладная 3,46

Лист Б-ПН-4,0 ГОСТ 19904-90С245 ГОСТ 27772-2015 LxB=100x100Упор 0,32

Закладная Лист Б-ПН-10 ГОСТ 19904-90Ст3сп2 ГОСТ 14637-89 LxB=300x400 9,42

Лист Б-ПН-10 ГОСТ 19904-90Ст3сп2 ГОСТ 14637-89 LxB=210x210 5

1

24

1

2

Поз. А, мм В, мм

210±10 210±10

300±10 400±10

4

∅14+0,5

А

В

25±5

2
5
±
5

2
5
±
5

Деталь 1, 2

S10*

Ск-1

2-2

1-1

1.  Размеры со "*" для справок.

2. Произвести демонтаж оборудования.

3. Произвести разборку цем.-песч. покрытия пола приямка(см. таблицу "Ведомость демонтажных работ") с

последующим устройством новой. Цементную стяжку выполнять цементно-песчаным р-ром М200. Толщина

стяжки на плите перекрытия - max 50мм (S=5,15м2).

4. К основанию пола приямка монтируются опорные закладные детали (поз.1,2) кронштейнов направляющих

в приямке и буфера противовеса. Крепление к бетонному основанию выполнить клиновыми анкерами (поз.4).

5. Деталь поз.3 монтировать сварным швом катетом не менее 3мм.

6. Сварные швы выполнить по ГОСТ 5264-80 электродом Э-42А ГОСТ 9467-75.

7. После монтажа оборудования и выверки штихмасса направляющих производится устройство цементной

стяжки пола приямка.

8. Закладное изделие Ск-1 установить в отверстие ∅60мм. После установки заделать цементным раствором

М100(V=0,002 м³). Общее количество отверстий 6 шт.

О
сь

п
р
о
т
и
в
о
в
е
са

3

Плита перекрытия шахты

Пружина (в комплекте лифтового оборудования) кол.1

Направляющие противовеса

Упор (в комплекте лифтового оборудования); кол.1

Стойка (в комплекте лифтового оборудования); кол.2

Раствор М200 толщ. 50мм

Бетонное основание ( сущ.)121

1

3

Плита перекрытия шахты

Направляющие кабины

О
сь

 к
а
б
и
н
ы

1

5
0

14
9
0
*

-4,910*

0 ост.

21

Крепление направляющей кабины

в приямке( в комплекте лифтового

оборудования)

Буфер кабины

(в к-те лифтового оборудов.)

Ск-1 ГОСТ 2590-88 Круг ∅16, L=900 3 1,58

4
0
0

140

Ск-1

-6,400

3
0
0

3
0
0

60 60

500

10
0

Заделать цементным

раствором М100

∅16 ГОСТ 2590-89

L=1000*мм

10
0

1005
0

3-3

-4,910*

0 ост.

Ск-1

-
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План машинного помещения и шахты лифта №13. Установочный чертеж (М1:25)

3765

4
5
5
0

3
4
2
5

Монорельс Q=1,5т

двутавр №20 h=2,100*м

3
10

7
5
0
х
19
10
(h
)

7
8
0

12
0

2
5
9
0
*

1.  Размеры со "*" уточнить по месту.

2. Высота машинного помещения 3,35 м.

3. Материал стен машинного помещения - кирпич. Стены окрашены воднодисперсионной краской.

Потолок окрашен воднодисперсионной краской.

4. Покрытие машинного помещения - железобетонные плиты.

5. Входная дверь - металлическая.

-4,930*

hм.п.=2,295*м

E

D

D,мм Е,ммNост.

1

0 2090 2715

2085 2700

Вход в шахту на 0 ост.

Ось кабины

3
8
0
*

Вход в шахту на 1 ост.

План машинного помещения и приямка

шахты лифта №13.

Установочный чертеж.

2-2

5
0

100

1195 890*

12
9
0

3
8
0
*

2

2

1030х2050(h)

775

Ось противовеса

Ск-1

3

3

4
0
0

100

Ск-1

-6,700

4
0
0

4
0
0

1005
0

3-3
-4,930*

0 ост.

4
0
0

Ск-1

60 60

500

10
0

Заделать цементным

раствором М100

∅16 ГОСТ 2590-89

L=900*мм

10
0

5

3

3

1060

4

3

3
15

3
0
0

3
15

2
10

2
10

210

360

2
3
0

210

2
10

190

1 1

670

Крепление направляющей кабины в приямке

(в комплекте лифтового оборудования) 

4

Перекрытие шахты

О
сь

 к
а
б
и
н
ы

Буфер кабины

Направляющие кабины 

5

1-1

3
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Ведомость отделки помещения.

Экспликация полов. Лифт №13.

Спецификация расхода материалов и изделий в машинном помещении

НаименованиеОбозначениеПоз.
Масса

ед., кг
Кол.

Приме-

чание
Наименование

помещения

Вид отделки элементов помещения

 Машинное

помещение

Потолок СтеныПлощадь, м² Площадь, м²

Примечание

Подготовка повер-

хности

Окраска водно-

дисперсионной

краской ВД-АК-

228 "ОП" ТУ РБ

500021625.080-2000

за два раза

Окраска водно-

дисперсионной

краской

ВД-АК-228 "ОП"

ТУ РБ

500021625.080-2000

за 2 раза

Очистка

окрашенной

поверхности от

пыли и грязи.

Грунтование за

один раз грунтом

глубокого

проникновения.

Ведомость отделки помещений

Данные элементов пола

(наименование, толщина,

основание и др.), мм

Номер

помеще-

ния

Схема пола

или тип

пола по серии

Площадь,

м²

Тип

пола

Машинное

помещение 1

План машинного помещения

- окраска по типу КНЖ-1 по СТБ1496 по

обеспыливающей грунтовке Парад ГУ-777

СТБ 1416-2003 ( см. п.п. 13)

Экспликация полов

5 Закладная Лист Б-ПН-10 ГОСТ 19904-90Ст3сп2 ГОСТ 14637-89 LxB=300x360 8,481

Анкер клиновой М12х110 201 -

2 Упор Лист Б-ПН-4,0 ГОСТ 19904-90С245 ГОСТ 27772-2015 LxB=100x100 4 0,32

3

4

Лист Б-ПН-10 ГОСТ 19904-90Ст3сп2 ГОСТ 14637-89 LxB=210х210

Лист Б-ПН-10 ГОСТ 19904-90Ст3сп2 ГОСТ 14637-89 LxB=190x230

3

1

3,46

3,43

3

4

Поз. А, мм В, мм

210±10 210±10

190±10 230±10
∅14+0,5

А

В

25±5

2
5
±
5

2
5
±
5

Деталь 3, 4, 5

S10* 5 300±10 360±10

Закладная

Закладная

1.  * Размеры для справок.

2.  Существующее оборудование демонтировать (в том числе подлебедочные балки).

3.  Существующая входная дверь должна быть с уплотнением в притворах и оборудована

приспособлением для самозакрывания. Дверь должна открываться снаружи ключом, изнутри без ключа.

Штукатурка откосов дверного проёма цементно-известковым раствором М50 (3,41м.п.) шириной 380*мм

(S=1,30м2). После штукатурки откосов выполнить окраску в тон существующей отделки

водно-дисперсионной краской ВД-АК-228 "ОП" ТУ РБ 500021625.080-2000 за два раза. Выполнить
герметизацию мест примыкания дверных блоков машинного помещения цементным раствором по пене

(L=3,41м.п.).

4.  Произвести разборку цем.-песч. покрытия пола приямка(см. таблицу "Ведомость демонтажных

работ") с последующим устройством новой. Цементную стяжку выполнять цементно-песчаным р-ром

М200. Толщина стяжки на плите перекрытия - max 50мм (S=5,67м2).

5.  К основанию пола приямка монтируются опорные закладные детали (поз. 3,4,5) кронштейнов

направляющих в приямке и буфера противовеса. Крепление к бетонному основанию выполнить клиновыми

анкерами (поз.1).

6.  Деталь поз.2(упор) монтировать сварным швом катетом не менее 3мм.

7.  Сварные швы выполнить по ГОСТ 5264-80 электродом Э-42А ГОСТ 9467-75.

8.  После монтажа оборудования и выверки штихмасса направляющих производится устройство
цементной стяжки пола приямка.

9.  Закладное изделие Ск-1 установить в отверстие ∅60мм. После установки заделать цементным

раствором М100(V=0,003 м³). Общее количество отверстий 8 шт.

10.  Все закладные детали очистить от ржавчины , обработать преобразователем ржавчины и покрыть

эмалью ПФ -115 по грунтовке ГФ -021 ( общая площадь S=1,0 м²).

11.  После завершения работ по монтажу лифтов выполнить ремонт машинного помещения согласно
"Ведомости отделки помещений".

12.  Отделочные работы и устройство пола вести в соответствии с требованиями СП 1.03.01-2019
"Отделочные работы". Отделку машинного помещения выполнять после замены оборудования.

13.  Выполнить окраску пола машинного помещения покрытием КНЖ по СТБ 1496 с оценочной группой

покрытия С11 (R11), характеризующей степень противоскольжения. Покраску пола выполнять по слою

обеспыливающей грунтовке Парад ГУ-777 СТБ 1416-2003. ( См. экспликацию полов.)

14.  Данный лист см. совместно с л. АС-16.

Ск-1 ГОСТ 2590-88 Круг ∅16, L=900 4 1,58

17,10

17,10 57,30

57,30

15.  После демонтажа ДШ на каждой остановке лифта выполнить восстановление покрытие пола из

гранита(расход -0,79м2 на весь лифт):

- покрытие - гранит в тон существующему.

- композиция для заполнения швов "В" СТБ 1503-2004;

- клей "К" СТБ 1072-97 - 3мм;

- грунтовка"В П1 Д" СТБ 1263-2001 ;

- ремонт основания цементно-песчаным раствором М200 толщиной 20мм (V=0,035м³).
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Развертка стен шахты лифта №13. Установочный чертеж (М1:50)

А Б В Г

о
сь

 к
а
б
и
н
ы

о
сь

 к
а
б
и
н
ы

о
сь

 к
а
б
и
н
ы

приямок

1 ост.

0 ост.

0,000

-4,930

-6,700

низ плит

+3,550

о
сь

 к
а
б
и
н
ы

17
7
0

8
4
8
0

3
5
5
0

4
9
3
0

Разрез, развертка и план шахты

лифта №13. Установочный чертёж.

1 1

1-1 (М1:25)

E

Вход в шахту на 0 ост.

3
8
0
*

Вход в шахту на 1 ост.

350

17
0

485 485 350500

17
0

2
5
0
0

14
0
0

73,6

2
0
5
0

1030

1030

2
0
5
0

800 970800970

120

2
0
0

120

2
0
0

отв.для настилов

глуб.150мм

120

2
9
7
0

520

4
0
08(З.д.для установки

подвески кабины)

2

2

1030х2050(h)

1.  * Размеры для справок.

2.  Данный лист см. с листом АС-19, АС-20.

500

17
0

6( З.д. для установки

направляющих)

540 540 170170

2
4
3
5

5
0
0

13(З.д. для установки

лебёдки)

2-2

5
0

100

330

530

11
0

9 10

11
0

220290

250

15
0

4
2
4
0

11( З.д. для установки

кабеля)

855

1280

2
3
5
0

800

12
5

12
52,12

12

2(19)

3(19)

3(19)

1(19)

14 141515

12
5

А А(19)

А

Г
В

Б

3,6

4
8
5

4
8
5

7

7

4(19)

Ось кабины

Ось противовеса

2,12

2,12

775

890*

4

17

17

17

13
0
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Общие указания к плану шахты лифта.

Лифт №13. Спецификация.

2 (18)

2

2 2 2 2

3 (18)

12

2

12

1 (18)

∅12
+0,5

1-1

11

13

6

2-2

∅
18

110 1

Сверлить отв. ø18

Очистить отв.

Установить гильзу

Ввести раствор

Установить и

подогнать резьбовую

шпильку/анкер

Выдержать время

Нагрузить анкер

Выдержать время

∅14+0,5

А

В

25±5

2
5
±
5

2
5
±
5

Деталь 6,7,8,13

25±5

∅14+0,5

4отв.

А

В

25±5

S10*

1/
2
B
±
5

Деталь 9,10,11,12

S10*

6

7

Поз. А, мм В, мм

8

9

10

11

12 200±10 150±10

250±10 150±10

500±10 170±10

350±10 170±10

520±10 400±10

330±10 110±10

530±10 110±10

13 170±10 500±10

А-А (М1:25)

E
3
8
0
*

Ось кабины

А

Г
В

Б

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

14 14

15

15

56

7

D

16

100

10
0

16
0

100

Заделка

бетоном С12/15

5

16
15

14

1.  * Размеры для справок.

2.  Данный лист см. с листом АС-18, АС-20.

∅12

рама

Кронштейн крепления

направляющей кабины

4
Крепление кронштейна

направляющих кабины к раме

17

6 7

2
4
0

15

   1

шаг 600

95

Сверлить отв. ø18
Очистить отв.
Ввести раствор
Установить и
подогнать резьбовую
шпильку/анкер
Выдержать время
Нагрузить анкер
Выдержать время

95

90

2
4
0

Заделка

раствором М200

14



Формат А3

С

Кол.Изм

Стадия Лист

NдокумЛист Подп Дата

Листов

Утвердил

Пров.

Н. контр.

ГЛ.С261102608-АС

Василевский

08.26

08.26

Разраб. 08.26

08.26Громацкая

«Капитальный ремонт лифтов здания главного корпуса Северного
железнодорожного вокзала, пешеходного тоннеля под конкорсом по адресу:

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, пл. Вокзальная, 26В»

ЗАО «Гомельлифт»

Управление

проектированияГОМЕЛЬЛИФТ

Полякова

Полякова

ГИП Громацкая 08.26

20

Общие указания к плану шахты лифта.

Лифт №13. Спецификация.

Спецификация расхода материалов и изделий шахты лифта №13

НаименованиеОбозначениеПоз.
Масса

ед., кг
Кол.

Приме-

чание

3 Кронштейн направляющей кабины

2 Кронштейн дверей шахты

4
Кронштейн направляющей кабины и

противовеса

В комплекте
лифта

В комплекте
лифта

В комплекте
лифта

-

-

-

1

24мл/штАнкер химический (по типу Hilti
HIT-V 170, шпилька М12х110) 0,104 кг/шт

Гильза сетчатая HIT-SC 16х85
по типу СООО "Хилти Би Уай"

5 Порог ДШ
Лист чечевица В-К-ПУ-4,0

С245 ГОСТ 27772-2015 LxB=1000x410

6

Лист Б-ПН-10 ГОСТ 19904-90
Cm3cn2 ГОСТ 14637-89 LxB=350±10x170±107

Лист Б-ПН-10 ГОСТ 19904-90
Cm3cn2 ГОСТ 14637-89 LxB=500±10x170±10 6,67

Закладная
деталь

Закладная
деталь

4,67

Лист Б-ПН-10 ГОСТ 19904-90
Cm3cn2 ГОСТ 14637-89 LxB=520±10x400±10 16,33 Закладная

деталь8

2 13,2

9
Закладная
детальЛист Б-ПН-10 ГОСТ 19904-90

Cm3cn2 ГОСТ 14637-89 LxB=330±10x110±10

Закладная
деталь10 Лист Б-ПН-10 ГОСТ 19904-90

Cm3cn2 ГОСТ 14637-89 LxB=530±10x110±10

2,85

4,58

Закладная
детальЛист Б-ПН-10 ГОСТ 19904-90

Cm3cn2 ГОСТ 14637-89 LxB=250±10x150±1011

12
Закладная
деталь ДШЛист Б-ПН-10 ГОСТ 19904-90

Cm3cn2 ГОСТ 14637-89 LxB=200±10x150±10 2,35

2,94

13 Лист Б-ПН-10 ГОСТ 19904-90
Cm3cn2 ГОСТ 14637-89 LxB=170±10x500±10 6,67 Закладная

деталь

14

15

1.  * Размеры для справок.

2.  Данный лист см. с листом АС-18, АС-19.

3.  Замена лифтов производится с заменой направляющих противовеса и направляющих кабины. Работы по

установке новых направляющих выполнять с настилов. Направляющие для удобства монтажа поставляются

длиной не более 3,5м.

4.  Привязку размеров выполнять только от осей отвесов. Привязка к строительным конструкциям не

допускается. Размеры от элементов лифта до строительных конструкций указаны справочно.

5.  Стыковые планки направляющих установить в соответствии с требованиями руководства по монтажу. Нож

планки должен находиться в одной плоскости с ножом направляющей.

6.  Существующие кронштейны крепления демонтировать. Допускается установка новых кронштейнов на

существующие закладные детали при условии надежного крепления закладных в стене каждой шахты сварными

швами катетом не менее 6 мм и длиной не менее 50 мм. Все закладные детали очистить от ржавчины,

обработать преобразователем ржавчины и покрыть эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021(S=2,0м²).

7.  Перед установкой кронштейнов поверхность стены выровнять, обеспечив максимально плотное прилегание.

Кронштейны дверей шахты крепить химическими анкерами. В случае попадания на закладные детали кронштейны

крепить на закладных деталях сварочными швами. Перед монтажом выполнить демонтаж пластин и прочих

металлических изделий с поверхности существующих закладных деталей. Сварочные швы выполнить согласно

документации, поставляемой в комплекте лифта.

8.  Сварочные швы выполняются по ГОСТ 5264-80 по контуру прилегания деталей электродом не ниже Э-42А

ГОСТ 9467-75. Нижний горизонтальный сварной шов допускается не выполнять.

9.  Обрамление дверей шахты входит в поставку оборудования.

10. Кнопки вызова установить в обрамление. Существующие окна в передней стенке шахты заделать

цементно-песчаным раствором (V=0,002м³).

11.  Над ДШ каждой остановки выполнить установку табло в обрамлении дверей лифта.

12.  Необходимо доработать проемы ДШ до требуемых размеров под установку новых дверей шахты согласно

строительному заданию:

- обеспечить ширину проемов ДШ размером 1030мм, для чего выполнить рез кирпича ( L реза 4,5м.п., V=0,03 м3), а

также обеспечить высоту проемов ДШ размером 2050мм.

- выполнить герметизацию дверей минераловатными плитами ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(23,90)-WS1 ( 10,3м.п.) и

цементно-песчаным раствором М50.

- выполнить устройство откосов ДШ шириной 380*мм и штукатурку стены по периметру ДШ цементно-песчаным

раствором марки М50 с последующей окраской водно-дисперсионной краской ВД-АК-228 "ОП" ТУ РБ

500021625.080-2000 за два раза (L=10,3м.п., S=3,92м2).

- у порога дверей шахты выполнить штрабы размером 100х50мм длиной 1030мм для установки дверей шахты

лифта согласно сечению 2-2 л. АС-18 (V=0,01м3).

13. Двери шахты в противопожарном исполнении EI30.

14.  Все закладные детали очистить от ржавчины , обработать преобразователем ржавчины и покрыть эмалью ПФ -115

по грунтовке ГФ -021 ( общая площадь S=3,0 м²).

15.  Выполнить ниши 120 х200(h) глубиной 150 мм в кол -ве 8шт . для установки монтажных настилов (Vкирп . = 0,029 м3).

Кладку после монтажа оборудования восстановить кирпичом силикатным СОРПо-М150/F50/1,8 ГОСТ 379—2015 на

цементно-известковом растворе М50 (0,029м³).

16

ГОСТ 8240-97

ГОСТ 8240-97

Швеллер №24 П                 L=3100*

Швеллер №24 П                 L=2100*

4

4

74,4

50,4

ГОСТ 8510-86 4 4,49Уголок 160 х100 х9               L=250

17 ГОСТ 11371-78 6,066
Масса
1000 шт

ГОСТ 7798-70 58,7

ГОСТ 5915-70 15,67
Масса
1000 шт

Болт М12х50

Шайба С.12.01

Гайка М12

Масса
1000 шт

10

5

4

5

8

1

1

1

1

10

2

24

48

24

124

124
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Копировал Формат A4

Ведомость демонтажных работ

Ед.
изм.

Ведомость объёмов демонтажных работ

Кол. ПримечаниеВид работ

м2Демонтаж цементно-песчаной стяжки МП (δ≈50 мм ,
γ=1800 кг/м³)

 Демонтаж лифтового оборудования (лифт №3) кг

кг 16,0Демонтаж стремянки в приямке (2 шт.)

Работы в МП (лифт №3, №4)

т

 Демонтаж лифтового оборудования (лифт №4) кг

тДемонтаж металлического люка

Работы в приямке(лифт №3, №4)

м2Демонтаж цементно-песчаной стяжки (δ≈50 мм ,
γ=1800 кг/м³) т

Виды и количество образовавшихся отходов уточняются по факту их образования.

С

Кол.Изм

Стадия Лист

NдокумЛист Подп Дата

Листов

Утвердил

Пров.

Н. контр.

ГЛ.С261102608-АС

Василевский

08.26

08.26

Разраб. 08.26

08.26Громацкая

«Капитальный ремонт лифтов здания главного корпуса Северного
железнодорожного вокзала, пешеходного тоннеля под конкорсом по адресу:

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, ул. Вокзальная, 26В»

ЗАО «Гомельлифт»

Управление

проектированияГОМЕЛЬЛИФТ

Полякова

Полякова

кг Демонтаж лифтового оборудования (лифт №13)

лифт №3

м2Демонтаж цементно-песчаной стяжки (δ≈50 мм ,
γ=1800 кг/м³) т

лифт №4

6,0
0,54

5,16

5,15

0,46

0,46

0,04

2670

2670

лом

лом

лом

21

кг 8,0Демонтаж стремянки в приямке

Работы в приямке(лифт №13)

м2Демонтаж цементно-песчаной стяжки (δ≈50 мм ,
γ=1800 кг/м³) т

5,67
0,51

Демонтаж бетонных колонн (γ=2400 кг/м³) м3

т

0,144
0,35 лифт №3

лифт №4Демонтаж бетонных колонн (γ=2400 кг/м³) м3

т

0,144
0,35

1673



Копировал

8,46

ГЛ.С .261102608-АС.И-БОС-1

ЛистовЛист 1

Масса МасштабЛит.

С

ДатаПодпись№док .ЛистКол.Изм.

Комплект бортиков БОС-1

3

2

1

НаименованиеОбозначениеПоз.
Масса

ед., кг
Кол.

Приме-

чание

1. Перед нанесением защитных покрытий металлические конструкции очистить от ржавчины и окалины

до 3-ей степени очистки по ГОСТ 9.402.

2. После очистки металлические конструкции окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465 в два слоя по

грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129.

3. Сварочные работы вести электродами Э-42 ГОСТ 9467. Сварочные швы должны отвечать

требованиям ГОСТ 5264, СТБ 2174. Сварочные швы выполнить по контуру прилегания деталей сплошным

швом. Детали поз. 1,2,3 монтировать плавящимся электродом в среде углекислого газа. Толщину  швов

принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.

Комплект бортиков БОС-1 с закладной ОС для

пропусков канатов в МП

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

И
н
в
. 
№
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о
д
л
.

П
о
д
п
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и
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а
т
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Формат А3

Бортик ограничителя скорости

БОС-1
 Разраб.

 Н.контр.

 Утвердил Громацкая

Василевский

 Проверил

ЗАО «Гомельлифт»

Управление

проектированияГОМЕЛЬЛИФТ

Полякова 08.26

Полякова

1-1

Спецификация расхода материалов и изделий

1 6,28Лист Б-ПН-10,0 ГОСТ 19903-74С245 ГОСТ 27772  500х160

2 0,58

1 1,02

8,46

08.26

08.26

08.26

ГОСТ 5264-У5-Δ2 100 100

16
0

8
4

25 25

500

4 отв. d=14мм

2
5

11
0

2
5

2

1

1

1

3

13
0

240

25 110 25 84

160

10
0

ГОСТ 5264-У5-Δ2

1

2

3

130

Лист Б-ПН-2,0 ГОСТ 19903-74С245 ГОСТ 27772  370х100

2

Лист Б-ПН-2,0 ГОСТ 19903-74С245 ГОСТ 27772  500х130



1. *Размеры для справок.

2. Бортик лебёдки собирается сварочными швами при монтаже лебёдки. Сварочные швы выполнить по

ГОСТ 5264-80 электродом Э-42А ГОСТ 9467-75. Толщину швов принимать по наименьшей толщине

свариваемых элементов.

3. Покрытие-грунтовка ГФ-021 в два слоя (выполнить после сборки).

Бортик БЛ-1

Формат А4

Масса Масштаб

ГЛ.С .261102608-АС.И-БЛ-1

Лит.

С

ДатаПодпись№док .ЛистКол.Изм.

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

Бортик лебёдки БЛ-1

(комплект бортиков лебёдки)

Василевский

 Разраб.

 Н.контр.

ГромацкаяУтвердил

Проверил

1,85

Лист Б-ПН-2,0 ГОСТ 19904-2015Ст.3 Сп ГОСТ 16523-89

ЗАО «Гомельлифт»

Управление

проектированияГОМЕЛЬЛИФТ

Полякова 08.26

Полякова ЛистовЛист  208.26

08.26

08.26

1-1

11

30

6018060

6
0

12
0

6
0

2
4
0

2
10

0
±
5

30 240 30

300

300

30 240



1. *Размеры для справок.

2. Бортик лебёдки собирается сварочными швами при монтаже лебёдки. Сварочные швы выполнить по

ГОСТ 5264-80 электродом Э-42А ГОСТ 9467-75. Толщину швов принимать по наименьшей толщине

свариваемых элементов.

3. Покрытие-грунтовка ГФ-021 в два слоя (выполнить после сборки).

Бортик БЛ-2

Листов

Формат А4

Лист  3

Масса Масштаб

ГЛ.С .261102608АС.И-БЛ-2

Лит.

С

ДатаПодпись№док .ЛистКол.Изм.

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

Бортик лебёдки БЛ-2

(комплект бортиков лебёдки)

Василевский

 Разраб.

 Н.контр.

ГромацкаяУтвердил

Проверил

1,38

Лист Б-ПН-2,0 ГОСТ 19904-2015Ст.3 Сп ГОСТ 16523-89

ЗАО «Гомельлифт»

Управление

проектированияГОМЕЛЬЛИФТ

Полякова 08.26

Полякова 08.26

08.26

08.26

1-1

11

60 120 60

6
0

12
0

6
0

2
4
0

2
10

0
±
5

30 180 30

240

240



110

200

3
0
0

10
0

2
10

150

12
0140

∅18
4 отв. 10

10

Кронштейн КО-1

Листов

Формат А4

Лист  4

Масса Масштаб

ГЛ.С .261102608АС.И-КО-1

Лит.

С

ДатаПодпись№док .ЛистКол.Изм.

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

И
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в
. 
№
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.
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о
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и
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а

Кронштейн опорный КО-1

Василевский

 Разраб.

 Н.контр.

ГромацкаяУтвердил

Проверил

9,9

ЗАО «Гомельлифт»

Управление

проектированияГОМЕЛЬЛИФТ

Полякова 08.26

Полякова 08.26

08.26

08.26

1.  *Размеры для справок.

2.  Конструкция сварная. Сварочные швы выполнить по ГОСТ 14771-76 катетом не менее 5мм по

контуру прилегания деталей. Сварочны швы сплошные.

3.  Покрытие-грунтовка ГФ-021 в два слоя (выполнить после сборки).

4.  Толщину  швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.



Копировал

131,88

ГЛ.С .261102608-АС.И-РП-1

ЛистовЛист 5

Масса МасштабЛит.

С

ДатаПодпись№док .ЛистКол.Изм.

В
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м
. 
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№
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в
. 
№
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о
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л
.

П
о
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п
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и
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Формат А3

Рама подлебедочная РП-1

 Разраб.

 Н.контр.

 Утвердил Громацкая

Василевский

 Проверил

ЗАО «Гомельлифт»

Управление

проектированияГОМЕЛЬЛИФТ

Полякова 08.26

Полякова 08.26

08.26

08.26

2
1

A ГОСТ 5264-80 Т1-  6

2

2490

2490

425

4

Вид А

S10*

1
1

15
0

2

Рама подлебедочная РП-1

925

620 625 625 620

3

1140

∅
14

4 
от

в.
3
0

19
0

3
0

2
5
0

∅
14

6
10

1

4

4

Р1
2

Р1
1Р1

4

Р1
3

3
2
0

1.  *Размеры для справок.

2.  Сборку балок выполнить в машинном помещении сварным швом по ГОСТ 5264-80-С28-40/100.

3.  Поверхность рамы зачистить от ржавчины и окалины, обезжирить, обработать преобразователем

ржавчины и покрыть грунтовкой ГФ-021 в два слоя.Спецификация материалов

3

2

1

Поз.

дет.
Наименование

Масса

1 дет.,

кг
Кол.

Масса

изделия,

кг

2

4

20

45,82

2,36

0,40

Двутавр 18 ГОСТ 8239-89
С245 ГОСТ 27772-2015 L=2490±10

ЛистБ-ПН-10,0 ГОСТ 19904-90
С245 ГОСТ 27772-2015  LxB=120х250

ЛистБ-ПН-6,0 ГОСТ 19904-90
С245 ГОСТ 27772-2015  LxB=170х50

4 11,4Двутавр 18 ГОСТ 8239-89
С245 ГОСТ 27772-2015 L=600±10 2

131,88

Таблица нагрузок на строительную часть

от лифтовой установки ПВБ 1010К1

Р1
1

Р1
2

Р1
3

Р1
4

11000

15000

15000

10000

Р1
1

Р1
2

Р1
3

Р1
4

23000

36000

32000

17000

Обознач .

нагрузки

Величина нагрузки , Н

Постоянные нагрузки

Обознач .

нагрузки

Величина нагрузки , Н

Аварийные нагрузки



Копировал

120,88

ГЛ.С .261102608-АС.И-РП-2

ЛистовЛист 6

Масса МасштабЛит.

С

ДатаПодпись№док .ЛистКол.Изм.
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о
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.

П
о
д
п
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а
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Формат А3

Рама подлебедочная РП-2

 Разраб.

 Н.контр.

 Утвердил Громацкая

Василевский

 Проверил

ЗАО «Гомельлифт»

Управление

проектированияГОМЕЛЬЛИФТ

Полякова 08.26

Полякова 08.26

08.26

08.26

1.  *Размеры для справок.

2.  Сборку балок выполнить в машинном помещении сварным швом по ГОСТ 5264-80-С28-40/100.

3.  Поверхность рамы зачистить от ржавчины и окалины, обезжирить, обработать преобразователем

ржавчины и покрыть грунтовкой ГФ-021 в два слоя.Спецификация материалов

3

2

1

Поз.

дет.
Наименование

Масса

1 дет.,

кг
Кол.

Масса

изделия,

кг

2

4

20

45,82

2,36

0,40

Двутавр 18 ГОСТ 8239-89
С245 ГОСТ 27772-2015 L=2490±10

ЛистБ-ПН-10,0 ГОСТ 19904-90
С245 ГОСТ 27772-2015  LxB=120х250

ЛистБ-ПН-6,0 ГОСТ 19904-90
С245 ГОСТ 27772-2015  LxB=170х50

4 5,9Двутавр 18 ГОСТ 8239-89
С245 ГОСТ 27772-2015 L=320±10 2

120,88

2

1

A ГОСТ 5264-80 Т1-  6

2
2490

2490

284

4

Вид А

S10*

1
1

15
0

2

996

580 585 585 580

3

1210

∅
14

4 
от

в.
3
0

19
0

3
0

2
5
0

∅
14

3
5
0

14

13
9

Рама подлебедочная РП-2

Р11=4900Н

Р11=9800Н
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