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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
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1. Состав проекта 

Состав проекта 

Шифр Наименование раздела 

ГЛ.С.261102608-ОПЗ Общая пояснительная записка 

ГЛ.С.261102608-АС Архитектурно строительные решения 

ГЛ.С.261102608-ЭМ Электроснабжение, освещение 

ГЛ.С.261102608-СД Сметная документация 

ГЛ.С.261102608-ПОС Организация строительства 

ГЛ.С.261102608-ДС Диспетчеризация 

ГЛ.С.261102608-ООС Охрана окружающей среды 
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2.  Общая часть 

Настоящий строительный проект разработан на основании договора 

№261102608 от 28.05.2026 г., задания на проектирование и результатов обследова-

ния конструкций шахты и машинного помещения. 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям эколо-

гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм 

и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта при соблюдении предусмотренным строительным проектом мероприятий. 

Финансирование объекта производится без привлечения бюджетных средств. 

Строительный проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, 

техническим регламентом “Здания и сооружения, строительные материалы и изде-

лия. Безопасность”, актами законодательства Республики Беларусь, межгосудар-

ственными и национальными ТНПА, с соблюдением технических условий. 

 

Проектными решениями замены лифта не предусматривается снижение суще-

ствующих характеристик и показателей конструктивных элементов и инженерных 

систем, к которым предъявляются существенные требования безопасности, установ-

ленные техническим регламентом Республики Беларусь “Здания и сооружения, 

строительные материалы и изделия. Безопасность” (ТР 2009/013/BY), утвержден-

ным постановлением Совета Министров РБ от 02.12.2025 №698. 

 

Проектная документация разработана в соответствии с разрешительной доку-

ментацией на строительство, заданием на проектирование, включая исходные дан-

ные, требованиями НПА, в том числе требованиями обязательных для соблюдения 

ТНПА, а также требованиями ТНПА, указанных в проектной документации». 

 
ГИП                                                    Громацкая Т.А. 
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3. Краткое описание и характеристика объекта строительства 

Проектом предусматривается замена пассажирского лифта №3 и №4 производ-

ства ОАО "Могилёвлифтмаш" модели ПП-348М, рассчитанного на 5 остановок, гру-

зоподъемностью 1000кг, скоростью 1м/с на лифт пассажирский производства ОАО 

"Могилёвлифтмаш" модели ПВБ 1010К1 грузоподъемностью 1000 кг (двери теле-

скопического открывания, шириной 1000мм в противопожарном исполнении min 

EI30/ EI60) и скоростью 1м/с с микропроцессорной системой управления. При раз-

работке проекта использовался альбом строительных заданий АС-1.0-ПВБ1010К 

ОАО “Могилёвлифтмаш". 

   Проектом предусматривается замена пассажирского лифта №13 производства 

ОАО “Могилёвлифтмаш” модели ПП-0605С, рассчитанного на 2 остановки, грузо-

подъемностью 630кг, скоростью 0,5м/с на лифт пассажирский ПВА 0610ГТ1 произ-

водства завода ОАО “Могилёвлифтмаш” модели  грузоподъемностью 630 кг (двери 

центрального открывания, шириной 900 мм, в противопожарном исполнении min 

EI30) и скоростью 1 м/с с микропроцессорной системой управления. При разработке 

проекта использовался альбом строительных заданий АС-2.1-ПБА1010ГТ ОАО 

“Могилёвлифтмаш”. 

Существующее лифтовое оборудование выработало свой ресурс и подлежит де-

монтажу. 

Замена лифтов производится с заменой направляющих противовеса и с заменой 

направляющих кабины. Состояние направляющих определено результатами ультра-

звуковой толщинометрии, выполненной предприятием ООО «БЕЛДИАГНО-

СТИКА», что подтверждено техническим отчётом №1ТИ-014-25 от 19.12.2025, 

№1ТИ-015-25 от 19.12.2025, ТИ-001-26 от 05.06.2026. 

Обследование строительных конструкций выполнено ЧПУП “Центр по обсле-

дованию зданий и сооружений”, что отражено в техническом отчёте № 48/2026. 
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4.  Энергетическая эффективность 

Проектом предусматривается замена пассажирского лифта №3 и №4 произ-
водства ОАО "Могилёвлифтмаш" модели ПП-348М, рассчитанного на 5 остановок, 

грузоподъемностью 1000кг, скоростью 1м/с на лифт пассажирский производства 

ОАО "Могилёвлифтмаш" модели ПВБ 1010К1 грузоподъемностью 1000 кг (двери 

телескопического открывания, шириной 1000мм в противопожарном исполнении 

min EI30/ EI60) и скоростью 1м/с с микропроцессорной системой управления. При 

разработке проекта использовался альбом строительных заданий АС-1.0-ПВБ1010К 

ОАО «Могилёвлифтмаш». 
   Проектом предусматривается замена пассажирского лифта №13 производ-

ства ОАО “Могилёвлифтмаш” модели ПП-0605С, рассчитанного на 2 остановки, 

грузоподъемностью 630кг, скоростью 0,5м/с на лифт пассажирский ПВА 0610ГТ1 

производства завода ОАО “Могилёвлифтмаш” модели грузоподъемностью 630 кг 

(двери центрального открывания, шириной 900 мм, в противопожарном исполнении 

min EI30) и скоростью 1 м/с с микропроцессорной системой управления. При разра-

ботке проекта использовался альбом строительных заданий АС-2.1-ПБА1010ГТ 

ОАО “Могилёвлифтмаш”. 
Указанная модель лифта комплектуется частотными регуляторами главного 

привода, что позволяет обеспечить снижение токовой нагрузки на электросеть, сни-

жение уровня шума, комфортное для пассажиров при движении кабины, увеличение 

надежности и срока службы деталей приводов, а также сокращение энергопотребле-

ния на 20 – 40%. С целью повышения энергоэффективности проектом предусматри-

вается перевод электропитания лифта, его освещения на медные кабели, которые 

обладают более низким удельным сопротивлением, а также электроосвещение ма-

шинного помещения и шахты предусмотрено светодиодными светильниками. 
Модель лифтов задекларирована по классу энергоэффективности «А» в ре-

жиме ожидания и по классу «С» в режиме движения. 

 
 Показатели энергоэффективности: 
- категория использования: 
   1. tож.с=22,5 часа, 
   2. tдв.с=1,5 часа. 
- потребляемая мощность в режиме ожидания – 40 Вт; 
- стандартная высота подъема в баз. ц. – 25 м; 
- удельное энергопотребление лифта – 1,2 мВт*с/кг*м. 
Годовой расход: в режиме ожидания – 328,5 кВт*ч, в режиме движения – 

4325,25 кВт. 
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5. Технико-экономические показатели объекта 

 

Высота подъёма – 17,43*м.-лифт №3; 17,46*м.-лифт №4; 4,93*м.-лифт №13 

Грузоподъёмность лифта до модернизации – 1000 кг/630 кг 

Грузоподъемность лифта после модернизации – 1000 кг/630 кг 

Расчётная мощность лифтового оборудования лифтов №3, №4 – 27,5 кВт. 

Расчётная мощность лифтового оборудования лифтов №13 – 7,2 кВт. 

Оптимальная продолжительность выполнения строительно-монтажных работ – 

4 месяца, в том числе 0,1 мес. подготовительный период. 

 
Таблица 1.Технико-экономические показатели здания  
Назначение здания Административное 
Год постройки здания Главный корпус – 2003г. 

Пешеходный тоннель под конкорсом – 1991г. 
Строительный объем Главный корпус – 189 800 м3 

Пешеходный тоннель под контролем – 8318 м3 

Общая площадь здания Главный корпус – 35516,7 м2 

Пешеходный тоннель под контролем – 2550,3 м2 

Продолжительность 

строительства 
4 месяца, в том числе подготовительный период 
– 0,1 мес. 

Количество заменяемых 

лифтов  
3шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
Начальник станцш 
железнодорожш 
Пасс*

Транспортное республиканское
унитарное предприятие «Минское 
отделение Белорусской железной 
дороги»
Станция Минск - Пассажирский

2 4 .0 4  2С 2С  №

СОГД4ЩВАНО 
За*й®й$Ет1^^ачальника

з̂ной дороги -

А.Н.Бельский 
± 2026 г

НО
итель начальника 

дороги
А.В.Мацкель

2026 г

Задание на проектирование объекта 
«Капиталгаыи ремонт лифтов здания главного корпуса Северно 
железнодорожного вокзала, пешеходного тоннеля под конкорсом по адресу: 
Минск, пл. Привокзальная, 5, ул. Вокзальная, 26 В»

А.С.Дрожжа 
2026 г

Перечень основных данных и 
требований

Содержание основных данных 
и требований

1 Основание для проектирования 1.1 Приказ начальника УП «Минское 
отделение Белорусской железной 
дороги» от 01.04.2026 № 105П 
«Об утверждении плановых расходов по 
ремонту зданий и сооружений в 2026 
году»

2 Разрешительная документация на проектирование и строительство
2.1. Технические условия на 
инженерно-техническое обеспечение 
объекта строительства

Не требуются

2.2 Разрешение Министерства 
культуры на выполнение работ на 
историко-культурных • ценностях, а 
также на разработку научно -  проектной 
документации на выполнение 
реставрационно -  восстановительных

Не требуется



Перечень основных данных и 
требований

Содержание основных данных 
и требований

работ на этих ценностях в соответствии с 
постановлением М инистерства культуры 
Республики Беларусь от 4 января 2022 г. 
№ 3 «Об утверждении регламентов 
административных процедур»

3 Информация о капитальном ремонте и 
(или) модернизации объекта

Общественные обсуждения проводить 
не требуется

4 Вид строительства Капитальный ремонт.
При капитальном ремонте выполнить:
- замену 3 лифтов;
- общестроительные работы, связанные с 
заменой лифтов;
- электромонтажные работы;
- диспетчеризацию лифтов;

отделочные работы в машинном 
отделении;
- пусконаладочные работы;
- другие работы согласно позиции 9 
настоящего задания на проектирование.

5 Вид проектной документации На бумажном носителе и в виде 
электронного документа

6 Дополнительные требования к 
информационной модели

Требования отсутствуют

7 Стадийность проектирования Одностадийное. 
(Строительный проект)

8 Выделение очередей, пусковых 
комплексов, этапов строительства

Проектом предусмотреть 
последовательность выполнения работ, 
позволяющую обеспечить в условиях 
действующего предприятия 
демонтажные, монтажные работы с 
поэтапным вводом в эксплуатацию.

9 Перечень работ и услуг, поручаемых 
заказчиком проектной организации -  
исполнителю (предмет договора подряда 
на выполнение проектных и 
изыскательских работ)

9.1 Выполнить изыскательские работы, 
провести все необходимые обследования 
для проектирования и реализации 
объекта «Капитальный ремонт лифтов 
здания главного корпуса Северного 
железнодорожного вокзала, пешеходного 
тоннеля под конкорсом по адресу: г. 
Минск, пл. Привокзальная, 5, ул. 
Вокзальная, 26 В» (далее -  объект) в



Перечень основных данных и 
требований

Содержание основных данных 
и требований

объемах, обеспечивающих выполнение 
проектных и строительно-монтажных 
работ, разработать проектно-сметную 
документацию по указанному объекту.
9.2. Выполнить техническое 
диагностирование, детальное 
обследование направляющих кабины и 
противовеса.
9.3. Разработать проектно-сметную 
документацию на объект в соответствии с 
исходными данными. Проектом 
предусмотреть:
9.3.1. Демонтажные и монтажные работы 
по замене лифтового оборудования, сетей 
электроснабжения лифтов с установкой 
системы автоматического ввода резерва и 
электроосвещения машинных 
помещений и шахт лифтов;
9.3.2. Диспетчеризацию лифтов с 
выводом в помещение диспетчерской;
9.3.3. Пусконаладочные работы;

9.3.4. Устранение сколов, выбоин и 
других дефектов конструкций лифтовых 
шахт в соответствии с обследованием
9.3.5. Замену закладных, направляющих 
и противовеса (при необходимости, в 
соответствии с результатами отчёта 
специализированной организации);
9.3.6. Подбор лифтового оборудования в 
соответствии с заданием на закупку, 
согласно техническому регламенту 
Таможенного союза «Безопасность 
лифтов» (ТР ТС 011/2011).
9.3.7. Предусмотреть 

восстановительные отделочные работы, в 
том числе при необходимости: 
-восстановление участков стен вокруг 
дверных проёмов шахт, повреждённых 
при замене лифтового оборудования;
- восстановление участков пола в 
пределах порталов дверных проёмов 
лифтовых шахт поэтажно; 
-восстановление участков стен и пола 
машинных помещений, повреждённых 
после прокладки коммуникаций и



Перечень основных данных и 
требований

Содержание основных данных 
и требований

установки оборудования, с 
последующей полной окраской.
9.4. Предусмотреть замену 
существующего шкафа питания 
лифтового оборудования в помещении 
венткамеры на распределительный шкаф 
с АВР.
9.5. Выполнение основных и 
дополнительных проектных работ, 
обязательных и необязательных разделов 
проектной документации и (или) её 
частей.
9.6. Осуществление авторского надзора 
на всех стадиях реализации проекта до 
приёмки объекта в эксплуатацию.
9.7. Выполнение иных услуг и работ, 
поручаемых заказчиком проектировщику 
в рамках договора подряда.
9.8. Прохождение (получение 
заключения) государственной 
экспертизы проектно-сметной 
документации.
9.9. Проектные решения согласовать с 
балансодержателем -  станцией Минск- 
Пассажирский УП «Минское отделение 
Белорусской железной дороги».

10. Источники финансирования 
строительства

Собственные
отделение
дороги»

средства УП «Минское 
Белорусской железной

11. Способ строительства Подрядный

12. Наименование заказчика УП «Минское отделение Белорусской 
железной дороги» станция Минск -  
Пассажирский, 220006, г. Минск, 
пл. Привокзальная, 3, 
p/с BY58AKBB30126023700095400000, 
ЦБУ № 527 ОАО «АСБ «Беларусбанк», 
БИК AKBBBY2X, УНП 100033877, 
ОКПО 010639285011, 
тел (017) 225 67 06, факс (017) 
225 16 30 свидетельство о 
государственной регистрации 
от 20.04.2020 № 100003499



Перечень основных данных и 
требований

Содержание основных данных 
и требований

13 Наименование проектной 
организации -  исполнителя работ, 
указанных в позиции 9 настоящего 
задания

В соответствии с Положением о 
некоторых вопросах закупки товаров 
(работ, услуг) при осуществлении 
строительной и архитектурной 
деятельности за счет собственных 
средств государственного объединения 
«Белорусская железная дорога» и 
организаций, входящих в его состав, 
утвержденным приказом Начальника 
государственного объединения 
«Белорусская железная дорога» 
от 27.01.2025 № 35Н.

14 Объект капитального ремонта, его 
основные технико-экономические 
показатели, в том числе жилых и 
общественных зданий, их назначение 
(этажность, число секций и квартир, 
вместимость или пропускная 
способность)

Г од постройки объекта -  2003. 
Количество этажей -  7, в том числе: 
надземных - 5; 
подземных -  2.
Наружная площадь (площадь застройки)
-  5086 (5968) м2
Объем здания -  189 800 м3.
Общая площадь здания -  35 516,2 м2. 
Нормируемая площадь здания -  13
346.3 м2.
Материал наружных стен -  кирпич. 
Физический износ -  18%.
Капитальный ремонт не производился

Год постройки объекта -  1991. 
Количество этажей -  2, в том числе: 
надземных - 1; 
подземных -  1.
Наружная площадь (площадь застройки) 
-2 8 6 7 (1 5 6 9 ) м2 
Объем здания -  8318 м3.
Общая площадь здания -  2550,3 м2. 
Нормируемая площадь здания -
2395.3 м2.
Материал наружных стен -  железобетон. 
Физический износ -  30%.
Капитальный ремонт не производился

15 Назначение и типы встроенных 
помещений

2 26 01 -  Здание специализированное 
железнодорожного транспорта. 
Технические и служебные помещения



Перечень основных данных и 
требований

Содержание основных данных 
и требований

3 99 99 -  Сооружение неустановленного 
назначения

16 Основные требования к внутренней 
перепланировке

Без изменения объемно — планировочных 
решений

17 Основные технико-экономические и (шнансовые показатели
17.1 Предельная стоимость 
строительства

Определить проектной документацией.

17.2 Срок начала и окончания 
капитального ремонта

Начало строительства -  
3-4 квартал 2026 года.
Окончание строительства -  
по результатам разработки раздела 
проекта «Организация строительства».

17.3 Технико-экономические 
показатели

Определить проектной организации при 
разработке проектно-сметной 
документации.

18 Требования к мероприятиям по 
обеспечению доступной среды 
жизнедеятельности физически 
ослабленных лиц (в том числе 
инвалидов) различной категории

Предусмотреть в соответствии 
с СН 3.02.12-20 «Среда обитания для 
физически ослабленных лиц» и в 
соответствии с ТКП 673-2023 (33200) 
«Пассажирские обустройства станций, 
вокзалов и остановочных пунктов на 
железнодорожном транспорте. Правила и 
нормы технологического 
проектирования, содержания»:
-кнопки вызова и управления лифта 
выделить цветами, промаркировать 
рельефными арабскими цифрами и 
шрифтом Брайля с указанием номеров 
этажей, предусмотреть автоматическое 
звуковое оповещение о номере этажа с 
табло;
-на каждом этаже на высоте 1,5 м справа 
(слева) от входа в лифт, на стене 
разместить выделенный цветом 
обозначение номера этажа, выполненные 
рельефными арабскими цифрами и 
шрифтом Брайля.
-под кнопки вызова на полу установить 
предупредительные дискретные 
элементы -  квадрат с размером стороны 
не менее 500 мм.



Перечень основных данных и 
требований

Содержание основных данных 
и требований

19 Требования к архитектурно­
планировочным решениям

В соответствии с действующими ТИПА.

20 Требования к конструктивным 
решениям, материалам несущих и 
ограждающих конструкций

В соответствии с действующими ТИПА, 
без изменения планировочных и 
конструктивных решений машинных 
отделений, лифтовой шахты, количества 
остановочных пунктов.

21 Требования к инженерным 
системам зданий и сооружений

В соответствии с действующими ТИПА, 
предусмотреть установку 
видеонаблюдения в лифтовых кабинах с 
передачей сигнала по электрической сети 
(PLC), выполнить замену приборов 
электрического освещения машинных 
залов и шахт лифта на светодиодные 
классом энергопотребления А, А+, А++.

22 Требования по обеспечению 
условий жизнедеятельности физически 
ослабленных лиц

22.1 Доступность -  обеспечение 
беспрепятственного передвижения по 
коммуникационным путям и 
пространствам, достижение места 
назначения и возможность 
воспользоваться услугами.
22.2 Безопасность -  предотвращение 
возможности получения травм, 
причинения вреда другим людям и (или) 
окружающей среде, обеспечение 
соблюдения противопожарных и 
санитарно-гигиенических правил и норм.
22.3 Непрерывность -  обеспечение 
доступности не только в границах 
отдельных объектов и элементов этих 
объектов, но и связей между ними.
22.4 Комфортность -  создание условий 
для минимальных затрат и/или 
компенсации усилий при передвижении, 
получении услуг и информации.
22.5 Информативность -  обеспечение 
своевременного получения и осознания 
информации одновременно различными 
способами ее передачи (визуальными, 
акустическими, тактильными);



Перечень основных данных и 
требований

Содержание основных данных 
и требований

использование интерактивных систем и 
средств передачи и обмена информацией. 
22.6 Экологичность -  использование 
экологически чистых материалов, 
конструкций, технологий при 
изготовлении отдельных элементов и 
объектов в целом, не наносящих вред 
человеку и окружающей среде, а также 
наиболее рациональное размещение 
объектов с учетом охраны окружающей 
среды.

23 Требования к благоустройству 
территории и малым архитектурным 
формам

Не предъявляются

24 Требования по разработке 
инженерно-технических мероприятий 
гражданской обороны и мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных 
ситуаций

В соответствии с действующими ТНПА

25 Требования по выполнению 
научно-исследовательских работ

Требования отсутствуют

26 Дополнительные требования 
заказчика

26.1 Проектно-сметную документацию 
выполнить в строгом соответствии с СН 
1.02.02-2023 «Состав и содержание 
проектной документации», СН 3.02.12-20 
«Среда обитания для физически 
ослабленных лиц», ТКП 673-2023 
«Пассажирские обустройства станций, 
вокзалов и остановочных пунктов на 
железнодорожном транспорте. Правила и 
нормы технологического 
проектирования, содержания»
26.2 При разработке проектно-сметной 
документации определить необходимое 
оборудование, конструкции, изделия, 
материалы, инструменты, 
приспособления; выполнить 
спецификации оборудования с объёмом 
информации, достаточным для 
выполнения всей процедуры закупки 
оборудования
26.3 В составе проектно-сметной 
документации предусмотреть 
оборудование необходимыми



Перечень основных данных и 
требований

Содержание основных данных 
и требований

элементами среды обитания физически 
ослабленных лиц с учётом принятых 
технических решений
26.4 Предусмотреть поэтапное 
выполнение демонтажных и 
строительно-монтажных работ трёх 
пассажирских лифтов в условиях 
действующего предприятия (лифты №3, 
4 -  первый этап, лифт № 13 -  второй 
этап).
26.5 Предусмотреть 1 лифт из лифтов № 
3 или 4 для перемещения пожарных 
подразделений.
26.6 Предусмотреть работы по ремонту 
машинного отделения.
26.7 Сводным сметным расчётом 
предусмотреть выделение средств на 
пусконаладочные работы.
26.8 Разделом проектной документации 
«Организация строительства» 
предусмотреть технологию:
- организации движения пассажиров на 
весь период производства работ;
- ограждения мест производства работ;
- установки подъёмного оборудования, 
лесов, ограждающих и защитных 
конструкций;

демонтажа существующего 
оборудования и его транспортировки к 
местам хранения.
26.9 Выдать в составе сметной 
документации ведомость объемов работ 
и расхода ресурсов.
26.10 Применяемые оборудование и 
материалы согласовать с заказчиком 
отдельным письмом
26.11 При необходимости по письменной 
заявке заказчика выполнять перерасчет 
сметной документации строительного 
проекта в текущие цены в связи с 
уточнением даты планируемого начала 
строительства
26.12 Предусмотреть разработку и 
передачу заказчику демонстрационных 
материалов, альбомов, схем, чертежей



Перечень основных данных и 
требований

Содержание основных данных 
и требований

разделов проекта на стадии 
проектирования, в том числе по 
письменным заявкам заказчика
26.13 Варианты проектных решений по 
всем разделам проекта представлять 
заказчику для рассмотрения и 
согласования, в том числе по 
письменным заявкам заказчика
26.14 Предоставлять информацию о ходе 
проектирования объекта, согласования 
проекта, прохождения проектом 
экспертиз, проценте готовности каждого 
раздела проектно-сметной 
документации, в том числе по 
письменным заявкам заказчика
26.15 Передать заказчику 
согласованную в установленном порядке 
в соответствии с законодательством и 
прошедшую государственную 
экспертизу (при необходимости) 
проектно-сметную документацию на 
бумажном носителе в 5 (пяти) 
экземплярах и 1 (один) экземпляр 
проектно-сметной документации в 
электронном виде в формате «pdf».
26.16 Проектной организации 
согласовать проектную документацию 
самостоятельно в порядке, утвержденном 
приказом начальника УП «Минское 
отделение Белорусской железной 
дороги» от 31.01.2023 №  28П со:

станцией Минск -  Пассажирский;
отделом организации пассажирских 

перевозок;
отделом капитального строительства;
заместителем начальника отделения 

железной дороги - главным инженером, а 
в его отсутствие -  заместителем 
начальника отделения железной дороги, 
исполняющим его обязанности.

27 Класс сложности объекта Определяется проектировщиком по 
согласованию с заказчиком:



Перечень основных данных и 
требований

Содержание основных данных 
и требований

класс сложности объекта в соответствии с 
СН 3.02.07-2020-К -2 .

28 Условия проектирования Осуществляются разработчиком 
проектной документации на стадии ее 
разработки и указываются в проектной 
документации в установленном порядке.

29 Уникальный идентификационный 
номер ОКС

Указывается после регистрации объекта в 
информационной системе «Единый 
реестр объектов капитального 
строительства».

От заказчика:
Заместитель начальника 
станци^же^езнодорожной -
главн

От проектной организации -  
исполнителя:
Зй .h e  с п и  /ь&л* h o  to  ft* /- с * *

А.А.Казачёнок 
04 2026 г

л*  /у *

/J . //. f i b C i s A t f c J C U l ,

2026 г

нодгс а з&£>
НО ДТП <- 0 ^ 0 ^

17 Стёпичев 225 54 74



П р и л о ж е н и е  к зад ан и ю  на п р о е к ти р о в а н и е

■■ ■

Перечень исходных данных

Дата и номер 
документа или срок 

предоставления

Дата
окончания
действия

Дата Помер
1 Копия технического паспорта здания с 
инвентаризационными поэтажными планами с 
вентиляционными каналами

Технический паспорт здания 
составлен по состоянию на 
10.06.2025 (подписан 27.08.2025 
года)

: 2 Архитектурно-планировочное задание

3 Заключение Министерства здравоохранения 
; (Центра гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья)
4 Технические требования органов 
государственного пожарного надзора (при 

| строительстве зданий и сооружений I (особой) 
степени огнестойкости, зданий и сооружений, на 

i которые отсутствуют противопожарные требования, 
взрывопожароопасных объектов. объектов с 
массовым пребыванием людей)
5 Технические условия Госавтоинспекции (ГАИ)

6 Технические условия на теплоснабжение с 
| указанием гидравлических параметров 
теплоносителя Р 1/Р2, Т]/Т2
7 Технические условия на хозяйственно-питьевое и 
производственное водоснабжение с указанием 

! гарантированного напора в сетях
8 Технические условия на хозяйственно-бытовую и 

, производственную канализациюh
! 9 Технические условия на электроснабжение

____
10 Технические условия Энергосбыта 1 1
11 Технические условия на газоснабжение 
(природный газ или пропан-бутан)
12 Технические условия на радиофикацию

:

13 Технические условия на телефонизацию

14 Технические условия на телефикацию
; - - - - - - - - - - - - - - - - - j

15 Технические условия на благоустройство и 
I  ливневую канализацию J--------------------1

16 Технические у с л о в и я  на озеленение
1 :  1 1 —1



Перечень исходных данных

Дата и номер 
документа или срок 

предоставления

Дата
окончания
действия

Дата Номер
17 Справка службы ГО о наличии спецпомещений, 
условиях прохождения через них инженерных сетей 
здания и объемах ремонтных работ
18 Справки эксплуатирующих организаций о 
состоянии лифтов, объединенных диспетчерских 
систем (ОДС), центральных тепловых пунктов (ЦТП) 
и др.
19 Акт о состоянии вентиляционных каналов и 
коробов
20 Технические условия на инженерное обеспечение 
на период строительства
21 Условия приема стоков в канализацию

22 Другие требования (при необходимости)

23 Информация о проведенных закупках 
оборудования, намеченных конкурсах на закупку с 
указанием стоимости оборудования
24 Решение местного исполнительного комитета на 
право производства проектно-изыскательских работ, 
иная разрешительная документация
25 Отчеты о выбросах загрязняющих веществ и 
диоксида углерода в атмосферный воздух от 
стационарных источников выбросов (при 
капитальном ремонте и (или) модернизации)
26 Отчеты об использовании воды (при капитальном 
ремонте и (или) модернизации)
27 Техническое заключение по результатам 
обследования объектов реконструкции и 
капитального ремонта в соответствии с 
СН 1.04.01, СП 1.04.02
28 Ведомость нагрузок на инженерные сети

29 Дефектные акты в соответствии с требованиями 
Постановления М инистерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь от 29 апреля 2011 
г. № 14 «Об установлении формы дефектного акта»

От заказчика:
Заместитель начальника
станции^ железнодорожной - 
главный жШс4неР

А А .К ай а^ ён ок
« k f  0 4  ________ 2 0 2 6  г

От проектной организации -  
исполнителя:

За/** 6 /**/>+ /с  /*о*-о Эи/СА /*о/л

//.//■  А
2 0 2 6  г







РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ 
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Республиканское унитарное предприятие "Минское городское 
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру"

СВИДЕТЕЛЬСТВО (УДОСТОВЕРЕНИЕ) № 500/1829-2887 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

По заявлению № 12147/21:1829 от 01 февраля 2021 года

в отношении капитального строения с инвентарным номером 
500/С-40166, расположенного по адресу: Республика Беларусь, г. 
Минск, пл. Привокзальная, 5, площадь - 35394.8 кв.м., назначение - 
Здание специализированное железнодорожного транспорта, 
наименование - Главный корпус Северного железнодорожного 
вокзала

произведена государственная регистрация:
1. изменения самовольно перестроенного капитального 

строения, правообладатели - юридическое лицо, резидент Республики 
Беларусь Торгово-производственное республиканское унитарное 
предприятие "ДОРОРС" Белорусской железной дороги (доля в праве - 
47/200), юридическое лицо, {^шдент Республики Беларусь 
Транспортное республиканское унитарное предприятие "МИНСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ" (доля в праве - 
153/200).

Приложения: нет
Примечание: нет.

Свидетельство составлено 5 февраля 202 
Регистратор Суша Максим Иванович 18.

(подпись) 
Лист 1 из 1



ДЗЯРЖАУНЫ КАМ1ТЭТ ПА 
МАЕМАСЦ1 

РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО 
ИМУЩЕСТВУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Рэспублжанскае уштарнае прадпрыемства 
«Мшскае гарадское агенцтва па 

дзяржаунай рэпстрацьп 
i зямельнаму кадастру»

вул. ManciMa Багданов1ча, 153, 220040, г. Мшск 
т. 379 88 22, т\факс 379 96 85, E-mail: d500@nca.by 

p/p. BY18BLBB30120100211473001001 
у ЦБП № 538 г. М1нск 

ААТ «Белшвестбанк», код BLBBBY2X, 
УНП-100211473, АКПА-03371300

Республиканское унитарное предприятие 
«Минское городское агентство по 

государственной регистрации 
и земельному кадастру»

ул. Максима Богдановича, 153,220040, г. Минск 
т. 379 88 22, т\факс 379 96 85, E-mail: d500@ nca.by 

p/с BY 18BLBB30120100211473001001 
в ЦБУ № 538 г. Минск 

ОАО «Белинвестбанк», код BLBBBY2X, 
УНП-100211473, ОКПО-03371300

Регистратор Профит Инга Юрьевна т.8(017)3116500

Исх. № 2415/25:988 от 14.10.2025 Транспортное республиканское унитарное
предприятие "МИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ"

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении исправлений в документы единого государственного регистра 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним

Выдано: Транспортному республиканскому унитарному предприятию "МИНСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ" в том, что по заявлению от
13.10.2025 № 2415/25:988 внесены исправления в документы единого государственного 
регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в отношении капитального 
строения с инвентарным номером 500/С-40166, расположенного по адресу: г. Минск, пл. 
Привокзальная, 5. В связи с изменением площади не подлежащей государственной 
регистрации капитального строения на основании технического паспорта б/н от
27.08.2025 РУП "Минское городское агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру". Общая площадь здания: 35516.7 кв.м.

Регистратор -' у ? .  ___________ И.Ю. Профит
 ̂ / /  (подписьj  (инициалы, фамилия)(подпиа

mailto:d500@nca.by
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

на здание

Республиканское унитарное предприятие "Минское городское агентство по государственной

регистрации и земельному кадастру"
(наименование организации но государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним)

Наименование:

Назначение:

Инвентарный
номер:

Адрес:

Составлен по 
состоянию на:

Составил

У нолномоченное 
должностное лицо

Главный корпус Северного железнодорожного вокзала_______

2 2601 - Здание специализированное железнодорожного транспорта

500/С-40166

220006, Республика Беларусь, г. Минск, пл. Привокзальная, 5 

10.06.2025

27.08.2025
(дата)

27.08.2025
(дата)

Н. А. Красовская
(инициалы, фамилия)

Н. А. Красовская
(инициалы, фамилия)

Отметки



1. Общие сведения о здании
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1. Кадастровый номер земельного участка 500000000004002303 (1.5805), 
500000000004001890 (0.5748)

2. Литер А5/к-м
3. Количество надземных этажей, шт. 5
4. Количество подземных этажей, шт. 2
5. Год постройки (дата приемки в эксплуатацию) 2003
6. Год реконструкции -

7. Физический износ, % 18
8. Объем здания, куб.м 189800
9. Наружная площадь (площадь застройки), кв.м. 5086 (5968)
10. Общая площадь здания, кв.м 35516.7
11. Нормируемая площадь здания, кв.м 13346.8
12. Количество нежилых изолированных помещений, шт. -

13. Общая площадь нежилых изолированных помещений, кв.м -

14. Нормируемая площадь нежилых изолированных помещений, 
кв.м -

15. Количество жилых изолированных помещений (квартир), шт. -

16. Жилая площадь жилого дома (общежития, жилого здания 
специального назначения), кв.м -

17. Общая площадь жилых помещений (квартир) жилого дома, 
кв.м -

18. Общая площадь квартир по СНБ, кв.м -

19. Общая площадь жилых помещений общежития, жилого здания 
специального назначения, кв.м -

20. Общая площадь помещений общежития, жилого здания 
специального назначения, кв.м -

21. Площадь балконов, лоджий, террас и т.п. без учета
коэффициентов, кв.м -

22. Площадь балконов, лоджий, террас и т.п. жилых помещений с 
учетом коэффициентов, кв.м -

23. Количество машино-мест, шт. _

24. Площадь машино-мест, кв.м _

25. Вид конструкции здания Каркасная
26. Материал наружных стен Кирпич
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2. Распределение помещений и их площадей
2.1. По жилым помещениям

Наименование

Распределение квартир по числу комнат

Жилые
помещения

в
общежитиях

Жилые 
помещения в 

жилых зданиях 
специального 
назначения

Иные жилые 
помещения Всегоодноком­

натные
двухком­
натные

трехком­
натные

четырех­
комнатные

пятиком­
натные

более
пяти

комнат
итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Количество жилых помещений (квартир), uit. - - - _ _ _ _ _ _ _

Количество жилых комнат, шт. - - - _ _ _ _ _ _ _
Жилая площадь, кв. м - - - _ . _ . _ _ _

Общая площадь жилых помещений (квартир) 
жилого дома, кв. м - - - - - - - - - - -

Общая площадь жилых помещений 
общежития (жилого здания специального 

назначения), кв.м
- - - - - - - - - - -

Общая площадь квартир по СНБ, кв. м - - - _ _ _ _ _ _ _ _
Общая площадь здания, кв. м - - - - - - - - - . -

2.2. По нежилым помещениям
Назначение адм. торг. здравохр. общепит трансп. связь фин. спец. быт. обсл. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Нормируемая площадь, кв. м 291.1 1345.3 72.5 3391.8 7820.5 248.2 39.9 90.1 47.4 13346.8

Общая площадь, кв.м 376.1 1418.9 119.6 4766.2 28319.4 248.3 68.0 137.7 62.5 35516.7

2.3. Благоустройство жилых помещений

Наименование показателя

Отопление

Водопровод

Канализация
Горячее

водоснабжение
Ванны
(души)

Газ
(газоснабжение)

Напольные
электроплиты

(варочные
панели)

печное

Центральное
централь­

ная
местнаяот ТЭЦ или групповой 

(районной) котельной
<*>

от индивидуальных 
отопительных устройств 

на <**>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
Количество 

изолированных жилых 
помещений (квартир), шт.

- - - - - - - - - -

Общая площадь жилых 
помещений, кв. м . - - - - - - - - -

<*> Система теплоснабжения централизованная.
<**> Система теплоснабжения децентрализованная (локальная).
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3. Техническое описание 
3.1. Техническое описание здания

№ п/п
Наименование 

конструктивных элементов и 
инженерных систем

Описание конструктивных элементов и инженерных систем

1 2 3
1 Фундамент Железобетон
2 Наружные стены Кирпичи, Железобетон, Металл
3 Внутренние стены Металл, Кирпичи, Железобетон
4 (.Перегородки Стекло , Кирпичи, Лист гипсокартонный
5 Перекрытия Плита железобетонная
6 Крыша (кровля) Рулонные кровельные материалы, Металлический профиль

7 Полы Линолеум, Бетон, Плитка, Мозаично-бетонное (террацевое) 
Наличие теплых полов: Нет

8 Окна Стеклопакеты
9 Двери, ворота Дерево, Роллеты защитные, Стекло , Металл
10 Отделочные работы: -

10.1 наружная отделка стен Облицовка
10.2 внутренняя отделка Оклейка обоями, Облицовка, Окрашено
11 Инженерные системы: -

11.1 отопление Центральное
11.2 водопровод и канализация: -

11.2.1 холодное водоснабжение Централизованная система
11.2.2 канализация Централизованная система
11.2.3 горячее водоснабжение Централизованная система
11.2.4 ванны, душ Душ
11.3 система электрооборудования:

11.3.1 электроснабжение Централизованная система
11.3.2 подключение электроплит Есть
11.4 газоснабжение Нет

11.5 вентиляция Вентиляция с искусственным побуждением, Вентиляция с 
естественным побуждением

11.6 мусоропровод Нет
11.7 лифты Есть
11.8 иные Телефонизация (телефонная сеть). Телевидение (телевизионная сеть)
12 Прочие Крыльцо(а)
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3.2. Техническое описание основных строений, их составных элементов и принадлежностей
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Описание конструктивных элементов и инженерных систем***
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1

А5/к-
м

Л5/к-
м

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Главный корпус 

Северного 
железнодорожного 

вокзала
2003 18 5086

(5%8) 123074 - - - - - - - - - - - - - - - -

Подвал 2003 20 10008
(0) 66726 нет

Пар.: 
кирп., 

ж/б; Вн.: 
ж/б, 

кирн.

кирп. плит.
ж/б нет пл., бет. нет дер.,

мет.

Нар.:
нет;
Вн.:

штукат.
окр.,

облиц.

- - - - -
телеф.

тслсв.
-

а Тротуар 2003 5 Тротуар: Материал: Плитка цементно-песчаная. Год реконструкции: 2019. Площадь: 6676.7 кв.м.

б Навес (03.02.202
0)

0 Навес: Материал: Листовое стекло. Площадь: 12.3 кв.м. Примечание: Металлический каркас. Материал покрытия (основания): Плитка цементно-
песчаная.

в Входная площадка 2003 20 Входная площадка: Материал: Плитка цементно-песчаная. Площадь: 8.0 кв.м.
г Входная площадка 2003 20 Входная площадка: Материал: Гранит. Площадь: 6.0 кв.м.
д Входная площадка 2003 20 Входная площадка: Материал: Г ранит. Площадь: 4.0 кв.м.
е Входная площадка 2003 20 Входная площадка: Материал: Г ранит. Площадь: 2.0 кв.м.
ж Площадка 2003 5 Площадка: Материал: Гранит. Год реконструкции: 2019. Площадь: 210.0 кв.м.
и Лестничный спуск 2003 20 Лестничный спуск: Материал: Бетон, Гранит. Площадь: 14.0 кв.м.
к Лестничный спуск 2003 20 Лестничный спуск: Материал: Гранит, Бетон. Площадь: 19.0 кв.м.
л Лестничный спуск 2003 20 Лестничный спуск: Материал: Гранит, Бетон. Площадь: 34.0 кв.м.
м Пандус 2003 15 Пандус: Материал: Плитка цементно-песчаная. Площадь: 26.0 кв.м.
н Площадка 2003 15 Площадка: Материал: Гранит. Площадь: 18.0 кв.м.
п Тротуар 2003 5 Тротуар: Материал: Плитка цементно-песчаная. Год реконструкции: 2019. Площадь: 396.0 кв.м.

. р Лестничный спуск 2003 20 Лестничный спуск: Материал: Гранит, Бетон. Площадь: 11.0 кв.м.
с Площадка 2003 10 Площадка: Материал: Гранит. Площадь: 8.0 кв.м.
т Входная площадка 2003 30 Входная площадка: Материал: Бетон. Площадь: 5.0 кв.м.

У Лестничный спуск 2003 20 Лестничный спуск: Материал: Бетон, Гранит. Площадь: 6.0 кв.м.
ф Подпорная стена 2003 15 Подпорная стена: Материал: Гранит, Бетон. Примечание: Металлическое ограждение. Длина: 6.50 м.
X Подпорная стена 2003 15 Подпорная стена: Материал: Гранит, Бетон. Примечание: Железобетонные скамейки (3*7,0*0,56 и 1*7,30*0,56) (4 шт.). Длина: 182.90 м.
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Ноднорная стена 2003 20 Подпорная стена: Материал: Гранит, Бетон. Длина: 216.90 м.

Ограждение 2003 10 Ограждение: Заполнение пролета: Металл.-Столб ограждения: Металл. Вид ограждения: Защитное. Высота: 1.90 м. Длина: 17.00 м.
Забор 2003 10 Забор: Заполнение пролета: Металл. Столб ограждения: Металл. Вид ограждения: Защитное. Высота: 2.22 м. Длина: 9.90 м.

Ворота распашные 2003 10 Ворота распашные: Материал: Металл. Вид ворот (калиток): Распашные. Ширина: 3.30 м. Тип привода: Ручной. Высота: 2.22 м.
Калитка 2003 10 Калитка: Материал: Металл. Вид ворот (калиток): Распашные. Ширина: 1.30 м. Тип привода: Ручной. Высота: 2.22 м.

Забор 2003 15 Забор: Заполнение пролета: Металл. Столб ограждения: Металл. Примечание: Металлический сварной на бетонной подушке. Вид ограждения: 
_________________________________________ Защитное. Высота: 2.76 м. Длина: 41.40 м._________________________________________

* Для незавершенных строений указывается готовность, %.
** Указывается наружная площадь и площадь застройки, а в отношении погребов и т.п. -  площадь по внутреннему периметру. 
*** По основному строению описание конструктивных элементов и инженерных систем в данной таблице не приводится.
При внесении сведений но сооружениям графы 5 - 2 2  объединяются.

Примечание: Дата обследования составных частей и принадлежностей 30.12.2020. Сведения о капитальном строении указаны по состоянию на 

07.10.2020. Литер а, ж, н, входит в состав объекта: «Капитальный ремонт 1-ой платформы с заменой покрытия на Привокзальной площади, 

г.Минск». Внесение изменений (сезонные работы). Литер б, входит в состав объекта: «Устройство навесов на территории вокзального комплекса 

станции Минск-Пассажирский». Арендуемые помещения, расположенные на 3 этаже (холл 2323,4м2), по состоянию на 08.10.2021 г. Помещение 

№114 - кассовый зал (442,4 м2), расположенное на 1-м этаже, но состоянию на 10.06.2025 г. Оставшаяся часть здания но состоянию на 07.10.2020 г.

Количество страниц технического паспорта: 6

Приложение: 1. Поэтажные планы на 7 л.; 2. План расположения объекта недвижимого имущества на 1 л.



План расположения недвижимого имущества Приложение 2
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Условные обозначения:

Контур строения и наружные размеры

Л5/к-м Литер строения

РУП "Мипскос городское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру"

Главный корпус Северного железнодорожного вокзала
220006. Республика Беларусь, г. Минск, пл. Привокзальная. 5

Составлен по состоянию на: 10.06.2025
Масштаб Система координат: 1963 гола Л ист 1 из 1

1:1000 И hi ш кал  м . Фамилия Дата Подпись
проверяющегоСоставил Н.Л.Крпсопскпя 27.08.2025

Оформил Н.Л.Крос опекая 27.08.2025
Проверил Н.Л.Красовская 27.08.2025
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
на сооружение

Республиканское унитарное предприятие "Минское городское агентство по государственной
регистрации и земельному кадастру"

(наименование организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним)

Наименование- Пешеходный тоннель под конкорсом (с выходом на Южную 
площадь)________________

Назначение:

Инвентарный
номер:

Адрес (место­
нахождение):

Составлен по 

состоянию на:

3 99 99 - Сооружение неустановленного назначения________

500/С-1014646

220060, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Вокзальная, 26В 

28.07.2015

Составил

Проверил

У полномоченное 
должностное лицо

А.В. Буян
(инициалы, фамилия)

С .В. Ермак
(инициалы, фамилия)

С.В. Ермак
(инициалы, фамилия)
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1. Общие сведения о сооружении 
1.1. Перечень составных элементов сооружения

№ п/п Литер Наименование Страница
1 2 3 4

1 а Дворовое покрытие 3
2 б Бордюр 0.08 3
3 (А1/жб) Пешеходный тоннель 3

1.2. Общие характеристики сооружения

Наименование характеристики и ее единица измерения Значение характеристики
1 2

1. Количество надземных этажей минимальное, шт. _
2. Количество надземных этажей максимальное, шт. _
3. Количество подземных этажей минимальное, шт. 1
4. Количество подземных этажей максимальное, шт. 1
5. Год постройки 1991
6. Дата приемки в эксплуатацию _
7. Объем, куб.м 8318
8. Наружная площадь (площадь застройки), кв.м. 2867 (1569)
9. Общая площадь, кв.м 2550.3
10. Нормируемая площадь, кв.м 2395.2
11. Вспомогательная площадь, кв.м 155.1
12. Площадь балконов, лоджий, террас и т.п. без учета
коэффициентов, кв.м
13. Вид конструкции здания Бескаркасная
14. Материал наружных стен Железобетон монолитный
15. Год реконструкции 2014, 2015
16. Физический износ, % 30
17. Количество нежилых изолированных помещений, шт. 0
18. Общая площадь нежилых изолированных помещений, кв.м _
19. Количество жилых изолированных помещений (квартир), шт. 0
20. Общая площадь помещений общежития, жилого здания
специального назначения, кв.м
21. Количество машино-мест, шт. 0

1.3. Сведения о стоимости

Вид стоимости Дата определения Стоимость, руб. Документ о 
стоимости

1 2 3 4
Нет сведений - - .

1.4. Сведения о земельных участках
Кадастровый номер Площадь, га

1 2
500000000004004156 0.0607

2. Характеристики составных (конструктивных) элементов сооружения
№
п/п Литер Наименование Характеристики

1 2 3 4

Подпись
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Ук Литер Наименование Характеристики
I 2 3 4

а Дворовое покрытие Год постройки: 2015; Площадь: 179.0 кв.м; 
Материал покрытия (основания): Плитка 

цементно-песчаная; Физический износ: 10 %;

2 б Бордюр 0.08 Материал: Бетон; Год постройки: 2015; Длина: 
16.04 м; Физическии износ: 10 %;

J (А1/жб) Пешеходный тоннель

Год постройки: 1991; Материал наружных стен: 
Железобетон монолитный; Площадь застройки:

1569 кв.м; Вид конструкции здания: Бескаркасная; 
1 отовность: -; Площадь балконов, лоджий, террас и 

т.п. без учета коэффициентов: -; Нормируемая 
площадь: 2395.2 кв.м; Общая площадь: 2550.3 

кв.м; Наружная площадь: 2867 кв.м; Объем: 8318 
куб.м; Физический износ: 30 %: Фундамент: 

Железобетон; Наружные стены: Железобетон; 
Внутренние стены: Железобетон; Перегородки: 

Железобетон, Кирпичи; Перекрытия: Плита 
перекрытия железобетонная монолитная; Крыша 

(кровля): Рулонные кровельные материалы; Полы: 
Плита мозаично-бетонная, Керамогранит; Окна: 

Алюминиевый профиль; Двери, ворота: ПВХ 
профиль, Деревянные изделия; наружная отделка 

стен: Нет; внутренняя отделка: Облицовка 
керамогранитными плитами; Прочие: -; Прочие: -; 
отопление: Локальное; холодное водоснабжение: 

Централизованная система; канализация: 
Централизованная система; горячее 

водоснабжение: Нет; ванны, душ: Нет; 
электроснабжение: Централизованная система; 
подключение электроплит: Нет; газоснабжение: 
Нет; вентиляция: Вентиляция с естественным 

побуждением; мусоропровод: Нет; лифты: Есть; 
иные: -; иные: -;

3. Сведения об обследованиях
Дата(ы)

(период(ы))
обследования

Описание Инициалы, фамилия исполнителей
1 2 3

28.07.2015 Проверка характеристик сооружения. 
Признаки самовольного строительства: Нет Е. Ю. Атрошонок

07.09.2015
Техническая инвентаризация принадлежностей 

сооружения. Признаки самовольного 
строительства: Нет

А. В. Буян

4. Перечень приложений
№ п/п Наименование приложения Дата составления Листов

1 2 3 4
1 Ситуационный план 06.11.2019 1
2 Поэтажные планы 31.07.2015 1
3 План сооружения 09.09.2015 1

Примечание: Дата обследования составных частей и принадлежностей 07.09.2015. 
Пешеходный тоннель под конкорсом (с выходом на Южную площадь) входит в состав 
объектов: Развитие вокзального комплекса станции Минск-Пассажирский. 1-я очередь 
строительства. Реконструкция технического парка станции. 1 пусковой комплекс.", "Развитие 
вокзального комплекса станции Минск-Пассажирский. 1-я очередь строительства. 
Реконструкция технического парка станции. 2 пусковой комплекс."









































































































































































































План машинного помещения лифта №3, №4. Установочный чертеж (М1:25)

4
6
2
5

1.  Размеры со "*" уточнить по месту.

2. Высота машинного помещения 3,35 м.

3. Материал стен машинного помещения - кирпич. Стены окрашены воднодисперсионной краской.

4. Потолок машинного помещения - профнастил, балки окрашены воднодисперсионной краской.

5. Входная дверь - металлическая ( сущ.).

6. Монтажный люк - металлический.

7. Лифтовая лебёдка устанавливается на подлебёдочную раму, которая опирается на стены

лифтовой шахты.
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Вход в шахту на 2,3,4 ост. Вход в шахту на 2,3,4 ост.

Контур шахты лифта №3Контур шахты лифта №4

План машинного помещения

лифта №3, №4. Установочный чертеж.
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Стадия Лист

NдокумЛист Подп Дата

Листов

Утвердил

Пров.

Н. контр.

ГЛ.С261102608-ЗО

Василевский

08.26

08.26

Разраб. 08.26

08.26Громацкая

«Капитальный ремонт лифтов здания главного корпуса Северного
железнодорожного вокзала, пешеходного тоннеля под конкорсом по адресу:

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, ул. Вокзальная, 26В»

ЗАО «Гомельлифт»

Управление

проектированияГОМЕЛЬЛИФТ

Полякова

Полякова
1
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Формат А3

D,мм Е,ммNост.

1

Развертка стен шахты лифта №3.

Установочный чертеж (М1:100)
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2
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5
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1-1
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Развертка и разрез шахты

лифта №3. Установочный чертёж.
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Б-1 (проект.)

H1-  5 ГОСТ 5264-80

С

Кол.Изм

Стадия Лист

NдокумЛист Подп Дата

Листов

Утвердил

Пров.

Н. контр.

ГЛ.С261102608-ЗО

Василевский

08.26

08.26

Разраб. 08.26

08.26Громацкая

«Капитальный ремонт лифтов здания главного корпуса Северного
железнодорожного вокзала, пешеходного тоннеля под конкорсом по адресу:

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, ул. Вокзальная, 26В»

ЗАО «Гомельлифт»

Управление

проектированияГОМЕЛЬЛИФТ

Полякова

Полякова
2

1.  * Размеры для справок.

2.  Материал стен шахты - бетон.

3.  Материал стен приямка - бетон.

4.  Направляющие кабины - тавровые ( с толщиной ножа 10мм),

направляющие противовеса - уголковые(70х70х5мм).

5.  Закладные элементы направляющих кабины и противовеса

вмурованы в стену, что делает невозможным анализ их

пригодности для дальнейшего использования.

6.  Толщина перекрытия шахты 240мм*.

7.  Замена лифта производится с заменой направляющих

противовеса и направляющих кабины.

8.  Крепление закладных к стенам выполняется на клиновые

анкера М12х110, а также с помощью сварки.
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Формат А3

Развертка стен шахты лифта №4.

Установочный чертеж (М1:100)

D,мм Е,ммNост.
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лифта №4. Установочный чертёж.
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1.  * Размеры для справок.

2.  Материал стен шахты - бетон.

3.  Материал стен приямка - бетон.

4.  Направляющие кабины - тавровые ( с толщиной ножа 10мм),

направляющие противовеса - уголковые(70х70х5мм).

5.  Закладные элементы направляющих кабины и противовеса

вмурованы в стену, что делает невозможным анализ их

пригодности для дальнейшего использования.

6.  Толщина перекрытия шахты 240мм*.

7.  Замена лифта производится с заменой направляющих

противовеса и направляющих кабины.

8.  Крепление закладных к стенам выполняется на клиновые

анкера М12х110, а также с помощью сварки.
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Формат А3

План машинного помещения и шахты лифта №13. Установочный чертеж (М1:25)
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Формат А3

Развертка стен шахты лифта №13. Установочный чертеж (М1:50)
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1.  * Размеры для справок.

2.  Материал стен шахты - керамический кирпич.

3.  Материал стен приямка - бетон.

4.  Направляющие кабины - тавровые(с толщиной ножа 15мм), направляющие противовеса -

уголковые(50х50х5мм).

5.  Закладные элементы направляющих кабины и противовеса крепятся на сварку

к закладным стен.

6.  Замена лифта производится с заменой направляющих противовеса и направляющих кабины.

7.  Крепление закладных к стенам выполняется на химические анкера М12х110.
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