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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
IIа выполнение обследовательских работ по объекry

<Реконструкция транзитных трубопроводов в }килых домах rrо ул. Лещинского, 41;
43,45,47; тепловых сетей между секциями жилого дома по ул. Лещинского, 41,

жилого дома по ул. Лещинского, 43, жилого дома по ул. Лещинского, 45 и жилого
дома по ул. Лещинскоrо,47 в г.Минске>

(в части границ реконструируемых тепловых сетей в }килых домах по

ул.Лещинского, 41,4З,45,47 и тепловых камер)

Перечень основных
данных и

требований
Содерrкание основных данных и требований Примечания

l. Основаниедля
выполнения
обмерно-
обследовательских

работ

Необходимость выявления состояния
строительных конструкций и условий
возмоr(ности дальнейшей их экспJIуатации в

связи с преllстояrцей прокладкой ,геIIловых

сетей в техподIIоJIьях жилых домов llo

у;r.Лещинского, 4|, 4З, 45, 47 и

реконструIсцией/демоI]тажем тепловых камер:
Тк-25/530 и'ГК-2] l 5З0,

2. Характеристика
здания

2.1. Многоэтахtное (свыше 9 этажей);
2.2. Высота этажа до 3,0 м;
2.З. Объем секции до 500 м3;

2.4. Коли.Iество секций -7 пт;
2.5. Тепловые камеры:
-TIt-2 5/5 З 0 -З,82х2,6 бх2,2;
-ТК-27 l 5З 0 - 4.З ] хЗ .6 5 х2.2,

Планы здаlrий
прилагаIотся

З. Особые условия
выполнения работ

Обследование производится в условиях
действуtощих жилых домов

Заказчик
обеспечивает
возможность
обсrlе/]оваIлия
труднодостуIlII1,Iх
эJIементов
ttонструкций,
обеспечивая
требоваllия по
технике
безопаснос,ги при
производс,гве работ
по обс:Iедованию

4. 'fребования к
объему обмерных
работ

4.1. Выполнить обмерные работы следующих
строительных конструкций :

П фундаменты;

flанные
предоставляются
Заказ.lиком.

в>> /р





П опоры под трубопроводы;
t] перекрытия;
П стены;
П полы;
П приямки;
П тепловые камеры:
- ТК-25/5 З 0 -З,82х2,66х2,2;
- ТК-27l53 0 -4,З7 хЗ,65х2,2.
2. Состав работ:
L] изуLIение техничесttой (в T.LI.

исполнительной) документации и

документации по эксплуатации объекта
обследования;
П в объеме, необходимом для выполнения
визуального обследования, составления
паспортов зданий и сооружений с выпуском
обп{их схем, планов и разрезов

выполняrотся в

обт,еме IIодвалов
ЖИJIЫХ ЛОМОВ IIО

ул.Jlеrrlиrrского, 4 i,
4з, 45, 47

5. ТребоваIrия
объему
обследовательских

работ

5.1. Выполнить обlцее инжеIIерIIое
обследоваllие строительных конструlсций
техподпоJIья зданий жиJIых домов:
П фундаменты;
П опоры под трубопроводы;
П перекрытия;
П стены и перегородки;
П полы и приямки;
П колонны, столбы, стойки, фермы
5.2. Состав работ:
П предварительный осмотр;
П определение участков шурфования и
элементов вскрытия, зондирования
конструкций (при необходимости) ;

П шrурфовка, вскрытие, зондирование
конструкций (при необходимости);
П выявление причин возник[Iовения
дефектов (повретсдений).

выполняетсlt tз

обт,еме поllвалоIj
ЖИJIЫХ ДОМОВ ПО

ул.Лещинсltого, 41,
4з, 45, 47

6. Требования
техническому
отчету

6. l. Осмотр и фотогра(lирование tсонструкций.
6,2, Сосl,авление дефектных ведомостей по

результатам и простейших измерений.
6,З. Графическое оформление материалов с

указанием обнарухсенных дефектов и
повретсдений.
6.4. Составление заклюtIения по результатам
общего обследования с аIIаJIизом результатов
обс.iIедованияизаключенияосостоянии
строительных конструкций с разработкой
технических решений по ремонту или

усиjIению несущих элементов, с выводами и

рекомендаIдиями
7. Наличие
неблагоприятных
факторов при
проведении работ

11ереносные истоLIники света

8, Перечень
rrредоставляемой

Планы технических подполий





технической
документации
9. Требования к
обмерно-
обследовательским

работам

Качество обмерно-обследовательских работ
доЛ)Iшо соответствовать нормативным
требованияtм СН 1.04,0I-2020 <Техническое
состояние зданий и сооружений), СП 1.04.02-
2022 <Общие полояtения по обследованию
строительных конструкций зданий и

сооlэуiltений>.
l0, Количество
экземплrIров
технического
закJIючения по

результатам
выполнения работ,
необходимые
Заказчиtсу

3 (три) на бумаrкном носителе и l (о2lиu) в

электроI{ном виде в формате, I{e позвоJIяIоtцем

редактировать.

11. Заказчик Государственное предприятие
к Минсккоммунтеплосеть))

12. Проектировщик по результатам процедур закупок
13. Исполнитель По результатам процедур закупок
|4, Срок
выполнения задания

В соответствии с заключенным договором

15. Контакты Заместитель начальника Р'ГС-5 EpoxoBett
Андрей Евгеньевич +З75 (29) 629 |6 60

Приложение: планытехническихподlrолийжилыхдомов на9 л. в 1 экз.

Составил:
заместитель начальника оспр

Проверил:
начальник оспр

Н.С.Ромакина

Е.К.Воронович

От Проектной организации - исполнителя:

(Ф, И. О, пpedcпtaBtttllelt я прсlекmн oit орzанttзаtltпt)

(поdпttсь)

() г.20




