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Автоматизация тепломеханических решений

Данным разделом проекта предусматривается

- учет теплоносителя на вводе;

Проектом принято для учета количества тепла применить теплосчетчик 2-канальный. Для контроля

температур предусмотрены термометры сопротивлений платиновые ТСП .

Для контроля температур предусмотрены показывающие биметаллические термометры термометры. Для

контроля давлений предусмотрены манометры.

Шкаф теплосчетчика устанавливается на блок ввода и учета.

После монтажа следует выполнить окончательные пуско-наладочные работы согласно инструкции.

Подключение датчиков и исполнительных устройств к пультам/щитам выполняется кабелями и

проводами в соответствии со схемой подключения на заводе-изготовителе. Для защиты кабелей от

механических повреждений предусмотрена укладка их в защитных гибких ПВХ трубках на высоте до 2м от

уровня пола. 

Трассировка кабелей предусмотрена по стенам и специально предусмотренным конструкциям.

Мероприятия по технике безопасности и охране труда.

В первую очередь необходимо соблюдать общие требования по ОТ и ТБ предъявляемые к тепловым

пунктам. Ремонт электрической аппаратуры, силовых щитов, измерительных приборов производится только

специально обученными электротехническим персоналом и недопустим без отключения электроустановки.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Для защиты оборудования и персонала

данным проектом предусмотрены кабели в негорючей оболочке при их групповой укладке, защита

автоматическими выключателями и тепловыми реле и применение световой и звуковой сигнализации

аварийных ситуаций.

По степени надежности электроснабжения ШТ подключен по 3-ой категории.

Подвальные помещения



Ведомость чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Функциональная схема автоматизации тепломеханических решений №1

3 Функциональная схема автоматизации тепломеханических решений №2

4 Функциональная схема автоматизации тепломеханических решений №3

5 Функциональная схема автоматизации тепломеханических решений №4

6 Функциональная схема автоматизации тепломеханических решений №5

7 Функциональная схема автоматизации тепломеханических решений №6

8 Схема подключения внешних проводок системы учета №1

9 Схема подключения внешних проводок системы учета №2

0 Схема подключения внешних проводок системы учета №3

11 Схема подключения внешних проводок системы учета №4

12 Схема подключения внешних проводок системы учета №5

13 Схема подключения внешних проводок системы учета №6

14 План расположения средств автоматизации №1

15 План расположения средств автоматизации №2

16 План расположения средств автоматизации №3

17 План расположения средств автоматизации №4

18 План расположения средств автоматизации №5

19 План расположения средств автоматизации №6

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Общие указания

1. Настоящий проект разработан на основании решения исполнительного комитета, задания на проектирование,

обследования существующих систем тепло- и электроснабжения и в соответствии со смежными частями проекта.

2. За нулевую отметку объекта в чертежах принята отметка пола помещения теплового пункта.

3. Проект не содержит впервые применяемых и разработанных технологических процессов, оборудования,

приборов, конструкций, изделий и материалов требующих проверки на патентоспособность и патентную чистоту;

4. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических

санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни

и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. Проект

соответствует СП 4.02.03-2022 "Тепловые пункты", ТКП 339-2022 "Электроустановки", СН 4.02.03-2019 «Отопление,

вентиляция и кондиционирование воздуха» , СН 4.04.01-2019 "Системы электрооборудования жилых и общественных

зданий", ГОСТ 21.408-2013 "Правила выполнения РД автоматизации технологических процессов", ПУЭ 6 изд.

5. Проект не содержит работ для которых необходимо составлять акты освидетельствования  скрытых работ.

6. Проект является собственностью  разработчика и не подлежит копированию и распространению без его

согласия.

7. Примененное в проекте оборудование принято с целью указания технических характеристик и точек

подключения и не исключает применение оборудование других фирм производителей при равноценных  показателях на

основе тендера.

8. При закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами, отличающимися от приведенных

в спецификациях оборудования, в разработанную проектную документацию вносятся изменения по поручению заказчика

на договорной основе.

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

СЗК14-2-2009 Установка закладных конструкций давления

СТМ14-2-01
Приборы для измерения и регулирования давления,

разряжения

СЗК4-1-95 Приборы для измерения и регулирования температуры

СТМ4-1-91 Приборы для измерения и регулирования температуры

Прилагаемые документы

167/03.25-АТМ.ПЗ Пояснительная записка

167/03.25-АТМ.СО Спецификация оборудования, изделий  и материалов
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PG

21

TG

31

TE

1а

Схема тепловая прибора учета №1 (ул.Леси Украинки 12 к.1)

БЛОК ВВОДА И УЧЕТА ТБВУ-2-65

DN40

DN40
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Т1.DN65
К системам

теплопотребления

Т2.DN65
От систем

теплопотребления

Т1.DN65
Из Т/С

Т2.DN65
В Т/С

П
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ст

у

4а
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Шкаф теплосчетчика
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5
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0
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Поз. обозн. Наименование Кол. Примечание

Приборы показывающие

21, 22
Манометр показывающий, с диаметром корпуса 100

мм, МП100-1,0-1,5 0-1.0 МПа, кл.т. 1.5, М20х1.5,
2

комплектно с

блоком

31

Термометр биметаллический, торцевой (осевой),

длина рабочего участка 50 мм, ТБП63/50/Т3  …120

град.С, гильза (латунь G1/2), к.т. 2.5, 63 мм

диаметр корпуса,

2
комплектно с

блоком

4а
Измерительно-вычислительный блок теплосчетчика,

ТЭМ-104М-2
1 комплектно

1б,1г
Первичный преобразователь расхода  фланцевый,

DN40
2 комплектно

1а,2в

Термометр сопротивления платиновый, класс В,

4-пров., L= 85мм, с кмч, ТСПА НСХ Pt100,

погружной, Т=0..150С,
2 комплектно
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TG
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0,63МПа

0,53МПа

70оС
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БЛОК ВВОДА И УЧЕТА ТБВУ-2-100

Т1.DN100
К системам

теплопотребления

Т2.DN100
От систем

теплопотребления

Т1.DN100
Из Т/С

Т2.DN100
В Т/С

Схема тепловая прибора учета №2 (ул.Леси Украинки 12 к.1)
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Поз. обозн. Наименование Кол. Примечание

Приборы показывающие

21, 22
Манометр показывающий, с диаметром корпуса 100

мм, МП100-1,0-1,5 0-1.0 МПа, кл.т. 1.5, М20х1.5,
2

комплектно с

блоком

31

Термометр биметаллический, торцевой (осевой),

длина рабочего участка 50 мм, ТБП63/50/Т3  …120

град.С, гильза (латунь G1/2), к.т. 2.5, 63 мм

диаметр корпуса,

2
комплектно с

блоком

4а
Измерительно-вычислительный блок теплосчетчика,

ТЭМ-104М-2
1 комплектно

1б,1г
Первичный преобразователь расхода  фланцевый,

DN50
2 комплектно

1а,2в

Термометр сопротивления платиновый, класс В,

4-пров., L= 85мм, с кмч, ТСПА НСХ Pt100,

погружной, Т=0..150С,
2 комплектно

TG

31

TG

31

PG

21

PG
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0,63МПа

0,53МПа
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Схема тепловая прибора учета №3 (ул.Радужная 4 к.1)

БЛОК ВВОДА И УЧЕТА ТБВУ-2-100

Т1.DN100

К системам

теплопотребления
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От систем
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Поз. обозн. Наименование Кол. Примечание

Приборы показывающие

21
Манометр показывающий, с диаметром корпуса 100

мм, МП100-1,0-1,5 0-1.0 МПа, кл.т. 1.5, М20х1.5,
2

комплектно с

блоком

31

Термометр биметаллический, торцевой (осевой),

длина рабочего участка 50 мм, ТБП63/50/Т3  …120

град.С, гильза (латунь G1/2), к.т. 2.5, 63 мм

диаметр корпуса,

2
комплектно с

блоком

4а
Измерительно-вычислительный блок теплосчетчика,

ТЭМ-104М-2
1 комплектно

1б,1г
Первичный преобразователь расхода  фланцевый,

DN80
2 комплектно

1а,2в

Термометр сопротивления платиновый, класс В,

4-пров., L= 85мм, с кмч, ТСПА НСХ Pt100,

погружной, Т=0..150С,
2 комплектно

TG
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TG
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Схема тепловая узел учета ГВС №4 (ул.Радужная 8 к.2)

БЛОК ВВОДА И УЧЕТА ГВС ТБВУ-9-100/80

Т3.DN100

Из Т/С

Т4.DN80

В Т/С

Т3.DN100

В систему ГВС

Т4.DN80

Циркуляция ГВС
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Поз. обозн. Наименование Кол. Примечание

Приборы показывающие

21
Манометр показывающий, с диаметром корпуса 100

мм, МП100-1,0-1,5 0-1.0 МПа, кл.т. 1.5, М20х1.5,
4

комплектно с

блоком

31

Термометр биметаллический, торцевой (осевой),

длина рабочего участка 50 мм, ТБП63/50/Т3  …120

град.С, гильза (латунь G1/2), к.т. 2.5, 63 мм

диаметр корпуса,

2
комплектно с

блоком

4а
Измерительно-вычислительный блок теплосчетчика,

ТЭМ-104М-2
1 комплектно

1б,1г
Первичный преобразователь расхода  фланцевый,

DN50
2 комплектно

1а,2в

Термометр сопротивления платиновый, класс В,

4-пров., L= 85мм, с кмч, ТСПА НСХ Pt100,

погружной, Т=0..150С,
2 комплектно

TG

31

TG

31

PG

21

PG

21

0,69МПа

90оС

0,65МПа

70оС

PG

21

0,69МПа

PG

21

0,65МПа
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2в
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ООО"ТрансСоюзПроект"

167/03.25-АТМ

С

Функциональная схема автоматизации

 тепломеханических решений №4

A3

Утвердил

ГИП

Н.контр.

Проверил

Разраб.

А. Кислюк

Гарбуз 09.25

09.25

09.25

09.25

"Реконструкция транзитных трубопроводов от ЦТП 2/514 в зданиях по ул. Леси

Украинки, 12 к.1, 12 к.2, 20, ул. Радужная, 4 к.1, 6, 8 к.2, 10 и участка между

частями здания по ул. Леси Украинки, 12 к.1 в г. Минске"

5

Семерич

Гуди

Подвальные помещения



Схема тепловая узел учета ГВС №5 (ул.Радужная 8 к.2)

БЛОК ВВОДА И УЧЕТА ГВС ТБВУ-9-80/65
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Поз. обозн. Наименование Кол. Примечание

Приборы показывающие

21, 22
Манометр показывающий, с диаметром корпуса 100

мм, МП100-1,0-1,5 0-1.0 МПа, кл.т. 1.5, М20х1.5,
4

комплектно с

блоком

31

Термометр биметаллический, торцевой (осевой),

длина рабочего участка 50 мм, ТБП63/50/Т3  …120

град.С, гильза (латунь G1/2), к.т. 2.5, 63 мм

диаметр корпуса,

2
комплектно с

блоком

4а
Измерительно-вычислительный блок теплосчетчика,

ТЭМ-104М-2
1 комплектно

1б,1г
Первичный преобразователь расхода  фланцевый,

DN40
2 комплектно

1а,2в

Термометр сопротивления платиновый, класс В,

4-пров., L= 85мм, с кмч, ТСПА НСХ Pt100,

погружной, Т=0..150С,
2 комплектно

FE

1б

FE

1г

TE

1а

TE

2в

PG

21

0,65МПа

70оС
TG

31

PG

21

0,69МПа
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31

PG

21

0,69МПа

PG

21

0,65МПа
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ООО"ТрансСоюзПроект"

167/03.25-АТМ

С

Функциональная схема автоматизации

 тепломеханических решений №5

A3

Утвердил

ГИП

Н.контр.

Проверил

Разраб.

А. Кислюк

Гарбуз 09.25

09.25

09.25

09.25

"Реконструкция транзитных трубопроводов от ЦТП 2/514 в зданиях по ул. Леси

Украинки, 12 к.1, 12 к.2, 20, ул. Радужная, 4 к.1, 6, 8 к.2, 10 и участка между

частями здания по ул. Леси Украинки, 12 к.1 в г. Минске"

6

Семерич

Гуди

90оС

Подвальные помещения



Схема тепловая узел учета ГВС №6 (ул.Радужная 10)

БЛОК ВВОДА И УЧЕТА ГВС ТБВУ-9-80/65

Т3.DN80

Из Т/С

Т4.DN65

В Т/С

Т3.DN80

В систему ГВС

Т4.DN65

Циркуляция ГВС

DN40

DN40

П
о
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Поз. обозн. Наименование Кол. Примечание

Приборы показывающие

21, 22
Манометр показывающий, с диаметром корпуса 100

мм, МП100-1,0-1,5 0-1.0 МПа, кл.т. 1.5, М20х1.5,
4

комплектно с

блоком

31

Термометр биметаллический, торцевой (осевой),

длина рабочего участка 50 мм, ТБП63/50/Т3  …120

град.С, гильза (латунь G1/2), к.т. 2.5, 63 мм

диаметр корпуса,

2
комплектно с

блоком

4а
Измерительно-вычислительный блок теплосчетчика,

ТЭМ-104М-2
1 комплектно

1б,1г
Первичный преобразователь расхода  фланцевый,

DN50
2 комплектно

1а,2в

Термометр сопротивления платиновый, класс В,

4-пров., L= 85мм, с кмч, ТСПА НСХ Pt100,

погружной, Т=0..150С,
2 комплектно

4 1 3 2

FE

1б

FE

1г

PG

21

PG

21

0,69МПа

105оС

0,63МПа

70оС

TG

31

TG

31

TE
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TE

2в

PG

21

0,69МПа

PG

21

0,63МПа
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ООО"ТрансСоюзПроект"

167/03.25-АТМ

С

Функциональная схема автоматизации

 тепломеханических решений №6

A3

Утвердил

ГИП

Н.контр.

Проверил

Разраб.

А. Кислюк

Гарбуз 09.25

09.25

09.25

09.25

"Реконструкция транзитных трубопроводов от ЦТП 2/514 в зданиях по ул. Леси

Украинки, 12 к.1, 12 к.2, 20, ул. Радужная, 4 к.1, 6, 8 к.2, 10 и участка между

частями здания по ул. Леси Украинки, 12 к.1 в г. Минске"

7

Семерич

Гуди

Подвальные помещения



чертежа

Позиция

параметра и место

Наименование

отбора импульса

Обозначение монтажного

1 2

ПРП-40

3 4 5 6

Теплосчетчик ТЭМ-104М-2

21

ТС1

43 21

ППР1

43 5

сигн.

ППР1

возб.

1 32 4
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ТС3

43 21

ТС4
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21

ТС2

43

1 32 4

По месту к шине заземления
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Выполнить заземление фланцев счетчиков согласно инструкции на теплосчетчик проводом 4мм2,

После установки ППР необходимо обеспечить его заземление в соответствии с рисунком. Заземление

ППР следует выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ, т.е. путём непосредственного соединения

заземляющего проводника с заземлителем, а не с трубопроводом.

Допускается вместо заземления выполнять «зануление» в соответствии с требованиями ПУЭ.

Запрещается использование металлорукавов в качестве заземляющих или нулевых защитных

проводников.

Проводники СУП вывести на шину заземления проводом не менее 4мм2

Трубопровод Т1 Трубопровод Т2 Трубопровод Т1 Трубопровод Т2

1а 2в 1б 1г

Температура Расход
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ООО"ТрансСоюзПроект"

167/03.25-АТМ

С

Схема подключения внешних

 проводок системы учета №1

A3

Утвердил

ГИП

Н.контр.

Проверил

Разраб.

А. Кислюк

Гарбуз 09.25

09.25

09.25

09.25

"Реконструкция транзитных трубопроводов от ЦТП 2/514 в зданиях по ул. Леси

Украинки, 12 к.1, 12 к.2, 20, ул. Радужная, 4 к.1, 6, 8 к.2, 10 и участка между

частями здания по ул. Леси Украинки, 12 к.1 в г. Минске"
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Семерич

Гуди

Подвальные помещения



чертежа

Позиция

параметра и место

Наименование

отбора импульса

Обозначение монтажного

1 2

ПРП-50

3 4 5 6

Теплосчетчик ТЭМ-104М-2

21

ТС1

43 21

ППР1

43 5

сигн.

ППР1

возб.

1 32 4

21

ТС3

43 21

ТС4

43

21

ТС2

43

1 32 4

По месту к шине заземления

ПВ-3(ПуГВ) 4,0 
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43 21
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43
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Выполнить заземление фланцев счетчиков согласно инструкции на теплосчетчик проводом 4мм2,

После установки ППР необходимо обеспечить его заземление в соответствии с рисунком. Заземление

ППР следует выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ, т.е. путём непосредственного соединения

заземляющего проводника с заземлителем, а не с трубопроводом.

Допускается вместо заземления выполнять «зануление» в соответствии с требованиями ПУЭ.

Запрещается использование металлорукавов в качестве заземляющих или нулевых защитных

проводников.

Проводники СУП вывести на шину заземления проводом не менее 4мм2

Трубопровод Т1 Трубопровод Т2 Трубопровод Т1 Трубопровод Т2

1а 2в 1б 1г

Температура Расход
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ООО"ТрансСоюзПроект"

167/03.25-АТМ

С

Схема подключения внешних

 проводок системы учета №2

A3

Утвердил

ГИП

Н.контр.

Проверил

Разраб.

А. Кислюк

Гарбуз 09.25

09.25

09.25

09.25

"Реконструкция транзитных трубопроводов от ЦТП 2/514 в зданиях по ул. Леси

Украинки, 12 к.1, 12 к.2, 20, ул. Радужная, 4 к.1, 6, 8 к.2, 10 и участка между

частями здания по ул. Леси Украинки, 12 к.1 в г. Минске"
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Семерич

Гуди

Подвальные помещения



чертежа

Позиция

параметра и место

Наименование

отбора импульса

Обозначение монтажного

1 2

ПРП-80

3 4 5 6

Теплосчетчик ТЭМ-104М-2

21

ТС1

43 21

ППР1

43 5

сигн.

ППР1

возб.

1 32 4

21

ТС3

43 21

ТС4

43

21

ТС2

43

1 32 4

По месту к шине заземления

ПВ-3(ПуГВ) 4,0 
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43 21
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Выполнить заземление фланцев счетчиков согласно инструкции на теплосчетчик проводом 4мм2,

После установки ППР необходимо обеспечить его заземление в соответствии с рисунком. Заземление

ППР следует выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ, т.е. путём непосредственного соединения

заземляющего проводника с заземлителем, а не с трубопроводом.

Допускается вместо заземления выполнять «зануление» в соответствии с требованиями ПУЭ.

Запрещается использование металлорукавов в качестве заземляющих или нулевых защитных

проводников.

Проводники СУП вывести на шину заземления проводом не менее 4мм2

Трубопровод Т1 Трубопровод Т2 Трубопровод Т1 Трубопровод Т2

1а 2в 1б 1г

Температура Расход
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ООО"ТрансСоюзПроект"

167/03.25-АТМ

С

Схема подключения внешних

 проводок системы учета №3

A3

Утвердил

ГИП

Н.контр.

Проверил

Разраб.

А. Кислюк

Гарбуз 09.25

09.25

09.25

09.25

"Реконструкция транзитных трубопроводов от ЦТП 2/514 в зданиях по ул. Леси

Украинки, 12 к.1, 12 к.2, 20, ул. Радужная, 4 к.1, 6, 8 к.2, 10 и участка между

частями здания по ул. Леси Украинки, 12 к.1 в г. Минске"

10

Семерич

Гуди

Подвальные помещения



чертежа

Позиция

параметра и место

Наименование

отбора импульса

Обозначение монтажного
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Выполнить заземление фланцев счетчиков согласно инструкции на теплосчетчик проводом 4мм2,

После установки ППР необходимо обеспечить его заземление в соответствии с рисунком. Заземление

ППР следует выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ, т.е. путём непосредственного соединения

заземляющего проводника с заземлителем, а не с трубопроводом.

Допускается вместо заземления выполнять «зануление» в соответствии с требованиями ПУЭ.

Запрещается использование металлорукавов в качестве заземляющих или нулевых защитных

проводников.

Проводники СУП вывести на шину заземления проводом не менее 4мм2
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ООО"ТрансСоюзПроект"

167/03.25-АТМ

С

Схема подключения внешних

 проводок системы учета №4

A3

Утвердил

ГИП

Н.контр.

Проверил

Разраб.

А. Кислюк

Гарбуз 09.25

09.25

09.25

09.25

"Реконструкция транзитных трубопроводов от ЦТП 2/514 в зданиях по ул. Леси

Украинки, 12 к.1, 12 к.2, 20, ул. Радужная, 4 к.1, 6, 8 к.2, 10 и участка между

частями здания по ул. Леси Украинки, 12 к.1 в г. Минске"
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Трубопровод Т3 Трубопровод Т4 Трубопровод Т3 Трубопровод Т4

1а 2в 1б 1г

Температура Расход

Подвальные помещения



чертежа

Позиция

параметра и место

Наименование

отбора импульса

Обозначение монтажного
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Выполнить заземление фланцев счетчиков согласно инструкции на теплосчетчик проводом 4мм2,

После установки ППР необходимо обеспечить его заземление в соответствии с рисунком. Заземление

ППР следует выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ, т.е. путём непосредственного соединения

заземляющего проводника с заземлителем, а не с трубопроводом.

Допускается вместо заземления выполнять «зануление» в соответствии с требованиями ПУЭ.

Запрещается использование металлорукавов в качестве заземляющих или нулевых защитных

проводников.

Проводники СУП вывести на шину заземления проводом не менее 4мм2
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ООО"ТрансСоюзПроект"

167/03.25-АТМ

С

Схема подключения внешних

 проводок системы учета №5

A3

Утвердил

ГИП

Н.контр.

Проверил

Разраб.

А. Кислюк

Гарбуз 09.25

09.25

09.25

09.25

"Реконструкция транзитных трубопроводов от ЦТП 2/514 в зданиях по ул. Леси

Украинки, 12 к.1, 12 к.2, 20, ул. Радужная, 4 к.1, 6, 8 к.2, 10 и участка между

частями здания по ул. Леси Украинки, 12 к.1 в г. Минске"
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Семерич

Гуди

Трубопровод Т3 Трубопровод Т4 Трубопровод Т3 Трубопровод Т4

1а 2в 1б 1г

Температура Расход

Подвальные помещения



чертежа

Позиция

параметра и место

Наименование

отбора импульса

Обозначение монтажного

1 2

ПРП-50

3 4 5 6

Теплосчетчик ТЭМ-104М-2

21

ТС1

43 21

ППР1

43 5

сигн.
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Выполнить заземление фланцев счетчиков согласно инструкции на теплосчетчик проводом 4мм2,

После установки ППР необходимо обеспечить его заземление в соответствии с рисунком. Заземление

ППР следует выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ, т.е. путём непосредственного соединения

заземляющего проводника с заземлителем, а не с трубопроводом.

Допускается вместо заземления выполнять «зануление» в соответствии с требованиями ПУЭ.

Запрещается использование металлорукавов в качестве заземляющих или нулевых защитных

проводников.

Проводники СУП вывести на шину заземления проводом не менее 4мм2
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ООО"ТрансСоюзПроект"

167/03.25-АТМ

С

Схема подключения внешних

 проводок системы учета №6

A3

Утвердил

ГИП

Н.контр.

Проверил

Разраб.

А. Кислюк

Гарбуз 09.25

09.25

09.25

09.25

"Реконструкция транзитных трубопроводов от ЦТП 2/514 в зданиях по ул. Леси

Украинки, 12 к.1, 12 к.2, 20, ул. Радужная, 4 к.1, 6, 8 к.2, 10 и участка между

частями здания по ул. Леси Украинки, 12 к.1 в г. Минске"

13

Семерич

Гуди

Трубопровод Т3 Трубопровод Т4 Трубопровод Т3 Трубопровод Т4

1а 2в 1б 1г

Температура Расход

Подвальные помещения
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Фрагмент плана подвала в осях1-4 и М-Р

 (М 1:50)

Примечание:

1. Проектом предусмотрено применение блока ввода и учета в блочном исполнении. Шкаф управления и

датчики должны быть смонтированы на блоке заводом изготовителем. Степень готовности блока должна

быть не меее 95%. Окончательная настройка проводится на объекте после завершения СМР.

2. На блоке ввода и учета  предусмотрена площадка для крепления шкафа теплосчетчика

3. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними

в свету должны быть не менее 50 мм, а при параллельной прокладке не менее 100 мм. При сближении

трубопроводы должны иметь защиту (теплоизоляцию) от нагрева кабелей и проводов.
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ООО"ТрансСоюзПроект"
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План расположения средств

автоматизации №1

A3

Утвердил

ГИП

Н.контр.

Проверил

Разраб.

А. Кислюк

Гарбуз 09.25

09.25

09.25

09.25

"Реконструкция транзитных трубопроводов от ЦТП 2/514 в зданиях по ул. Леси

Украинки, 12 к.1, 12 к.2, 20, ул. Радужная, 4 к.1, 6, 8 к.2, 10 и участка между

частями здания по ул. Леси Украинки, 12 к.1 в г. Минске"

14

Семерич

Гуди

Подвальные помещения
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Фрагмент плана подвала в осях 60-63 и г-Ж

 (М 1:50)

Примечание:

1. Проектом предусмотрено применение блока ввода и учета в блочном исполнении. Шкаф управления и

датчики должны быть смонтированы на блоке заводом изготовителем. Степень готовности блока должна

быть не меее 95%. Окончательная настройка проводится на объекте после завершения СМР.

2. На блоке ввода и учета  предусмотрена площадка для крепления шкафа теплосчетчика

3. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними

в свету должны быть не менее 50 мм, а при параллельной прокладке не менее 100 мм. При сближении

трубопроводы должны иметь защиту (теплоизоляцию) от нагрева кабелей и проводов.
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План расположения средств

автоматизации №2

A3

Утвердил

ГИП

Н.контр.

Проверил

Разраб.

А. Кислюк

Гарбуз 09.25

09.25

09.25

09.25

"Реконструкция транзитных трубопроводов от ЦТП 2/514 в зданиях по ул. Леси

Украинки, 12 к.1, 12 к.2, 20, ул. Радужная, 4 к.1, 6, 8 к.2, 10 и участка между

частями здания по ул. Леси Украинки, 12 к.1 в г. Минске"
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Подвальные помещения
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Фрагмент плана подвала 5с-7с и Ес-Кс

 (М 1:50)

Примечание:

1. Проектом предусмотрено применение блока ввода и учета в блочном исполнении. Шкаф управления и

датчики должны быть смонтированы на блоке заводом изготовителем. Степень готовности блока должна

быть не меее 95%. Окончательная настройка проводится на объекте после завершения СМР.

2. На блоке ввода и учета  предусмотрена площадка для крепления шкафа теплосчетчика

3. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними

в свету должны быть не менее 50 мм, а при параллельной прокладке не менее 100 мм. При сближении

трубопроводы должны иметь защиту (теплоизоляцию) от нагрева кабелей и проводов.
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План расположения средств

автоматизации №3

A3

Утвердил

ГИП

Н.контр.

Проверил

Разраб.

А. Кислюк

Гарбуз 09.25

09.25

09.25

09.25

"Реконструкция транзитных трубопроводов от ЦТП 2/514 в зданиях по ул. Леси

Украинки, 12 к.1, 12 к.2, 20, ул. Радужная, 4 к.1, 6, 8 к.2, 10 и участка между

частями здания по ул. Леси Украинки, 12 к.1 в г. Минске"

16

Семерич

Гуди

Подвальные помещения
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Фрагмент плана подвала в осях 7с-8с и Бс-Гс

 (М 1:50)

Примечание:

1. Проектом предусмотрено применение блока ввода и учета в блочном исполнении. Шкаф управления и

датчики должны быть смонтированы на блоке заводом изготовителем. Степень готовности блока должна

быть не меее 95%. Окончательная настройка проводится на объекте после завершения СМР.

2. На блоке ввода и учета  предусмотрена площадка для крепления шкафа теплосчетчика

3. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними

в свету должны быть не менее 50 мм, а при параллельной прокладке не менее 100 мм. При сближении

трубопроводы должны иметь защиту (теплоизоляцию) от нагрева кабелей и проводов.
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План расположения средств

автоматизации №4

A3

Утвердил

ГИП

Н.контр.

Проверил

Разраб.

А. Кислюк

Гарбуз 09.25

09.25

09.25

09.25

"Реконструкция транзитных трубопроводов от ЦТП 2/514 в зданиях по ул. Леси
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Фрагмент плана подвала в осях 1с-8с и Вс-Дс

 (М 1:50)

Примечание:

1. Проектом предусмотрено применение блока ввода и учета в блочном исполнении. Шкаф управления и

датчики должны быть смонтированы на блоке заводом изготовителем. Степень готовности блока должна

быть не меее 95%. Окончательная настройка проводится на объекте после завершения СМР.

2. На блоке ввода и учета  предусмотрена площадка для крепления шкафа теплосчетчика

3. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними

в свету должны быть не менее 50 мм, а при параллельной прокладке не менее 100 мм. При сближении

трубопроводы должны иметь защиту (теплоизоляцию) от нагрева кабелей и проводов.
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Фрагмент плана подвала в осях 1с-2с и Гс-Вс

 (М 1:50)

Примечание:

1. Проектом предусмотрено применение блока ввода и учета в блочном исполнении. Шкаф управления и

датчики должны быть смонтированы на блоке заводом изготовителем. Степень готовности блока должна

быть не меее 95%. Окончательная настройка проводится на объекте после завершения СМР.

2. На блоке ввода и учета  предусмотрена площадка для крепления шкафа теплосчетчика

3. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними

в свету должны быть не менее 50 мм, а при параллельной прокладке не менее 100 мм. При сближении

трубопроводы должны иметь защиту (теплоизоляцию) от нагрева кабелей и проводов.
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Запроектированное оборудование и материалы могут быть заменены оборудованием и

материалами с аналогичными характеристиками и параметрами.

Запроектированное оборудование и материалы могут быть заменены оборудованием и

материалами с аналогичными характеристиками и параметрами.

Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного

листа

Код продукции Поставщик
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и материалов
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Украинки, 12 к.1, 12 к.2, 20, ул. Радужная, 4 к.1, 6, 8 к.2, 10 и участка между

частями здания по ул. Леси Украинки, 12 к.1 в г. Минске"

Блок ввода и учета №2

1 4

Шкаф теплосчетчика (комплектно)

Теплосчетчик ТЭМ-104М-2 DN40/40 (ПРП) класс "2" в составе:

Первичный преобразователь расхода фланцевый DN40

СООО "АРВАС" компл 1

Тепловычислитель с модулем LTE и удлинителем антенны 10мТЭМ1 шт 1ТЭМ-104М-2

Комплект термопреобразователей сопротивления

Измерительных каналов-2, диапазон расходов 0,1...40,0м3/ч 

Длина погружаемой части 85мм с гильзой и бобышкой

1б,1г

1а,2в

шт 2

шт 2

ПРП-40

ТСПА-К/PL/Pt100/B/85/0+160/2

и оболочкой из ПВХ сечением:КММ 2х0,35  

Кабель малогабаритный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена

2х0,35

4х0,35

КММ 

м

м

20

10

Металлорукав РЗ-Ц-Х20  РЗ-Ц-Х20 м 30

Провод  с медной многопроволочной жилой (класс 3), желто-зеленый, с  

изоляцией из самозатухающего ПВХ, 1х4,0, R=3.11 ОМ/км ПВ-3(ПуГВ) 4,0 м 5 система УП

комплектно

комплектно

комплектно

в составе

теплосчетчика

в составе

теплосчетчика

в составе

теплосчетчика

в составе

теплосчетчика

СООО "АРВАС" компл 1

1.Приборы и средства автоматизации (шкаф теплосчётчика)

Теплосчетчик ТЭМ-104М-2 DN50/50 (ПРП) класс "2" в составе:

Первичный преобразователь расхода фланцевый DN50

СООО "АРВАС" компл 1

Тепловычислитель с модулем LTE и удлинителем антенны 10мТЭМ1 шт 1ТЭМ-104М-2

Комплект термопреобразователей сопротивления

Измерительных каналов-2, диапазон расходов 0,15...63,0м3/ч 

Длина погружаемой части 85мм с гильзой и бобышкой

1б,1г

1а,1в

шт 2

шт 2

ПРП-50

ТСПА-К/PL/Pt100/B/85/0+160/2
в составе

теплосчетчика

в составе

теплосчетчика

в составе

теплосчетчика

в составе

теплосчетчика
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Гуди

Подвальные помещения



Запроектированное оборудование и материалы могут быть заменены оборудованием и

материалами с аналогичными характеристиками и параметрами.

Запроектированное оборудование и материалы могут быть заменены оборудованием и

материалами с аналогичными характеристиками и параметрами.

Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного
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A3

2

и оболочкой из ПВХ сечением:КММ 2х0,35  

Кабель малогабаритный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена

2х0,35

4х0,35

КММ 

м

м

20

10

Металлорукав РЗ-Ц-Х20  РЗ-Ц-Х20 м 30

Провод  с медной многопроволочной жилой (класс 3), желто-зеленый, с  

изоляцией из самозатухающего ПВХ, 1х4,0, R=3.11 ОМ/км ПВ-3(ПуГВ) 4,0 м 5 система УП

комплектно

комплектно

комплектно

Блок ввода и учета №3

1.Приборы и средства автоматизации (шкаф теплосчётчика)

Теплосчетчик ТЭМ-104М-2 DN80/80 (ПРП) класс "2" в составе:

Первичный преобразователь расхода фланцевый DN80

СООО "АРВАС" компл 1

Тепловычислитель с модулем LTE и удлинителем антенны 10мТЭМ1 шт 1ТЭМ-104М-2

Комплект термопреобразователей сопротивления

Измерительных каналов-2, диапазон расходов 0,4...160м3/ч 

Длина погружаемой части 85мм с гильзой и бобышкой

1б,1г

1а,1в

шт 2

шт 2

ПРП-80

ТСПА-К/PL/Pt100/B/85/0+160/2

и оболочкой из ПВХ сечением:КММ 2х0,35  

Кабель малогабаритный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена

2х0,35

4х0,35

КММ 

м

м

20

10

Металлорукав РЗ-Ц-Х20  РЗ-Ц-Х20 м 30

Провод  с медной многопроволочной жилой (класс 3), желто-зеленый, с  

изоляцией из самозатухающего ПВХ, 1х4,0, R=3.11 ОМ/км ПВ-3(ПуГВ) 4,0 м 5 система УП

комплектно

комплектно

комплектно

в составе

теплосчетчика

в составе

теплосчетчика

в составе

теплосчетчика

в составе

теплосчетчика

Блок ввода и учета №4

1.Приборы и средства автоматизации (шкаф теплосчётчика)

Теплосчетчик ТЭМ-104М-2 DN40/40 (ПРП) класс "2" в составе: СООО "АРВАС" компл 1

Тепловычислитель с модулем LTE и удлинителем антенны 10мТЭМ1 шт 1ТЭМ-104М-2

Измерительных каналов-2, диапазон расходов 0,1...40,0м3/ч 

в составе

теплосчетчика

в составе

теплосчетчика
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Первичный преобразователь расхода фланцевый DN50

Комплект термопреобразователей сопротивления

Измерительных каналов-2, диапазон расходов 0,15...63,0м3/ч 

Длина погружаемой части 85мм с гильзой и бобышкой

1б,1г шт 2

шт 2

ПРП-50

ТСПА-К/PL/Pt100/B/85/0+160/2

и оболочкой из ПВХ сечением:КММ 2х0,35  

Кабель малогабаритный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена

2х0,35

4х0,35

КММ 

м

м

20

10

Металлорукав РЗ-Ц-Х20  РЗ-Ц-Х20 м 30

Провод  с медной многопроволочной жилой (класс 3), желто-зеленый, с  

изоляцией из самозатухающего ПВХ, 1х4,0, R=3.11 ОМ/км ПВ-3(ПуГВ) 4,0 м 5 система УП

комплектно

комплектно

комплектно

в составе

теплосчетчика

в составе

теплосчетчика

1а,1в

Блок ввода и учета №5

1.Приборы и средства автоматизации (шкаф теплосчётчика)

Теплосчетчик ТЭМ-104М-2 DN40/40 (ПРП) класс "2" в составе:

Первичный преобразователь расхода фланцевый DN40

СООО "АРВАС" компл 1

Тепловычислитель с модулем LTE и удлинителем антенны 10мТЭМ1 шт 1ТЭМ-104М-2

Комплект термопреобразователей сопротивления

Измерительных каналов-2, диапазон расходов 0,1...40,0м3/ч 

Длина погружаемой части 85мм с гильзой и бобышкой

1б,1г

1а,1в

шт 2

шт 2

ПРП-40

ТСПА-К/PL/Pt100/B/85/0+160/2

и оболочкой из ПВХ сечением:КММ 2х0,35  

Кабель малогабаритный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена

2х0,35

4х0,35

КММ 

м

м

20

10

Металлорукав РЗ-Ц-Х20  РЗ-Ц-Х20 м 30

Провод  с медной многопроволочной жилой (класс 3), желто-зеленый, с  

изоляцией из самозатухающего ПВХ, 1х4,0, R=3.11 ОМ/км ПВ-3(ПуГВ) 4,0 м 5 система УП

комплектно

комплектно

комплектно

в составе

теплосчетчика

в составе

теплосчетчика

в составе

теплосчетчика

в составе

теплосчетчика



Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного

листа
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Блок ввода и учета №6

1.Приборы и средства автоматизации (шкаф теплосчётчика)

Теплосчетчик ТЭМ-104М-2 DN50/50 (ПРП) класс "2" в составе:

Первичный преобразователь расхода фланцевый DN50

СООО "АРВАС" компл 1

Тепловычислитель с модулем LTE и удлинителем антенны 10мТЭМ1 шт 1ТЭМ-104М-2

Комплект термопреобразователей сопротивления

Измерительных каналов-2, диапазон расходов 0,15...63,0м3/ч 

Длина погружаемой части 85мм с гильзой и бобышкой

1б,1г

1а,1в

шт 2

шт 2

ПРП-50

ТСПА-К/PL/Pt100/B/85/0+160/2

и оболочкой из ПВХ сечением:КММ 2х0,35  

Кабель малогабаритный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена

2х0,35

4х0,35

КММ 

м

м

20

10

Металлорукав РЗ-Ц-Х20  РЗ-Ц-Х20 м 30

Провод  с медной многопроволочной жилой (класс 3), желто-зеленый, с  

изоляцией из самозатухающего ПВХ, 1х4,0, R=3.11 ОМ/км ПВ-3(ПуГВ) 4,0 м 5 система УП

комплектно

комплектно

комплектно

в составе

теплосчетчика

в составе

теплосчетчика

в составе

теплосчетчика

в составе

теплосчетчика
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