№ пп	Наименование затрат		Стоимость работ и затрат, руб.	
			в ценах составления сметы на 1 НОЯБРЯ 2026	в ценах выполнения работ на ДЕКАБРЬ 2026
	. транспорт и зср материалов заказчика			
	. перевозка грузов (С310 и С311)		10 812,49	
	ИТОГО прямых затрат		303 921,90	
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	19 737,56	
	. 1.строительные работы (2.5. Текущий ремонт село)	83.83	19737.56	
3	Плановая прибыль	1	12 028,83	
	. 1.строительные работы (2.5. Текущий ремонт село)	51.0893	12028.83	
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		335 688,29	
6	Прочие затраты, в том числе:		8 005,20	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	8 005,20	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика			
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		343 693,49	
	Стоимость подрядных работ		343 693,49	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1		
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика			
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		343 693,49	
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего			
9	Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала разработки сметной документации		343 693,49	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства		10 812,49	1,009
10	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства			3 093,24
11	Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала строительства			346 786,73
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства			1,01809999
12	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства			3127,61
13	Стоимость строительно-монтажных работ на дату окончания строительства			349914,34
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)			
	Стоимость работ для налогообложения		343 693,49	349 914,34
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения			
	Сумма НДС	20	68 738,70	69 982,87
14	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ		412 432,19	419 897,21
	***** Расчет стоимости прочих средств для объектов текущего ремонта*****			
	Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению		3 106,75	
	Средства на содержание заказчика, застройщика			
	Другие средства, необходимые для проведения текущего ремонта			
15	Стоимость прочих средств на дату начала разработки сметной документации		3 106,75	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства			0,9951
16	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства			-15,22
17	Стоимость прочих средств на дату начала строительства			3091,53
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства			0,9951
18	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства			-15,15
19	Стоимость прочих средств на дату окончания строительства			3076,38
	Сумма НДС	20	621,35	615,28
	Стоимость прочих средств с НДС		3 728,10	3 691,66
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения			
20	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ СРЕДСТВ		3 728,10	3 691,66
21	ВСЕГО С ПРОЧИМИ		416 160,29	423 588,87
20	Сумма прописью ***Четыреста девятнадцать тысяч восемьсот девяносто семь руб. 21 коп.***			

Составил Инженер по ОТиПБ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Проверил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)