Приложение №2 к документации о закупке по выбору субподрядной организации на выполнение пусконаладочных работ оборудования связи по 2 очереди строительства на объекте: «Возведение ВЛ-330кВ Мозырь-Петриков-Микашевичи с реконструкцией ПС-330кВ «Мозырь» и ПС-330кВ «Микашевичи» в Гомельской и Брестской областях», в объеме локальных смет №66,67,71,72.

Расчет стоимости работ

на выполнение пусконаладочных работ оборудования связи по 2 очереди строительства на объекте:

«Возведение ВЛ-330кВ Мозырь-Петриков-Микашевичи с реконструкцией ПС-330кВ «Мозырь» и ПС-330кВ «Микашевичи» в Гомельской и Брестской областях»

наименование объекта

№ пп	Обоснование	Наименование работ	Ед.им.	Кол-во	Трудозатраты рабочих, чел.час	В ценах на 2025 ЯНВАРЬ, РУБ.									Средства, учит. применение прогн. Индексов 1 , руб.	Всего в ценах на дату начала работ, руб.	Средства, учит. применение прогн. индексов 2 , руб.	Всего в ценах на дату окончания работ, руб,
						Заработная плата	ОХР и ОПР	Плановая прибыль	Всего	Отчисления на соцстрах	Изм. ст-ти работ с учетом конкурсного коэфф. подр.	Всего	НДС	Всего на дату сост. смет. докум.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2 очередь строительства								34%	0,958		20%		1.2431			1,009
объект 1		**ПНР (ПС 330КВ МИКАШЕВИЧИ)**																
смета 1.66.		**1.66. ПНР ПО СТАНЦИОННЫМ СООРУЖЕНИЯМ ВОЛС (ПС 330КВ МИКАШЕВИЧИ) (2ОЧ.)**																
1	- Ж090009	ПНР (СТАНЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ВОЛС)	КОМПЛ	1	295,31	7 654,56	3 156,73	1 215,55	12 026,84	2 602,55	-614,43	14 014,96	2 802,99	16 817,95	4 088,44	20 906,39	188,16	21 094,55
	Итого по смете 1.66. ПНР ПО СТАНЦИОННЫМ СООРУЖЕНИЯМ ВОЛС (ПС 330КВ МИКАШЕВИЧИ) (2ОЧ.)				**295,31**	**7 654,56**	**3 156,73**	**1 215,55**	**12 026,84**	**2 602,55**	**-614,43**	**14 014,96**	**2 802,99**	**16 817,95**	**4 088,44**	**20 906,39**	**188,16**	**21 094,55**
смета 1.67.		**1.67. ПНР ПО ВЧ СВЯЗИ (ПС 330КВ МИКАШЕВИЧИ) (2ОЧ.)**																
2	- Ж090009	ПНР НА ВЧ КАНАЛЫ СВЯЗИ ПО ПРОВОДАМ ВЛ 330КВ	КОМПЛ	1	152,42	3 519,82	1 451,57	558,95	5 530,34	1 196,74	-282,54	6 444,54	1 288,91	7 733,45	1 880,00	9 613,45	86,52	9 699,97
	Итого по смете 1.67. ПНР ПО ВЧ СВЯЗИ (ПС 330КВ МИКАШЕВИЧИ) (2ОЧ.)				**152,42**	**3 519,82**	**1 451,57**	**558,95**	**5 530,34**	**1 196,74**	**-282,54**	**6 444,54**	**1 288,91**	**7 733,45**	**1 880,00**	**9 613,45**	**86,52**	**9 699,97**
	Итого по объекту 1.ПНР (ПС 330КВ МИКАШЕВИЧИ)				**447,73**	**11 174,38**	**4 608,30**	**1 774,50**	**17 557,18**	**3 799,29**	**-896,97**	**20 459,50**	**4 091,90**	**24 551,40**	**5 968,44**	**30 519,84**	**274,68**	**30 794,52**
объект 2		**ПНР (ПС 330КВ МОЗЫРЬ, ПС 330КВ ПЕТРИКОВ)**																
смета 2.71.		**2.71. ПНР ПО СТАНЦИОННЫМ СООРУЖЕНИЯМ ВОЛС (ПС 330КВ МОЗЫРЬ) (2ОЧ.)**																
3	- Ж090009	ПНР (СТАНЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ВОЛС)	КОМПЛ	1	165,77	4 149,78	1 711,35	658,98	6 520,11	1 410,93	-333,10	7 597,94	1 519,59	9 117,53	2 216,47	11 334,00	102,01	11 436,01
	Итого по смете 2.71. ПНР ПО СТАНЦИОННЫМ СООРУЖЕНИЯМ ВОЛС (ПС 330КВ МОЗЫРЬ) (2ОЧ.)				**165,77**	**4 149,78**	**1 711,35**	**658,98**	**6 520,11**	**1 410,93**	**-333,10**	**7 597,94**	**1 519,59**	**9 117,53**	**2 216,47**	**11 334,00**	**102,01**	**11 436,01**
смета 2.72.		**2.72. ПНР ПО ВЧ СВЯЗИ (ПС 330КВ МОЗЫРЬ, ПС 330КВ ПЕТРИКОВ) (2ОЧ.)**																
4	- Ж090009	ПНР НА ВЧ КАНАЛЫ СВЯЗИ ПО ПРОВОДАМ ВЛ 330КВ	КОМПЛ	1	219,78	5 075,36	2 093,08	805,97	7 974,41	1 725,62	-407,40	9 292,63	1 858,53	11 151,16	2 710,85	13 862,01	124,76	13 986,77
	Итого по смете 2.72. ПНР ПО ВЧ СВЯЗИ (ПС 330КВ МОЗЫРЬ, ПС 330КВ ПЕТРИКОВ) (2ОЧ.)				**219,78**	**5 075,36**	**2 093,08**	**805,97**	**7 974,41**	**1 725,62**	**-407,40**	**9 292,63**	**1 858,53**	**11 151,16**	**2 710,85**	**13 862,01**	**124,76**	**13 986,77**
	Итого по объекту 2.ПНР (ПС 330КВ МОЗЫРЬ, ПС 330КВ ПЕТРИКОВ)				**385,55**	**9 225,14**	**3 804,43**	**1 464,95**	**14 494,52**	**3 136,55**	**-740,50**	**16 890,57**	**3 378,12**	**20 268,69**	**4 927,32**	**25 196,01**	**226,77**	**25 422,78**
	ВСЕГО:				**833,28**	**20 399,52**	**8 412,73**	**3 239,45**	**32 051,70**	**6 935,84**	**-1 637,47**	**37 350,07**	**7 470,02**	**44 820,09**	**10 895,76**	**55 715,85**	**501,45**	**56 217,30**

Заместитель начальника УНР – председатель Комиссии Д.С. Скуматов

Начальник центра кибербезопасности УНР – заместитель председателя Комиссии Е.В. Рублевский

Экономист УНР – член Комиссии А.И. Сурина

Инженер по подготовке производства УНР – секретарь Комиссии – член Комиссии И.В. Козич