Приложение №2 к документации о закупке по выбору субподрядной организации на выполнение пусконаладочных работ по станционным сооружениям ВОЛС по 2 очереди строительства на объекте: «Возведение ВЛ-330кВ Мозырь-Петриков-Микашевичи с реконструкцией ПС-330кВ «Мозырь» и ПС-330кВ «Микашевичи» в Гомельской и Брестской областях», в объеме локальных смет №66,71-1.

Расчет стоимости работ

на "ВОЗВЕДЕНИЕ ВЛ-330кВ МОЗЫРЬ-ПЕТРИКОВ-МИКАШЕВИЧИ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ПС-330кВ "МОЗЫРЬ" И ПС-330кВ "МИКАШЕВИЧИ" В ГОМЕЛЬСКОЙ И БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТЯХ." ПС 330КВ МОЗЫРЬ. 2-Я ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

наименование объекта

№ пп	Обоснование	Наименование работ	Ед.им.	Кол-во	Трудозатраты рабочих, чел.час	В ценах на 2025 ЯНВАРЬ ,руб.									Средства, учит. применение прогн. индексов 1	Всего в ценах на дату начала работ, руб.	Средства, учит. применение прогн. индексов 2	Всего в ценах на дату окончания работ, руб.
						Заработная плата	ОХР и ОПР	Плановая прибыль	Всего	Отчисления на соцстрах	Изм. ст-ти работ с учетом конкурсного коэфф. подр.	Всего	НДС	Всего на дату сост. смет. докум.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										34%	0,959		20%		1.2431			
объект 1		**ПНР (ПС 330КВ МИКАШЕВИЧИ)**																
смета 1.66.		**1.66. ПНР ПО СТАНЦИОННЫМ СООРУЖЕНИЯМ ВОЛС (ПС 330КВ МИКАШЕВИЧИ) (2ОЧ.)**																
1	- Ж090009	ПНР (СТАНЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ВОЛС)	КОМПЛ	1	295,31	7 654,56	3 156,73	1 215,55	12 026,84	2 602,55	-599,80	14 029,59	2 805,92	16 835,51	4 092,71	20 928,22	188,35	21 116,57
	Итого по смете 1.66. ПНР ПО СТАНЦИОННЫМ СООРУЖЕНИЯМ ВОЛС (ПС 330КВ МИКАШЕВИЧИ) (2ОЧ.)				**295,31**	**7 654,56**	**3 156,73**	**1 215,55**	**12 026,84**	**2 602,55**	**-599,80**	**14 029,59**	**2 805,92**	**16 835,51**	**4 092,71**	**20 928,22**	**188,35**	**21 116,57**
	Итого по объекту 1.ПНР (ПС 330КВ МИКАШЕВИЧИ)				**295,31**	**7 654,56**	**3 156,73**	**1 215,55**	**12 026,84**	**2 602,55**	**-599,80**	**14 029,59**	**2 805,92**	**16 835,51**	**4 092,71**	**20 928,22**	**188,35**	**21 116,57**
объект 2		**ПНР (ПС 330КВ МОЗЫРЬ, ПС 330КВ ПЕТРИКОВ)**																
смета 2.71-1.		**2.71-1. ПНР ПО СТАНЦИОННЫМ СООРУЖЕНИЯМ ВОЛС (ПС 330КВ МОЗЫРЬ) (2ОЧ.)(ДОПОЛНЕНИЕ К ЛОК.СМЕТЕ 71)**																
2	- Ж000009	ПНР	КОМПЛ	1	593,18	15 381,06	6 343,14	2 442,52	24 166,72	5 229,56	-1 205,25	28 191,03	5 638,21	33 829,24	8 223,89	42 053,13	378,48	42 431,61
3	- Ж090009	НАЧИСЛЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	КОМПЛ	1	124,53	3 230,01	1 332,06	512,93	5 075,00	1 098,20	-253,10	5 920,10	1 184,02	7 104,12	1 727,01	8 831,13	79,48	8 910,61
4	- Ж000009	ПНР	КОМПЛ	1	26,04	561,90	231,73	89,22	882,85	191,05	-44,03	1 029,87	205,97	1 235,84	300,43	1 536,27	13,83	1 550,10
5	- Ж090009	НАЧИСЛЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	КОМПЛ	1	5,46	118,02	48,67	18,74	185,43	40,13	-9,25	216,31	43,26	259,57	63,10	322,67	2,90	325,57
	Итого по смете 2.71-1. ПНР ПО СТАНЦИОННЫМ СООРУЖЕНИЯМ ВОЛС (ПС 330КВ МОЗЫРЬ) (2ОЧ.)(ДОПОЛНЕНИЕ К ЛОК.СМЕТЕ 71)				**749,21**	**19 290,99**	**7 955,60**	**3 063,41**	**30 310,00**	**6 558,94**	**-1 511,63**	**35 357,31**	**7 071,46**	**42 428,77**	**10 314,43**	**52 743,20**	**474,69**	**53 217,89**
	Итого по объекту 2.ПНР (ПС 330КВ МОЗЫРЬ, ПС 330КВ ПЕТРИКОВ)				**749,21**	**19 290,99**	**7 955,60**	**3 063,41**	**30 310,00**	**6 558,94**	**-1 511,63**	**35 357,31**	**7 071,46**	**42 428,77**	**10 314,43**	**52 743,20**	**474,69**	**53 217,89**
	ВСЕГО:				**1 044,52**	**26 945,55**	**11 112,33**	**4 278,96**	**42 336,84**	**9 161,49**	**-2 111,43**	**49 386,90**	**9 877,38**	**59 264,28**	**14 407,14**	**73 671,42**	**663,04**	**74 334,46**

Заместитель начальника УНР - председатель Комиссии — Д.С. Скуматов

Начальник центра кибербезопасности УНР - заместитель председателя Комиссии — Е.В. Рублевский

Экономист УНР - член Комиссии — А.И. Сурина

Инженер по подготовке производства УНР - секретарь Комиссии - член Комиссии — И.В. Козич